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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét podanych w tytule.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi dla rodzajéw robaét.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz z wyposazeniem.

1.4.2. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.3. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.6. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.7. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji robot i ksigzke obmiarow,.

1.4.8. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot .

1.4.9. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywnag ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.10. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

1.4.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catosé uzytkowa.

1.4.12. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.13. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.14. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentac;ji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robo6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcqg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogodlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwieh publicznych. Sktada sie ze stownika



gldbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.4.33. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i budynku zwanych dalej frontem robot.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy front robot wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone budynku w rozumieniu przekazanego
frontu robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjag projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: wygrodzenia frontu robét , oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robét i zabezpieczenia istnejacego stanu wykonczenia i wyposazenia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohnczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w sposob chroniacy srodowisko naturalne i w odpowiedniej czystosci.

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen



lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie frontu roboét.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na przekazanym froncie
robét ; takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji .

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruzu
z rozbidrki, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub
metod i w sposdb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddfa spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.



Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
" projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;j i graficzne;,
" plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjaq
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.2 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

sposéb i procedure pomiaréw, badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badanh i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.



Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktoére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowag i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych .

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).



W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdét,

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycj

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedifozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecehh Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe / zgtoszenie budowy ,
b) protokoty przekazania frontu robot ,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,



g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej ,
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.

3. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.



Jakos$c¢ i ilod¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioroéw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot .

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

No ok~

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.



Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot (koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 122

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego
Jak w czesci "wymagania ogoélne” .

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét remontowych

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot:

» Wymiana instalacji wod-kan wewnetrznej poza pomieszczeniem kottowni wraz z wymiang
armatury,

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

Wymiana drzwi wejsciowych do budynku oraz wewnetrznych,

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi,

Prace glazurnicze wewnatrz i zewnatrz budynku,

Wymiana zabudowy drewnianej na stelaz i obudowe z ptyt gipsowo-kartonowych

Prace malarskie wykonczeniowe wewnetrzne

Docieplenie scian zewnetrznych wraz z nowg warstwg elewacyjna,

Docieplenie dachu wraz z przemurowaniem komindw i wykonaniem remontu instalaciji
odgromowej oraz Wymiana wszelkich obrobek blacharskich,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut

i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét remontowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt z zakresu wymienionego powyzej, wymagahn w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét.

1.4.1 Warunki ogdlne:

- wykonawca, przed przystgpieniem do budowy, dokona komisyjny odbidr placéw budowy
i zabezpieczy go zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- oferent zobowigzany jest do zapoznania sie z zakresem robét, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia, i ztozenia oferty na wykonanie wyzej przedstawionych robot
z okresleniem kwoty ryczattowej za ich wykonanie,

- oferent winien dokonac¢ niezbednych przedmiaréw zgodnie z dokumentacijg projektowa oraz
na miejscu w celu $cistego okreslenia w swojej ofercie kwoty ryczattowej uwzgledniajgc petny
zakres prac.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjg i urzadzeniami
technicznymi.

1.5.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.3. aprobacie technicznej lub innych niezbednych dokumentach dopuszczajacych materiaty do
stosowania w budownictwie na terenie RP — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.



1.5.7. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5.8. kierownika budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowqg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.8. inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu i czuwajgca nad
prawidtowg jego realizacjg zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.5.9. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.5.10. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie ustnej i pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robot.

1.5.11. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét remontowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja remontu

Dokumentacje robo6t budynku stanowia:

— projekt budowlany,.

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czeéci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogédine wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo



— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezel
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie niezbedne materiaty dopuszczone do obiegu w budownictwie na terenie RP zgodne
z technologig wykonania na podstawie dokumentac;ji projektowe;j.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do remontu budynku szatni
Wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajag wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeé$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminoéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych materiatéw izolacyjnych nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami oraz potwierdzenie kwalifikacji osob
jego uzytkujacych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce transportu materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wladciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

SST.5.1.0.0 - DEMONTAZ | MONTAZ INSTALACJI WOD-KAN

5.1.1. Demontaz

Przed przystapieniem do demontazu istniejacej instalacji nalezy ostonic¢ i zabezpieczy¢ okna
i Sciany przed zniszczeniem. Zabezpieczy¢ nalezy réwniez wszelki sprzet, ktéry pozostanie
w pomieszczeniach a moze ulec uszkodzeniu.
Roboty demontazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem Uzytkownika budynku. Roboty demontazowe
obejmujg usuniecie starej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej zgodnie z lokalizacjg
podang w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazan Inzyniera.
Demontaz nalezy dokonywaé¢ bardzo ostroznie. Zdemontowang instalacje nalezy zgodnie
z uzgodnieniem z Inwestorem przetransportowaé na miejsce sktadowania lub usungg.

Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy upewni¢ sie, ze zostata ona wylgczona
z pracy (oprézniona). W przypadku, gdy instalacja pracuje nie wolno dokonywa¢ prac zwigzanych
z demontazem.

5.1.2. Warunki montazu przewodéw PCV i PP.

Montaz przewodoéw PCV i PP wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentéow stosowanych materiatéw.

5.1.3. Warunki montazu przewodéw PE z wktadka aluminiowa.

Montaz przewodéw PE z wktadkg aluminiowg wykonaé zgodnie z wytycznymi producentow
stosowanych materiatéw.

5.1.4. Warunki montazu uzbrojenia instalacji.
Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Miejsce montazu wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Uzbrojenie instalacji montowac
wedtug wytycznych Producenta.

5.1.5. Warunki montazu urzadzen.
Urzadzenia nalezy montowa¢ wedtug wytycznych Producenta, z zachowaniem bezpieczenstwa
podczas montazu. Miejsce montazu wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.1.6. Préba szczelnosci i regulacji instalacji.

Prébe szczelnosci i regulacji instalacji wod-kan nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz wytycznymi
producenta przewoddw, armatury i urzadzen.



SST.5.2.0.0 - DEMONTAZ | MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

5.2.1. Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
Scian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw (pkt
2.22),

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukfadania. Przy ksztaftowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigeksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej
najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa

rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien

tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— faczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu zigczek (lub przez
kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST. W przypadku fatwosci wciggania kabli i przewodéw, wcigganie drutu
prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg
by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),
— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow,

montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.2.2 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie roboét, aby unikng¢ niepotrzebnych

zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$é potaczen. Zrédta
Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy
zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-
fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowaé w
sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.



W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposéb, aby

przewoéd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg
barwy zielonej i zotte;.

Typy opraw, trasy przewodoéw oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.2.3 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego:
gldwnego (gldwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewdd
wyrownawczy.

Potaczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybraé faczac przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalaciji.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj.na parterze.
Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego

ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspodlnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowac¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami

fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

SST.5.3.0.0 - DEMONTAZ | MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywac zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem sie az do uzyskania przez
zaprawe budowlang w ktérej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej
jednak niz 5Mpa.

Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci
elementu metalowego.

Kotwy o$cieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub
szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzi¢ w zaprawie cementowej. Kotwy powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak
umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm a ich rozstaw nie
przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokoSci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Odlegtos¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15
mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona pianka montazowa / zaprawg murarska.

Oscieznice w trakcie murowania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wptywem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg cementowa.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzaé potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby
méc

zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stezone;.

Koncowg faze osadzania oscieznicy i skrzydet drzwiowych stanowi podmurowanie Ilub
podbetonowanie listwy progowe;.



Montaz okien i drzwi powinien by¢ wykonany przez producenta ze wzgledu na utrzymanie gwaranc;ji
producenta.

SST.5.4.0.0 - ROBOTY REMONTOWE OGOLNOBUDOWLANE

5.4.1 Tynki wewnetrzne

Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

Przygotowanie podioza

1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

2. Spoiny w murach ceglanych

— W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiniaé zaprawag spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych

1. Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢é zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkfadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

4, Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.

5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadaC¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych

na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych
— w proporgcji 1:1:2.
W przypadku wykonywania tynkéw gipsowych nalezy kierowac sie Instrukcjg Wykonywania Tynkow
Gipsowych.

5.4.2 Okladziny $cienne i podtogowe

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Podtoze pod ptytki:

Podtoze pod ptytki musi byé mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
ttuszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza musza by¢ skute,
dotyczy to zaréwno $cian jak i posadzek. Przez przylozenie taty o dtugosci 2,0 m sprawdzamy
wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii faty wieksze od 5,0 mm musza
by¢ zniwelowane. Ma to Scisty zwigzek z gruboscig warstwy kleju, ktéra z reguly nie moze
przekraczac 5,0 mm.

W przypadku podtozy chtonnych lub pylistych (np. starych tynkéw wapiennych) powierzchnie $ciany
nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujacg. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podtoze oraz zwieksza



przyczepnos¢ zapraw. Nanosimy jg rownomiernie na podtoze pedzlem lub watkiem malarskim. Przy
podtozach bardzo chtonnych i pylastych (gazobeton) gruntowanie wykonuje sie dwukrotnie. Wszelkie
lokalne nieréwnosci $cian niwelujemy stosujgc np. zaprawe wyréwnujaca. Naktadanie zaprawy
rozpoczynamy w miejscach najwiekszych ubytkéw. Jednorazowo mozna naktadaé warstwe grubosci
do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptyng¢ od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia naklejania
ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1,0 cm grubosci warstwy wyréwnujgcej. Jezeli wystepuje
konieczno$¢ wyrdwnania catej powierzchni $cian, a nierdwnosci przekraczajg 6,0 mm, wtedy
stosujemy np. zaprawe tynkarska.

Do podnoszenia lub réwnania catych powierzchni podktadéw podtogowych mozna zastosowacé jeden z
kilku materiatéw. W zaleznosci od skali nieréwnosci, miejsca przyklejania terakoty, rodzaju podktadu
podfogowego mozemy zastosowac albo samopoziomujace albo posadzke cementowa.

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejgcych

Cementowe zaprawy klejace przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z
odmierzona ilosciag wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy $cisle okreslong
proporcje wedlug wskazan podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem
pozostawiamy mase na 5 — 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze
raz krotko wymieszaé. Zaprawe klejacg nanosimy réwnomiernie na sciane gtadkg strong pacy, a
nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni paca zebata.

Przyklejanie ptytek $ciennych i podtogowych

Na wybér odpowiedniego kleju do mocowania wybranych przez nas ptytek ma wplyw wiele czynnikéw
takich jak: rodzaj i wielko$¢ ptytki, rodzaj podtoza, miejsce przyklejania ptytek. Zanim przystgpimy do
prac oktadzinowych powinnismy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek na poszczegdlnych
Scianach. Jezeli wymiar $ciany nie jest wielokrotnoscia wymiaru ptytki powiekszonego o wymiar
spoiny, bedziemy zmuszeni do przycinania ptytek. Lepiej optycznie wyglada $ciana o symetrycznym
roztozeniu plytek (docinanie w obydwu naroznikach). Rozpoczynamy od drugiego rzedu ptytek.
Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek bedziemy przykleja¢ juz po utozeniu terakoty. Ma to na celu
ukrycie ewentualnych nieréwnosci powstalych w przycinanej terakocie, ktérg ze wzgledu na jej
twardos¢ przycina sie gorzej. Zaczynamy od wyznaczenia na scianie poziomej linii i przymocowania w
tym miejscu drewnianej lub aluminiowej faty. tata musi by¢é gtadka i prosta, poniewaz to ona
wyznacza poziom, od ktérego zaczyna sie uktadanie ptytek. Wyznaczajac wysoko$é mocowania taty
pamieta¢ nalezy o konieczno$ci powiekszenia wymiaru ptytki cokotowej o podwdéjny wymiar spoiny.
Wskazane jest rowniez wytrasowanie ofdwkiem na Scianie kilku pionowych linii. Pozwoli to na
pozniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia uktadanych ptytek od pionu. Do przyklejania ptytek
sciennych mozna stosowac zaprawe klejowa. Zaprawe klejaca nanosimy na powierzchnie nie wiekszg
niz 1m2, poniewaz zachowuje ona swoje wtasciwosci klejace przez ok. 10 — 30 min. Czas ten zalezy
od rodzaju podtoza i temperatury oraz od wilgotnosci powietrza. Plytki przyklejamy rozpoczynajac od
dotu. Roéwne spoiny uzyskujemy przez zastosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze
dopasowanym do szerokosci spoiny, ktorg chcemy uzyskac. Ptytki po przytozeniu do $ciany
dociskamy rekg lub - przy wiekszym wymiarze ptytek - lekko dobijamy gumowym miotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy, ktory wydostaje sie przez spoine nalezy usung¢ przed stwardnieniem.
Prawidtowo przyklejona ptytka ma kontakt z zaprawg klejaca na catosci powierzchni. Docinanie ptytek
najlepiej wykonac przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu wtasciwego ich wymiaru.
Plytki docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie. Pamieta¢ nalezy o
zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny. Ten etap pracy kohczymy zdejmujac ostroznie tate, tak
aby nie obluzowaé przyklejonej pierwszej warstwy ptytek. W przypadku, gdy pod tatg pozostata
zaprawa, usuwamy jg ostroznie szpachelka. Late odrywamy podwazajac jg ostroznie przecinakiem lub
wkretakiem. Sposéb przygotowania poditoza pod plytki podiogowe i stawiane mu wymagania sg
identyczne jak dla $cian, na ktérych ukfada sie glazure. Réwniez zasady uktadania terakoty i innych
ptytek podtogowych sg takie same jak przy ukfadaniu glazury. Ukiadanie ptytek podtogowych
rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu, zgodnie z wczes$niej
opisanymi zasadami. Ostatni etap przyklejania glazury to uzupetnienie pierwszej warstwy ptytek
cokotowych. Rozprowadzamy zaprawe klejacg na powierzchni przygotowanej dla pierwszego rzedu
ptytek tzw. cokotu. Wklejamy plytki cokotowe. Dzieki takiej kolejnosci prac, ewentualna nieréwna
krawedz docinanej terakoty zostanie ukryta pod cokotowg ptytkg Scienna.

Spoinowanie ptytek

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury, mozna przystapi¢ do wypetniania
pustych spoin pomiedzy ptytkami uzywajac zapraw do fugowania. Zaprawe do fugowania wsypujemy
do pojemnika z wodg i mieszamy recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po




wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 — 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym
czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszac.
Po ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub
pacy oklejonej guma. Nadmiar zaprawy zbiera sie pacq i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim
przeschnieciu zaprawy (15 — 30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni w celu zebrania
nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynnos$¢ te wykonuje sie przy uzyciu
gabki lub pacy oklejonej gabkg o duzych porach, lekko nasaczonej czystg wodg. Po ponownym
przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na powierzchni ptytek, przystepujemy do
koncowego czyszczenia, ktére wykonuje sie czysta flanelowg sSciereczka lub szorstkg gabka.
Spoinowanie ptytek podtogowych odbywa sie wg tych samych zasad jak oméwiono wczesniej dla
ptytek sciennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiedzy ptytkami podtogowymi, jak i nastepne
etapy czyszczenia, sq analogiczne jak dla ptytek Sciennych.
Potaczenia pomiedzy Sciang a posadzkg w pomieszczeniach, gdzie czesto mamy do czynienia z
woda, np.: w tazienkach, wymagajg zastosowania materiatéw zapewniajgcych szczelnos¢. Doskonale
nadaje sie do tego celu silikon sanitarny Wyciskamy mase i wprowadzamy jg w nadmiarze w spoine.
Przy uzyciu spryskiwacza zraszamy mase wraz z przylegajagcymi powierzchniami wodg z dodatkiem
mydta. Zbieramy nadmiar silikonu odpowiednio uksztattowanym zbierakiem, nadajac wtasciwy ksztatt
spoinie. Zraszanie wodg powoduje nieprzywieranie masy silikonowej do powierzchni ptytek.

Prace pielegnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zapraw cementowych mozna usung¢ specjalnym
ptynem. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia ptytek mozemy ewentualnie rozcienczy¢ ptyn czystg
woda. Prace z uzyciem ptynu wykonuje sie w gumowych rekawiczkach, poniewaz ptyn zawiera kwas
nieorganiczny. Aby ptyn nie spowodowat wyptukania masy, jak rowniez pigmentu ze spoin
kolorowych, nalezy ostroznie czysci¢ tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajgc do tego celu czystych,
miekkich, flanelowych $ciereczek. Zaprawy do fugowania bedac zaprawami mineralnymi, opartymi na
spoiwie cementowym, wymagaja do prawidiowego przebiegu procesu wigzania wody. Rzeczywisty
kolor spoiny ustali sie po jej catkowitym wyschnieciu, czyli po ok. 2 dniach. Przez 2 — 4 dni nalezy
zraszac¢ spoiny czystg wodg. Spoiny, szczegdlnie jasne, po wyschnieciu nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Doskonale nadaje sie do tego wodna emulsja. Zabezpieczenie spoiny odbywa sie
przez pomalowanie jej specjalnym ptynem. Uzywaé nalezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn
nanosimy tylko na powierzchnie spoiny. Ptyn nanosimy ostroznie na plytki pacq oklejong gabkag tak,
aby nie wptywat w puste spoiny. Po zafugowaniu cienka warstwa ptynu, naniesiona na ptytki
nieszkliwione trwale chroni je przed zabrudzeniami, plamami wody, ttuszczu itp.

5.4.3 Malowanie

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane dotyczace podtoza.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposo6b przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

[J zalecenia w zakresie bhp
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W projekcie zastosowano farby emulsyjne akrylowe biate i kolorowe.
5.4.4 Scianki z plyt gipsowo-kartonowych

Nalezy je wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu $cianek lekkich.

SST.5.5.0.0 - ROBOTY ELEWACYJNE

Warunki przystapienia do roboét ociepleniowych

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykonaé caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,



— wykonaé roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,
— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementoéw elewaciji.

Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci. Proba odpornosci na scieranie — ocena stopnia
zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomocg
dfoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepno$ci istniejacych powtok za pomoca rylca.
Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢
powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy
wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off’, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna takze wykonac¢ probe odrywania przyklejonych do podfoza prébek materiatu izolacyjnego.
Szczegodlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan
techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usunaé nieréwnosci i ubytki poditoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawag wyréwnawczg),
— usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejgcych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposoéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podioza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawag wyréwnawcza,

— wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentac;ji projektowe;j i
specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany
materiatdow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdine warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;j.

Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdiuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewaciji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanies¢
zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci
plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na




catej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie
ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg
uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie fgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosé tacznikéw zalezna jest od grubosci piyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic
trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac¢ detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, kagtownikoéw, tasm i paskéw siatki zbrojacej. Wykonac¢ réwniez szkielet pod
elewacje z drewna.

Wykonanie warstwy zbrojonej z paskéw siatki zbrojgcej wykonaé¢ zbrojenie ukosne przy
naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ paca
warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca,

w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic -siatka
zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej
nanie$¢ srodek gruntujacy.

Montaz elementéw dekoracyjnych. Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na
powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

Warstwa wykonhczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od
wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego barwionego w masie, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa. Sposéb wykonania tynku zalezny
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych
i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego
ponizej 30.

SST.5.6.0.0 - DOCIEPLENIE DACHU

Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne budynkéw wykonuje sie na podtozach:
— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczkéw betonowych,

— z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje powinny spetniaé nastepujace wymagania ogoélne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypukiosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci
powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i
zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg
naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o

promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z



wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej Ilub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotnosé nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania
wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powioka gruntujaca powinna by¢
réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywacé dobrg przyczepnosé do podtoza.

Wymagania szczegotowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i Zzelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspétpracy z hydroizolacja, powinny
by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,
— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujacych.

Do gruntowania podiozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac
roztworow zawierajgcych rozpuszczalniki.

Przygotowanie podtoza pod warstwy termomodernizacyjne:

= Oceni¢ stopien zawilgocenia istniejgcych warstw papy i podtoza.

= Zapewni¢ wentylacje starego pokrycia dachowego i umozliwi¢ odprowadzenie zalegtej wody na
zewnatrz.

» Na istniejgcym pokryciu dachowym ustawi¢ tzw. katalizatory (kominki wentylacyjne),
w termoizolacji wykona¢ otwor i nad nim ustawi¢ kominek wentylacyjny.

= Podloze z istniejacych na dachu warstw papy asfaltowej oczysci¢, istniejace wybrzuszenia
rozcigé, wywinac, osuszy¢ np. palnikiem i podklei¢ do podioza lepikiem asfaltowym uzywajac
palnika wyréwnac ptaszczyzne dachu wklejajagc w miejscach zagiebien i tam gdzie stan papy
wymaga jej zerwania az do podioza kilka warstw papy zgrzewalnej lub tradycyjnej.

= Zagruntowac¢ dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowg rozcienczong wodg (o pH>7)
w proporcji max: 1:2 (masa : woda) .

= Po wyschnieciu nalezy wykonaé warstwe paraizolacyjng z papy zgrzewalnej podktadowej
V60 S4

Wymagania szczegoétowe dotyczace podiozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur
nalezy wykona¢ na zaprawie cementowej.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych i murowych

Roboty hydroizolacyjne i murowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano
w instrukcji producenta materiatdéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej
temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie
wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny byé co najmniej o 3°C
wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez
producenta stosowanych preparatow.

Zgrzewanie papy

¢ rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do Srodka,
a nastepnie podgrzewa catg spodnig strone papy i podtoze jednoczesnie wolno rozwijajac rolke - folia
ochronna od spodu rolki stapia sie i nadtopiony bitum mocuje pape do podioza,



 zaktad wzdtuzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdtuz brzegu
wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9 cm; zaktad poprzeczny powinien mie¢ szerokos¢ min. 12
cm,

» zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujac te same szeroko$ci jak
w papie wierzchniego krycia, zaktady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlng staranno$cia, gdyz jakosé
ich wykonania w duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o
szerokosci ok. 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu potwierdza prawidlowos¢ jego wykonania;
miejsca wyplywu masy asfaltowej mozna posypac posypka, co poprawi wyglad estetyczny dachu,

* wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzaé pape spodnig
zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita sie w asfalt i nie pogarszata jakosci zgrzewu,

» zaktady poprzeczne papy nalezy przesung¢ tak, by na sasiednich wstegach nie wystepowaly w
jednej linii, a zaktady wzdtuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej musza by¢ przesuniete wzgledem
siebie o potowe szerokosci rolki,

* w miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg na dachu, nalezy zastosowac¢ klin
styropianowy lub z wetny mineralnej twardej, ktéry zapobiega zatamaniu papy pod katem 90°; klin
styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostat zniszczony przy zgrzewaniu ; pape nalezy
zgrzaé do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokosé min. 10-15 cm od najwyzszego punktu
klina; zaleca sie brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocowaé specjalng listwg
dociskowg aluminiowg mocowang na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

e do obrobek ogniomurow, swietlikow, kominéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustow
dachowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje sie wystepowanie duzych ruchow
termicznych i dynamicznych na pofaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwatosci izolaciji,
nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym

* w obnizonych temperaturach otoczenia papy powinny by¢ przed uzyciem przechowywane przez 24
godziny w temperaturach nie nizszych niz +18°C,

» wszelkie prace z uzyciem pap z asfaltem niemodyfikowanym i pap z asfaltem z dodatkiem SBS
nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C.

Mocowanie pokryé dachowych do podioza
» warstwe termoizolacji mozna zamocowa¢ do podtoza za pomoca tgcznikéw mechanicznych,

* do mocowania ptyt termoizolacji (styropian EPS 100 (EPS 200) tgcznikami mechanicznymi, nalezy
dobrac ich rodzaj w zaleznosci od rodzaju podioza (beton, blacha, drewno) oraz wielkos¢ tacznikéw w
zaleznosci od grubosci ocieplenia; ilosci tacznikdw przypadajacych na 1m? sg zalezne od strefy dachu
i nalezy przestrzega¢ zalecen podanych w tabeli j.n. ($rednio 4 szt./m?); ten sposéb mocowania daje
mozliwos¢ przymocowania termoizolacji wraz z papa podktadowg luzno utozong, zamocowang
tacznikami mechanicznymi na brzegach wstegi papy i zgrzang tylko na zaktadach,

* jezeli termoizolacja jest ze styropianu, pod zakladami papy podktadowej nalezy utozy¢ pasy papy
asfaltowej tradycyjnej, aby uniemozliwi¢ uszkodzenie styropianu od ptomienia palnika przy zgrzewaniu
zakfadow,

* fgczniki nalezy kotwi¢ w warstwie konstrukcyjnej dachu (nie w gtadzi cementowej),

* papa zgrzewalna podkfadowa uzyta do mocowania mechanicznego powinna by¢ papg z asfaltem
modyfikowanym;

* powierzchnie dachu dzielimy na strefy: Srodkowa, brzegowa i naroznikowa.
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Mocowanie opierzen,

Aby umocowac opierzenia paséw nadrynnowych i podrynnowych konieczne jest wykonanie na
krancach dachéw umocowanie zaimpregnowanej kantowki. Kantowke nalezy mocowac kotkami fi 12
do betonu co ok. 1 m.

Demontaz i montaz instalacji odgromowej

W celu wykonania termomodernizacji konieczny jest jej demontaz. Podczas montazu nalezy
zlikwidowaé taczniki metalowe na powierzchni dachu i zastgpi¢ je specjalnymi tgcznikami
przeznaczonymi do powtok papowych.

Przemurowanie kominéw

Ze wzgledu na zty stan komindéw nalezy je przemurowac uzywajac cegiet klinkierowych.

SST.5.7.0.0 - WYPOSAZENIE

Wyposazenie nalezy zakupi¢ i zamontowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przedmiarem robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych

Przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podiozy



Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i réwnos$¢ podkiadow, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosc¢,
doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegotowych specyfikacji technicznych,
wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— gfadzi i tynkdéw cementowych — zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowa i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety
i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta
materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtoéci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocag
taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podioza i przez
pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w p-
kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podkiadu powinny by¢ nie
wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Wilgotno$¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow réznych ptaszczyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie
5.3.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
projektowa, szczegdtowq specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdéw. W odniesieniu
do izolacji wielowarstwowych badania te powinny byé przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej
ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb
zapewniajacy ich ciggtosc i szczelno$¢,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,
6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot, w szczegdlnosci w zakresie:



— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolaciji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolaciji,

— sprawdzenie przyczepno$ci lub przylegania izolacji do podfoza

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu
izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej
powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1
pomiar na 25 m? powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

Sprawdzenie skutecznosci instalacji odgromowej po jej ponownym zamontowaniu.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie¢ w $wietle surowych muréw. Z
obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m>.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000, pkt 8
8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbiér
kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ufoZzeniem
kolejnej warstwy.



W trakcie odbioru podfozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegoéline
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze Ilub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy
hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czedciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegétowg specyfikacje
techniczna.

Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca roboét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robaét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robaét,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:



— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonaé jg ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej,
wodochronnej, termicznej, kominéw itp. w budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potraceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych w
podziemnej czesci i przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,



— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie roboét na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do wykonania remontu,
— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,
— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktdre
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposdb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegotowej specyfikacii technicznej.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta
wody gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
hydroizolacyjnych, elewacyjnych, termoizolacyjnych, murowych itp. na wysokosci ponad 4,5 m od
poziomu ich ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997

Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997

Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997

Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997

Masa uszczelniajgca.



PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pézn. zmianami).

- PN -68/B -10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-71/B-12008 cegta wypalana z gliny, budowlana

- PN -65/B -14504 Zaprawy budowlane cementowe

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

- PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

- PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

- PN-75/D-01001- Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymatosci drewna.

- Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtdérnym
zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999”

- Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 7 ,Warunki Techniczne Wykonaia i Odbioru Instalac;ji
wodociggowych”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych — opracowane przez
COBRTI INSTAL

Wszystkie inne obowiazujace normy, przepisy, instrukcje producentéw dotyczace zakresu
zgodnego z dokumentacja projektowa.

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pozn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z
pdézn. zmianami).



