SST-0.0. -Ogdlna specyfikacja techniczna
~Opracowanie zakresu prac remontowych w oczyszczaiekéw w miejscowéci Stare Pole”

SPIS TRECI
1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przewsgiccia
1.2. Charakterystyka przedsiziccia
1.2.1. Przeznaczenie obiektow i rogzranie funkcjonalno-tytkowe
1.2.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.3. Prace towarzysze i roboty tymczasowe
1.3. Dokumentacja techniczna olegaca przedmiot zamdwienia i stan@ed podstawg
realizacji robot
1.3.1. Spis projektow wykonawczych
1.3.2. Spis przedmiarow robot
1.3.3. Spis szczego6towych specyfikacii technicznych
1.3.4. Wykaz innych dokumentacji maych wptyw na realizagjinwestycji
1.3.5. Zgodné&t robot z dokumentagjtechniczia
1.5. Teren budowy
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy
1.5.2. Przekazanie terenu budowy
1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
1.5.4. Ochrona wiasioi i urzadzen
1.5.5. Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot
1.5.6. Ochrona przeciwparowa
1.5.7. Zapewnienie bezpiedmtwa i ochrony zdrowia
1.6. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszani dokumentami
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchacyzch w sktad projektu organizacji robot 7

o

CUURRAMDLDAWWWAE WW Weo w

(o))
~N o o

1.6.2. Projekt organizacji robét 7
1.6.3. Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania 7
1.6.4. Plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia 7
1.6.5. Program zapewnienia jéko 8
1.7. Dokumenty budowy 8
1.7.1. Dziennik budowy 8
1.7.2. Ksizka obmiaru robo6t 8
1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy 8
1.7.4 . Przechowywanie dokumentow budowy 9
1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawctrakcie trwania budowy 9
1.8.1. Informacje ogdlne 9
1.8.2. Rysunki robocze 9
1.8.3. Aktualizacja harmonogramu robdét i finansoiaan 10
1.8.4. Dokumentacja powykonawcza 10
1.8.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacjiadzen 10
1.9. Kody CPV 11
1.10. Definicje 11
2.0. MATERIALY | URZADZENIA 11
2.1.Zr6dta uzyskiwania materiatow i uidzen 11
2.2. Kontrola materiatéw i ugglzen 11
2.3. Atesty materiatéw i uadlzen. 12
2.4. Materialy nie odpowiadge wymaganiom umowy 12
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw adea 12
2.6. Stosowanie materiatdbw zamiennych 12
3.0. SPRET 13
4.0. TRANSPORT 13
5.0. WYKONANIE ROBOT 13
6.0. KONTROLA JAKGSCI ROBOT 14

Przedsgbiorstwo,ELPROJEKT” sp. z 0.0. ul. Junakéw 3 w Ediglu tel/fax.: /055/ 235-55-02 e-maditprojekt@elprojekt.info




SST-0.0. -Ogdlna specyfikacja techniczna
~Opracowanie zakresu prac remontowych w oczyszczaiekéw w miejscowéci Stare Pole”

6.1. Zasady kontroli jakai robot

6.2. Pobieranie probek

6.3. Badania i pomiary.
7.0. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

7.2. Uradzenia i sprgt pomiarowy

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
8.0. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNSCI
9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYZACYCH
10.0. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy i normatywy

10.2. Przepisy prawne

Przedsgbiorstwo,ELPROJEKT” sp. z 0.0. ul. Junakéw 3 w Ediglu tel/fax.: /055/ 235-55-02 e-maditprojekt@elprojekt.info

14
14
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17



SST-0.0. -Ogdlna specyfikacja techniczna
~Opracowanie zakresu prac remontowych w oczyszczaiekéw w miejscowéci Stare Pole”

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedeivzigcia

Przedmiotem zaméwieniaasroboty budowlane zwrane 2z pracami remontowymi w
oczyszczalniciekdw w Starym Polu pn. ,Opracowanie zakresu peacontowych oczyszczalni
sciekdbw w miejscowéci Stare Pole”. Oczyszczalni@iekdw jest zlokalizowana na dzialce nr
33, obeb Stare Pole, dulaca wtasnécia Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220
Stare Pole.

1.2. Charakterystyka przedsgwzigcia
1.2.1. Przeznaczenie obiektow i rozgzanie funkcjonalno-uzytkowe

Po zakaczeniu prac remontowych oczyszczalrfiesiekow w Starym Polu ma w sposob
efektywny oczyszcza scieki surowe o przeptywigiredniodobowym do Q=500 n¥/d o
parametrach oczyszczania zgodnych z Rozp@enmiem MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca
2006r. w sprawie warunkow, jakie najespeint przy wprowadzanigciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodih dlasrodowiska wodnego.

1.2.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
W ramach prac remontowych maostad wykonane nagpujace roboty:
— modernizacja technologii polegap na wymianie wyeksploatowanych adzen |
zmianie technologii oczyszczariieiekOw
— modernizacja automatyki i sterowania uktadem — AKRiolegajca na wymianie
wyeksploatowanych usdzen | dostosowaniu ich do zmienionej technologii
oczyszczanidciekow
— remont instalacji elektrycznych w budynku BOS i anklu obstugi oczyszczalidciekdw
— prace remontowo-budowlane w budynku BOS i budyrbshami oczyszczalriciekow
— prace remontowe zaizane z zagospodarowaniem terenu datyezirog wewstrznych
na terenie oczyszczalfgiekow.

1.2.3. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe
Podczas remontu oczyszczalni must kgchowana agtos¢ pracy oczyszczanigiekOw.

1.3. Dokumentacja techniczna okrélajaca przedmiot zamowienia i stanowjca podstawg do
realizacji robot

Zakres prac remontowych zostat szczegoétowo opisanydokumentacji technicznej pn.:
,Oopracowanie zakresu prac remontowych w oczyszczalekéw w miejscowéci Stare Pole”
przygotowanej przez Przedbiorstwo Elprojekt Sp. z 0.0. w EHgu, ul. Junakow 3.

1.3.1. Spls projektéw wykonawczych

Opracowanie zakresu prac remontowych w oczyszczelekow w miejscowgci Stare
Pole — Technologia

— Opracowanie zakresu prac remontowych w oczyszczeiekOw w miejscowéci Stare
Pole — Automatyka

— Opracowanie zakresu prac remontowych w oczyszczeiekOw w miejscowgci Stare
Pole — Instalacje elektryczne

— Opracowanie zakresu prac remontowych w oczyszczeiekOw w miejscowéci Stare
Pole — Prace remontowe

1.3.2. Spis przedmiaréw robot
— Przedmiar rob6t - Opracowanie zakresu prac remoyitbwv oczyszczalnéciekéw w
miejscowdci Stare Pole — Technologia
— Przedmiar rob6t - Opracowanie zakresu prac remoptbwv oczyszczalngciekbw w
miejscowdci Stare Pole — Automatyka
— Przedmiar robo6t - Opracowanie zakresu prac remopdbwv oczyszczalngciekdw w
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miejscowdci Stare Pole — Instalacje elektryczne

— Przedmiar rob6t - Opracowanie zakresu prac remoptbwv oczyszczalngciekbw w
miejscowdci Stare Pole — Prace remontowe

1.3.3. Spis szczego6towych specyfikaciji technicznych

Ogolm specyfikac techniczia ,0ST-0.0.” naley odczytywa i interpretowé& w powiazaniu z
ponizej wymienionymi specyfikacjami ,SST” ujmagymi calgé problemow dla zadania
inwestycyjnego pod nazw,Opracowanie zakresu prac remontowych w oczysnczaiekow w
Starym Polu”.

Szczegobtowe specyfikacje techniczne dogyalizacji poszczegoélnych rodzajéw robot. Jest to
uszczegotowienie warunkow i sposobow wykonania geegolnych rodzajéw i asortymentéw
robét oraz podanie wymogoéw, dotycych procedur i metod baigkontroli, obmiaréw i odbio-
row, dotycacych konkretnych rozwgzan technicznych.

Symbol specyfiNazwa specyfikacji

kacji

OST-0.0. Ogolna specyfikacja techniczna

SST-1.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna —A@olia

SST-2.0. Szczegodtowa specyfikacja techniczna —atgka i sterowanie
SST-3.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna -alage elektryczne
SST-4.0. Szczegodtowa specyfikacja techniczna —ePernontowo-budowlane
SST-5.0. Szczego6towa specyfikacja techniczna -allage wod-kan i wentylaciji
SST-6.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna — Zagparowanie terenu

1.3.4. Wykaz innych dokumentacji magcych wptyw na realizacg inwestycji
(do wghdu zamawiajcego)
— Pozwolenie wodno-prawne nr 0S62230/6/06-11 z dhigr2dnia 2006r.
— Dokumentacja archiwalna z 1988 roku opracowanazpPreedsjbiorstwo Zagraniczne
AMAK

1.3.5. Zgodnd¢ robot z dokumentacj techniczm

Wykonawcajest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktovy i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami nadzamwestorskiego.

Wykonawca jest zobowtany wykonywdé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. dlejednak w czasie realizacji robét olea sk, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgago wymaga uzupetmiewykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezimine rysunki i przedity je w czterech kopiach do akceptacji zamaaygajnu.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Prace remontowo-budowlaneda prowadzone na dzialce nr 33 gbrStare Pole na terenie
przynalenym do istniejcej oczyszczalniciekow w Starym Polu.

Teren inwestycji jest ogrodzony z dwoéch stron wataBo oczyszczalni prowadzi droga
asfaltowa szerokmi ok 4m. Wjazd na oczyszczalnie zabezpieczony ghbanem ktory
otwierany jest przez sttd siedzcego w stradwce. Na terenie oczyszczalni wystija drogi
wewrgtrzne wykonane z ptyt betonowych.

Droga do oczyszczalni me wjech& niezledny sprzt cigzki do prac prowadzonych podczas
remontu.

Zamawiajcy wyznaczy teren na zaplecze placu budowy dla Wshkay na terenie
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oczyszczalni.

Wykonawca w porozumieniu z Eksploatatorem oczydmcza Zamawiapcym uzyska
tymczasowe podtzenie do mediow takich jak: woda a@r z terenu oczyszczalétiekow, na
warunkach ustalonych przez Zamawaggo okrélonych w umowie, bdz podczas przekazania
placu budowy.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przek& wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w warunkach umowy wraz z dziennikiem budowsgiega obmiaru robét oraz
dokumentagj techniczi i specyfikacy techniczi wykonania i odbioru robaot.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw podanych przeogtkinopiniupce

i uzgadniajce oraz przez dotychczasowychytkownikow terendw, na ktérych prowadzone
beda prace budowlane, adig umowa. Przed rozpoeziem robdt, wykonawca jest zobawany
do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stoomerminie rozpocxia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakozenia.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu trwatych punktéw po-
miarowych, a do odbioru kécowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggde,
wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochrerplacu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposgaenia wytych do realizacji robot od chwili rozpogda do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres adzenia lub ich elementyeta utrzymane w sposéb
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymérealizacg robot jeli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje ofali konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy,nséluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu iadeenia takie jak: bariery, sygnalizacjuchu, znaki
drogowe etczeby zapewrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkakizn
drogowe, bariery i inne ugdzenia zabezpiecz@ie musza byé zaakceptowane przez
zarzadzapcego realizagj umowy.
Wykonawca hdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istagsich na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpocgxiem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadditio zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposoéb ustalony z zamaxagin. Wykonawca powinien dostarezy
zamontowa, na terenie budowy tablidnformacyjra, wykonar z trwatego materiatu i opisan
w trwaly i czytelny sposéb, wezyku polskim zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc@2@. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenzawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia.
Tablica informacyjna powinna By usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z
inwestorem, przy wjadzie na plac budowy.
W ramach umowy na roboty budowlane wykonawca zapewn

— wykonanie, zainstalowanie $wietlenie tablicy,

— utrzymanie tablicy w catym okresie prowadzenia tobo

— demonta tablicy po zakaczeniu robét.

1.5.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniegcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdupcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed
rozpoczciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich veladktore g wiascicielami
instalacji i uradze, informacje podane na planie zagospodarowaniadeldestarczonym przez
zamawiagcego. Wykonawca spowodujeeby te instalacje i usgzlzenia zostaly wkziwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzenienkeidreealizacji robot .
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Przebudow urzdzen kolidujacych naley wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z
uzytkownikami i administratorami:

— urzadzer energetycznych,

- urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,

— urzadzei telekomunikacyjnych,

— urzadzer drogowych.
Adresy kontaktowe administratoréw iyitkownikOw urzdzen udosgpni zamawiajcy.
W przypadku gdy wysgpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen podziemnych w
granicach  placu budowy, Wykonawca ma ob@mek poinformowa nadzor
inwestorski/zargdzapcego realizagjumowy 0 zamiarze rozpogza takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje nadzér inwestiteakzadzapcego realizagj umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych ggizen lub instalacji i lkdzie wspotpracowat przy
naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktora moe by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowadne przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnyokgzanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiago.

1.5.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobamény zné i stosowa sic do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esier ochrongrodowiska, m.in.:

— ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrénydowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z 400

zm.),

- ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Np&2 628 z pzn. zm.),

— oraz rozporzdzen wydanych na ich podstawie.
W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, wykonawcagtizie podejmowat wszystkie
sensowne krokkeby stosowa sic do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresiaroay
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aéniiziatah szkodliwych dla innych
jednostek wysfpujacych na tym terenie w zakresie zanieczysaczeatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakom.
Majac na wzgtdzie w/iw wymagania, wykonawceadzie lokalizowat swoje bazy, warsztaty,
magazyny, sktadowiska oraz stosodwraldki ostr@anosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

— mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca musi przestrzeg@rzepisoOw przeciwp@rowych, musi te utrzymywa sprawny
sprzt p.p@., wymagany przez odpowiednie, szczegbtowe przepiasyerenie baz produkcyj-
nych, w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnyehmagazynach oraz maszynach i pojaz-
dach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratgvapdowane pzarem, wywotanym jako
rezultat prowadzenia rob6t, albo przez personelonghvcy.

1.5.7. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budow bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wypasae |
odziez wymagal dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuokbyd
Uwaza sk, ze koszty zachowania zgodwwd z wspomnianymi powiej przepisami
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiagswliczone w cena umowny.

W szczegolnéci wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepisow BHP, wyadsegh

z Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfzh U. Nr 47, poz. 401).
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Uzycie materiatow, ktére wpltywajna trwate zmianyrodowiska, ani materiatow emitgych
promieniowanie w iléciach wyszych ni zalecane w projekcie niegtizie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by uzyte do robdt
musz by¢ poswiadczone przez odpowiednie gdy | wiadze jako bezpieczne ddeodowiska.
Materialy, ktore s niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiahpgs) mog by¢ dozwolone, pod warunkienme
beda spetnione wymagania techniczne dotgez ich wbudowania. Przedzyciem takich
materiatbw Zamawiagy musi uzysk& aprobat od odpowiednich wiladz administracji
panstwowej, jgli wymagap tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami

1.6.1. Przygotowanie dokumentow wchodzych w sktad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed prgyisiniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowzany do opracowania i przekazania zdeapcemu realizag umowy
do akceptacji nagpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jasm.

1.6.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji robot musi bydostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma goeranic zaplanowany sposoéb realizacji
robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie ianigacyjne, ktére zapewnrealizacg robot
zgodnie z dokumentagjtechniczm, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami nadzor
inwestorskiego/zantizapcego realizagi umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierd:

— organizaag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewbot,

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot.

Projektu organizacji robét musi uwzdhiat zachowanie ggtosci pracy oczyszczalni.

1.6.3. Szczegbdtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbtowy harmonogram roboét i finansowania musigledniac uwarunkowania wynikage

z dokumentacji technicznej i ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robo6t budowlanych i montavych, kolejné¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewnt wykonanie robét w terminie oldlenym w umowie.

Na podstawie ogolnego harmonogramu roboét przedstego przez zamawigego wykonawca
przestawi zarmzapcemu realizag) umowy do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogramtrob
ptatnaci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umdwarmonogram winien wyfaie
przedstawia w etapach proponowany pegstrobot w zakresie gtownych obiektow i zada
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogragdzie w miag potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

1.6.4. Plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawcaedzie stosowat si do wszystkich obowizujacych
przepiséw i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z vagami ustawy — Prawo budowlane jest
zobownzany opracowd plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporglzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie
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informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony
zdrowia.Na jego podstawie musi zapewnieby personel nie pracowat w warunkach, ktére s
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speintaipowiednich wymagasanitarnych.

1.6.5. Program zapewnienia jakeci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jékaobot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jaki i uzyska jego zatwierdzenie przez z@zapcego realizag umowy.
Program zapewnienia jakm bedzie zawierat:

a) czs$¢ 0g06lm opisupca:

- system (sposéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub wytypowanego do wykonania badaeconych przez wykonaw)

— sposo6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,

— ustawienia mechanizméw stegaych, a take wycaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pasforme przekazywania tych
informacji zaradzapcemu realizagj umowy;

- b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

— sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow adeen przed utrat ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

— sposoOb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolretementow robot,

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy.

1.7. Dokumenty budowy

1.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowkujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb zamawaieggo jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budovwyda zak@éczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy ng®dz obowizujacymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenzawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia.). Zapisio dziennika budowy dala czynione na
biezaco i powinny odzwierciedtapostp robét, stan bezpieczsgtwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zyziane z zarmdzaniem budow

1.7.2. Ksihzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejgetrsk ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiaryomanych robot robioneasha bieaco |
zapisywane do ksiki obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostki ayte w
wycenionym przez wykonawd wyceniony przedmiar robot, stanawy zahcznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy

- Umowa na roboty budowlane;

— Dokumenty przetargowe, w tym dokumentacja techraczspecyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét;

— Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

— Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-prawne;
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— Instrukcje zarzdzapcego realizagf umowy oraz sprawozdania ze spdika narad na
budowie;

— Protokoty odbioru robot,

— Opinie ekspertéw i konsultantéw,

— Korespondencja dotygeza budowy.

1.7.4 . Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy etla przechowywane na placu budowy we $giaie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zaguwbitkda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkiaimenty budowy dula stale dosipne
do wghdu zaradzapcego realizagj umowy/nadzoru inwestorskiego oraz upanianych
przedstawicieli zamawiagego w dowolnym czasie i naide zadanie.
1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy
1.8.1. Informacje ogdine
W trakcie trwania budowy i przed zalezeniem rob6t wykonawca jest zobawmany do
dostarczania na polecenie nadzoru inwestorskiegatizapcego realizagi umowy
nastpujacych dokumentow:

— rysunkéw roboczych

— aktualizacji harmonogramu robét i finansowania

— dokumentacji powykonawczej

— instrukcji eksploatacji i konserwacji udzen

Przedktadane dane winnydwga tyle szczegdtowe, aby oma byto ustati ich zgodné¢ z
dokumentami wchodzymi w sklad umowy. Sprawdzenie, praie | zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw matdrialoraz procedur zimnych lub
wnioskowanych przez wykonawcnie kgda miaty wplywu na kwai kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszoneztla wytacznie przez wykonawc

1.8.2. Rysunki robocze

Elementy, urgdzenia i materiaty, dla ktorych zadzapcy realizacy umowy wyda polecenie
przediaenia wykazow, rysunkow lub opiséw nieda wykonywane, gywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niegtinych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych exstatch
rysunkow roboczych. Zasdzapcy realizacy umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogoélnych warunkoéw projektowania i wadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzdzapcy realizacg umowy zajmie s przedi@onymi materiatami maiwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowievidka wynikapca z
ewentualnej konieczioi ponownego sktadania dokumentéw nie powodujediuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zadzapcemu realizagi umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4A3b W przypadku wikszych rysunkow,
ktore nie mog by¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapiformie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedktadane zagdzapcemu realizagj umowy w odpowiednim terminie tak, by zapegvni
mu nie mniej niz ..... zwyklych dni roboczychna ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow iadzen wspéizalenych ze soly nalery
koordynow& w taki sposob, aby zaydzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas takzeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegoélnychesighw, dokoné przeghdu ich
wzajemnych powizan.

Rysunki robocze powinny kydokiadne, wyrane i kompletne. Powinny zawiéravszelkie
niezledne informacje, w tym dokladne oznaczenie element@wodniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikaciji technycin

O ile zaradzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sitedleda przez
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wykonawe;, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem um@smym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposéke sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit orze roboty w nich
przedstawioneaszgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone \pagledem wymiardw i
powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zadzapcy realizacg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, mae wymaga akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzémskito

1.8.3. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowarma
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowitami montaowych, kolejnéé
robét oraz sposoby realizacji winny zapegvniykonanie robdt w terminie okdienym w
umowie. Wykonawca we wgtnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szuipegy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganumowy. Harmonogram ten w mgar
postpu rob6t mae by aktualizowany przez wykonawci zaczyna obowizywa po
zatwierdzeniu przez zamawiaggo/zaradzapcego realizagjumowy.
1.8.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialnyelzie za prowadzenie na bago ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, uadzen, lokalizacji i wielkaci rob6t. Zmiany te naly rejestrowa na
komplecie rysunkdéw, wytznie na to przeznaczonych. Po zaiaeniu robot kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zgtzapcemu realizagj umowy. Jednoczeie Wykonawca
zobowhzany do przekazania zamawieggmu dokumentacji powykonawczej zawiecaj m.in.:

- dokumentagj techniczil z naniesionymi w trakcie budowy zmianami,

- oryginat dziennika budowy (monta)

— protokoty bada i sprawdzé

— inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz

— projekty uzupemiajce.

1.8.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot kompletne instrukcje w zakresie ekpkji i

konserwacji dla kalego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznedo Iu

elektronicznego. O wymogu tym zosiapoinformowani ich producenci i/lub dostawcysza

wynikajace sid koszty zostanuwzgkdnione w koszcie dostarczeniaadzenia lub systemu.

Wszelkie braki stwierdzone przez zgizapcego realizagj umowy w dostarczonych instrukcjach

zostalm uzupetnione przez wykonawcw ciagu 30 dni kalendarzowych nagtijacych po

zawiadomieniu przez zaydzapcego realizagjumowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nasgpujace informacje:

— Strona tytutowa zawiergga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, dat wykonania urgdzenia

— Spis tréci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmkontakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowy

— Gwarancje producenta

— Wykresy i ilustracje

— Szczegotowy opis funkcji kalego gtdbwnego elementu sktadowego ukfadu

— Dane o ogigach i wielk@ci nominalne

— Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploataciji

— Instrukcja wyhczania z eksploatacji

— Instrukcja posipowania awaryjnego i usuwania usterek

—  Srodki ostranosci

- Instrukcje dotyczce konserwacji i naprawy winny zawiérszczegotowe rysunki moriawe z
numerami cgsci, wykazami cgsci, instrukcjami odnénie zamawiania g&ci zamiennych,
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wraz z kompleta instrukch konserwacji zachowawczej niezinej do utrzymania dobrego
stanu i trwatéci urzadzen

— Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktow, ktére malsmarowa lub naoliwt,
zalecanymi rodzajami, klasi zakresem temperatur smaréw i zalecaszestotliwoscia
Smarowania

- Wykaz zalecanych egci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagaego
przedstawiciela producenta

- Wykaz ustawié@ przekanikow elektrycznych oraz nastawigorzehcznikdw sterujcych i
alarmowych

— Schemat patzen elektrycznych dostarczonych wdzer, w tym ukladéw sterapych i
oswietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniat catcgi¢ urzadzenia, ukladow steragych,

akcesoriéw i elementow dodatkowych.

1.9. Kody CPV

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresieadzan sanitarnych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz liagiizelektrycznych

45311200-2 Instalacje elektryczne

45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacygenitarne

1.10. Definicje

Zarzadzajacy realizacjsy umowy - w ramach posiadanego umocowania od
zamawiagcego reprezentuje interesy zamawiago na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodndci realizacji robot budowlanych z dokumentacjtechnicza, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techmipzoraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obawkdéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zaszlzapcy realizacy umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatapcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych imauprier i obowiazkow. Wydawane
przez nich polecenia mgjnoc polecé zaradzapcego realizagj umowy.

2.0. MATERIALY | URZ ADZENIA

2.1.Zr6dta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musz by¢ zgodne z wymaganiami olktenymi w poszczegodlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przedyciem kadego materiatu przewidywanego do wykonania
robét statych wykonawca przedip szczegdtow informacg o zrddle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikagbhosdednich badalaboratoryjnych i probek
do akceptacji zasglzapcego realizagjumowy. To samo dotyczy instalowanychagdzea.
Akceptacja zarmlzapcego realizagj umowy udzielona jakigjpartii materiatdw z danegoddia

nie kedzie znacz§, ze wszystkie materialy pochagtez z tegozrodia s akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobemany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonegddta dla kadej dostawyzeby udowodr, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczego6towej specyjiikachniczne.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, podhogch z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, whczapc te, ktére zostaly wskazane przez zamaweyjo, przed rozpoeziem
wykorzystywania tegarddta wykonawca ma obowdek dostarczenia zadzapcemu realizag)
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwaalagh na jego prawidtosveksploatag.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budeunateriaty i
urzadzenia,zeby sprawdzi czy & one zgodne z wymaganiami szczego6towych specyfikacj
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technicznych.

Zarzadzapcy realizacg umowy jest upowaiony do pobierania i badania prébek materiaghy

sprawdzé jego wtasnéci. Wyniki tych préb stanowi mogy podstaw do aprobaty jakai danej

partii  materialtdw. Zarzmdzapcy realizacg umowy jest rownig upowaniony do

przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialawzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow ndmeh przez zarzdzapcego realizagj

umowy, wykonawca ma obowzek spetnia nastpujace warunki:

- W trakcie badania, zaydzapcemu realizagi umowy ledzie zapewnione nieztine
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub wdzen;

— Zarzmdzapcy realizacg umowy gdzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpstio tych
miejsc, gdzie swytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i urzdzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowgplecyfikacjach technicznych wymagane
sa atesty, kada partia dostarczona na budownusi posiada atest okréajacy w sposoéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wgha: bada jakasci materiatow,
zarzdzapcy realizacg umowy mae dopuyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta
stwierdzajcy petrn zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczeg@ichv
specyfikacjach technicznych.

Materialy i uradzenia musg by¢ zgodne z obowizujacymi normami (PN) i powinny posiaéla
aproba¢ techniczi oraz deklaragjzgodndci lub by oznakowane zgodnie z Rozpaizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004w sprawie sposobow deklarowania zgo@mo
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiznabudowlanym.

Materialy posiadajce atesty, a uszlzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane przez
zarzdzapcego realizag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatwerdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatdw i urgdzer z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicknynie zostap one przygte do
wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagg umowy za niezgodne ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi musbyé niezwtocznie usuete przez
wykonawe z placu budowy. 3& zarzdzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzyst& te materialy do innych roboét mite, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartas¢ tych materiatow mize by odpowiednio skorygowana przez zgdzapcego realizag)
umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z zyciem materialdw, ktére nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez gapcego realizag) umowy, edzie wykonany na
witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdaévsobie spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone t;.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggdzen

Wykonawca jest zobowtany zapewri zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
skiadowane na budowie, byty zabezpieczone przekbdgeniem. Musi utrzymywaich jaka |
wiasndci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one w
kazdej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizagj
umowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania isléteri urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizacg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wgham. Zapewni on,ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i agizenia leda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatdw zamiennych
Je&li wykonawca zamierza ay¢ w jakim§ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne mnprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich
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specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimm@aze przynajmniej zasdzapcego
realizacf umowy na 3 tygodnie przed ictiyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urgdzenia przez zasdzapcego realizag) umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub wdzenia nie mgze byt zmieniany w terminie pdiejszym bez
akceptacji zardzapcego realizagj umowy.

3.0. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét §rodowisko. Spregt uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert wykonawcy oraz powinien odpowiad@od wzgédem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikatjaechnicznych, programie
zapewnienia jak&i i projekcie organizacji robét, zaakceptowanyneegar zarzdzapcego
realizacy umowy. Liczba i wydajn& sprz:tu powinna gwarantowgprowadzenie rob6t zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynaity do wykonania robo6t musi Byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy oraz hiyzgodny z wymaganiami ochrordyodowiska i
przepisami dotycrymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zaidzapcemu realizagi umowy kopie dokumentow potwierdzaych
dopuszczenie spgiu do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdétowe specyfikabgehniczne przewidaj mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi veyty sprzt
do akceptacji przez zayjgdzapcego realizagj umowy. Nie mae by pazniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy
zostam przez zaradzapcego realizag umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robo6t

4.0. TRANSPORT

Nalezy scharakteryzowamiejscowe warunki komunikacyjne i a#tré mcliwosci zastosowania
réznychsrodkow transportu.

Liczba i rodzajesrodkow transportu drla okreslone w projekcie organizacji robot. Muspne
zapewnié prowadzenie robot zgodnie z zasadami dlreymi w projekcie wykonawczym i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych oraz weskimmi zargdzapcego realizagj
umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nausgetnig wymagania dotycge przepiséw
ruchu drogowego, szczegoblnie w odniesieniu do domanych obeizen na osie i innych
parametréw technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
Inzyniera usunjte z terenu budowy na polecenie zazapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowrany usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdiragach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow i sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jadkazastosowanych materiatdw i wykonywanych robétjcka
zgodnd¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikagchnicznych i programu
zapewnienia  jakiwi, projektu  organizacji rob6t oraz poleceniami  r@d
inwestorskiego/zanzizapcego realizagy umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramiz¢dnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénfie przez nadzor inwestorski/zadzapcego
realizacj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez wykonawav wytyczeniu i

Przedsgbiorstwo,ELPROJEKT” sp. z 0.0. ul. Junakéw 3 w Ediglu tel/fax.: /055/ 235-55-02 e-maditprojekt@elprojekt.info

13



SST-0.0. -Ogdlna specyfikacja techniczna
~Opracowanie zakresu prac remontowych w oczyszczaiekéw w miejscowéci Stare Pole”

wyznaczeniu robot, i wymaga tego ledzie nadzor inwestorski/zaidzapcy realizacy
umowy, zostam poprawione przez wykonawma wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysoKkoi przez nadzor inwestorski nie zwalnia wykonawcyd o
odpowiedzialnéci za ich doktadnt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geed&todpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby kdzie shiyt pomoa nadzorowi inwestorskiemu przy sprawdzaniu lokalizarzednych
wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zaoej przez geodetbedzie zabezpieczona przez
wykonawe;, za& w przypadku uszkodzenia lub ustgia punktow przez personel wykonawcy,
zostalm one zalaone ponownie na jego koszt, rowhies przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaj ich usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi ozaitie ich usugcia i
bedzie zobowizany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieniekappw naley do obowazkow
wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty zostaly uwzglnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementélot kxda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcigkamawczym i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, a t&kw normach i wytycznych wykonania i odbioru rol@tzy
podejmowaniu decyzji nadzor inwestorski/z@lzapcy realizacy umowy uwzgédnia wyniki
bada& materiatow i jakéci robét, dopuszczalne niedoktadnb normalnie wys{pujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, sshoadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wplywape na rozwzam kweste. Polecenia  nadzoru
inwestorskiego/zasdzapcego realizagj umowy keda wykonywane nie pfniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przekomawe, pod grdba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakdsci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakéci materiatbw prowadzen
zgodnie z programem zapewnienia jgioWykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszelkie wdzenia nieztdne do
pobierania prébek i badania materiatow oraz jakevykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia §ak@aaradzapcy realizacg umowy mae
zazadat od wykonawcy przeprowadzenia badw celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonania jest zadowalggy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czgstotliwoicia zapewniagca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowyplesyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci s okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytyczny@h.przypadku gdy brak jest wymnaych
przepiséw zarmlzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczngby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zadzapcemu realizagj umowy swiadectwa stwierdzage, ze
wszystkie stosowane udzenia i sprgt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadayvymaganiom norm okgéjacych procedury bada

6.2. Pobieranie prébek

Probki do bad& beda z zasady pobierane losowo. Zalecastbsowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadeeyszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla
Zarzdzapcy realizacp umowy musi mié zapewnion mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obeeak przeprowadza dodatkowe badania tych
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materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawe¢ usuntte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastane przez
wykonawe do bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagj umowy da odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany piega.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stos@wanazna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zatzapcego realizagjumowy.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafslawykonawca powiadomi zasdzapcego realizagj
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub &aid. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki, do akceptacji zasdzapcego realizagjumowy.
Zarmdzapcy realizacg umowy [gdzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.cBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyereli niedocagniecia te leda na tyle
powane, ze mog@ wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacy umowy
natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatéw i dépiuje dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zosiansungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wykonawca kdzie przekazywazaradzapcemu realizagj umowy kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikoéw bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostargmne
przez niego wzoru lub innych, rowaiprzez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Iladaaterialdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaazlzapcy realizacg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniateniatébw uzrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniomalzdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzmdzapcy realizacj umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontmabét prowadzonego
przez wykonawe, bedzie ocenida zgodnd¢ wykonanych robdt i iytych materiatdw z
wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznyoh podstawie dostarczonych przez
wykonawe wynikow bada.

Zarzmdzapcy realizacp umowy mae pobierd probki i prowadzi badania niezakmie od
wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy as
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zlecizakrnemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodriwi materiatbw i robot z projektem wykonawczym i segoétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku aathte koszty powtérnych lub
dodatkowych badai pobierania probek zostaponiesione przez wykonawc

7.0. OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robét jest niedbe tylko dla umowy przewidage] wynagrodzenie
Wykonawcy ustalane na podstawie kosztorysu powgkozego i do nich si odnosza
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umdw ryczaltowych obmiar sprowadzag sjedynie do szacunkowego oklenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia peamyej faktury.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Obmiar rob6t ma za zadanie o#le¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty ama uzné za wykonane pod warunkiemig wykonano je
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zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonaym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ik& podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiactet
wchodzcym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym pouwiaiegniu zarzdzapcego realizag)
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigmoginno poprzedzaobmiar co najmniej
0 3 dni. Wyniki obmiaru ® wpisywane do kgpi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. JakikolwiekaBtlub przeoczenie (opuszczenie) wédach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegotowyspecyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowzku wykonania wszystkich robot. &ne dane zostan
poprawione wg pisemnej instrukcji zadzapcego realizagj umowy.

Diugosci i odlegtaci pomidzy okr&lonymi punktami skrajnymi dxla mierzone poziomo (w
rzucie) wzdta linii osiowej. Jeeli szczegotowe specyfikacje techniczne doieve dla danych
rob6t nie wymagaj tego inaczej, to objosci beda wyliczane w i, jako dlugéé pomnaona
przezsredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ mierzone wagowo, dola wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiahét i
dostarczone przez wykonagycmusza by¢ zaakceptowane przez zaszapcego realizag
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawcw
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzany z g€ztotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miegtznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, glkoaym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawzarzdzapcego realizagj umowy.

Obmiary leda takze przeprowadzone przedeggziowym i kaacowym odbiorem robot, a ta& w
przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagsbezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.0. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie okééa umowa.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYS ZACYCH
Wykonanie prac towarzyseych tj. geodezyjnego wytyczania i inwentaryzagwykonawczej
nalezy do obowazkédw wykonawcy i uwza sk, ze ich koszty zostalty uwzglnione w kosztach
robot podstawowych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty naly wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Specyfikacje techniczne (OST i SST) wemgch miejscach powotujsic na polskie nory (PN)
oraz przepisy brammwe (NB), czy te instrukcje. Nalgy je traktowa jako integralg czes¢ do-
kumentacji technicznej oraz specyfikacji techniadnytak jak gdyby tam wygbowaty w cato-
sci. Zaktada si, ze wykonawca jest doktadnie zapoznany z ickciseoraz wymaganiami. nale-
zy brat pod uwag ostatnie wydania polskich norm, o ile w dokumejnfab specyfikacjach nie
postanowiono inaczej.

Roboty musz by¢ wykonywane w bezpieczny sposébijsle wg polskich norm (PN) i innych
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przepisow, obowzujacych aktualnie w Polsce.

Wykonawca jest zobowtany rownie do przestrzegania innych norm krajowych (PN),aza#
nych z wykonywaniem prac ajtych kontraktem i stosowania ich postanawiehocia nie zo-
staly bezpérednio przywotane w dokumentaciji lub specyfikacjaca rowni ze wszystkimi in-
nymi normami i wymaganiami, tam zawartymi.

Zgodnie z ustaw z dnia 12.09.2002r. o normalizacji (Dz. U. nr 1168. 1386),stosowanie
polskich norm jest dobrowolne”.

Normy polskie PN przywotane w specyfikacjach technicznych g obowiazujace dla wyko-
nawcy podczas realizacji roboét etyich umowa.

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robota s
wyszczegolnione w punkcie 10 Adej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawng/iywzne, ktore sw jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot

Wykonawca hdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyafdzge w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dozywanych opatentowanych
urzadzer lub metod. Bdzie informowat zardzapcego realizagj umowy 0 swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawagjkopie atestow i innych wymaganyéhiadectw.
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