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A. 00.00.00   WYMAGANIA  OGÓLNE

1.0. WSTĘP
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej.

Przedmiotem   Specyfikacji  Technicznej   są   wymagania   ogólne  dotyczące  wykonania i
odbioru  robót   związanych  z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej projektowanej w
ramach opracowania: Projekt przebudowy przył ączy kanalizacji sanitarnej dla budynków
mieszkalnych przy ul. Słonecznej  w Starym Polu.

Podstawą  do opracowania niniejszych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru robót
jest  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004r.  (Dz.  U.  202  poz.  2072  ze
zmianami, Dz. U. 75 poz. 664 z 2004 r.

1.2.   Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana   jako  dokument   przetargowy   i  kontraktowy  przy
zleceniach i realizacji robót  sanitarnych w ramach budowy sieci kanalizacji na terenie objętym
opracowaniem.

1.4.  Określenia  podstawowe.

Kierownik   budowy  -  osoba  posiadająca uprawnienia budowlane w branży  wyznaczona
przez   Wykonawcę,   upoważniona   do  kierowania   robotami  i  do  występowania   w  jego
imieniu  w sprawach  realizacji  Kontraktu.

Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego
reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności
realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,
przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla
prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,
zarządzający realizacją umowy  pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego
imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w
cenie  ofertowej  na  zaplecze  budowy,  zorganizować  zamawiającemu  na  placu  budowy  i
utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  -  zwany  również  Inżynierem  -  osoba  posiadająca
wykształcenie  wyższe  i  uprawnienia  budowlane  w  zakresie  kierowania  i  nadzorowania
robotami  w branży.  Wyznaczona  przez  Inwestora  do  występowania  w jego imieniu  celem
kontroli  i  nadzorowania  robót  na  budowie  jak  pkt.  1.3.  A.00.00.  zgodnie  z  Prawem
Budowlanym.

Przedmiar robót  -  określenie rodzajów i ilości poszczególnych robót

Laboratorium  -   laboratoria     badawcze,   zaakceptowane    przez  Inspektora   Nadzoru
Inwestorskiego,  niezbędne  do  przeprowadzenia   wszelkich  badań   i  prób  związanych   z
oceną jakości  materiałów  oraz  robót.

Materiały  -   wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego.

Projektant  -   uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna   będąca   autorem  Dokumentacji
Projektowej.

1.5. Ogólne  wymagania dotycz ące  robót.



Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach  kontraktowych przekaże Wykonawcy plac
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
lokalizację  i  współrzędne  reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  Dokumentacji
Projektowej  i  dwa  komplety  Specyfikacji  Technicznej  (ST).  Na  Wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  reperów  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

             1.5.2. Biuro Zarz ądzającego realizacj ą umowy i Inspektora Nadzoru
Wykonawca  w  ramach  kontraktu  zobowiązany  jest  zapewnić  Zamawiającemu  biuro  dla
Inspektora Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposażonego w biurko, krzesło i
szafę na akta. Wykonawca zapewni utrzymane biura.

  1.6.  Zakres robót i ich utrzymanie podczas budow y.
      1.6.1. Zakres i prowadzenie robót. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych  i  programu zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  zarządzającego  realizacją
umowy.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzający  realizacją  umowy,  zostaną
poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w
razie  potrzeby  będzie  służył  pomocą  zarządzającemu realizacją  umowy przy  sprawdzaniu
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona
przez  wykonawcę,  zaś  w  przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów  przez  personel
wykonawcy,  zostaną  one  założone  ponownie  na  jego koszt,  również  w  przypadkach,  gdy
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy  do  obowiązków
wykonawcy  i  uważa  się,  że  ich  koszty  zostały  uwzględnione  w  kosztach  jednostkowych
pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych
wykonania  i  odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym,  po ich otrzymaniu  przez wykonawcę,  pod groźbą  wstrzymania  robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie  robót  podczas  budowy.



1. Wykonawca   powinien   utrzymywać   roboty   do  czasu   końcowego   lub  częściowego
odbioru.  Utrzymanie   powinno być   prowadzone  w  taki  sposób  aby  obiekt  lub  jego
elementy  były  w zadawalającym  stanie przez cały czas do  momentu  odbioru.
 2.  Jeżeli   Wykonawca   w jakimkolwiek czasie  zaniedba  utrzymanie terenu budowy  lub
jego otoczenia   w  zadawalającym   stanie,  to  na polecenie  Inspektora  Nadzoru  powinien
rozpocząć roboty  utrzymaniowe  nie później niż 24 godz. po otrzymaniu  tego  polecenia. W
przeciwnym  razie Inżynier może  natychmiast  zatrzymać   roboty.

1.7.  Zasady  kontroli  i  odbioru  robót.

1.7.1  Inżynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
1.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót będą oparte na osądzie  inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty  związane z
rozważaną   kwestią, rozrzuty normalnie występujące  przy produkcji i badaniach materiałów
budowlanych,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające  na  rozważaną  kwestię,  włączając  wszelkie  uwarunkowania  sformułowane  w
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy i wytyczne.
2. Inżynier  jest upoważniony do inspekcji  wszystkich robót i  kontroli  wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję
materiałów.  Inżynier  odrzuci  wszystkie  te materiały i  roboty,  które nie  spełniają  wymagań
jakościowych określonych w  projekcie i Specyfikacji.  

1.7.2.Dokumentacja  projektowa.
1.Niniejsze   materiały   Kontraktowe  są  opracowane w oparciu  o projekt   techniczny.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .
3.Wszelkie   zmiany  w   Dokumentacji  Projektowej  powinny  być wprowadzone  na   piśmie i
   autoryzowane   przez Inspektora Nadzoru.
4.Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny być wprowadzane przez Zamawiającego
po uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodno ść  robót  z  Dokumentacj ą  Projektow ą  i ST .
    Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru  Wykonawcy stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby
jednym  z  nich   są  obowiązujące  dla  Wykonawcy   tak  jakby  zawarte  były   w  całej
Dokumentacji.
 W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje
następująca  kolejność  ich ważności:
    1) Specyfikacje Techniczne     1) Specyfikacje Techniczne 
    2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek .
Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materiały  muszą  być   zgodne z Dokumentacją
Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST  będą uważane za wartości docelowe, od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność   z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji.  
W  przypadku, gdy  materiały  lub   roboty   nie  są   w   pełni   zgodne  z  Dokumentacją
Projektową  lub Specyfikacjami i może wpłynąć  to  na  nie zadawalającą jakość  elementu
budowli,   to  takie  materiały będą  niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.8. Teren  budowy i dokumenty  budowy.
1.8.1.Przekazanie  terenu  budowy.



1.  Inżynier  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze   wszystkimi   wymaganiami,
uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizacje  oraz  współrzędne  państwowe
punktów  głównych, dokumentację techniczną, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie
uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowania  robót  do  realizacji  przez
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.
2.  W   okresie  od  przekazania  Terenu   Budowy  do  potwierdzenia  przez  Zamawiającego
końcowego odbioru  robót.  Wykonawca  odpowiada  za odpowiednie  utrzymanie  znaków
geodezyjnych. Uszkodzone  lub zniszczone znaki  Wykonawca   naprawi   lub   odtworzy   na
własny  koszt.

1.8.2.Tablice  informacyjne.
1.  Przed  przystąpieniem   do   Robót   Wykonawca  dostarczy   i    zainstaluje    tablicę
informacyjną. Tablica będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.  Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie  w czasie
całego okresu realizacji robót .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej  obciąża Wykonawcę.
3.  Projekt  Organizacji  Placu Budowy wykonawca wykona na własny koszt  i  uzgodni  go  z
Inżynierem.

      1.8.3.Zabezpieczenie  terenu  budowy.
1.  Dla   zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego oraz  osób  zatrudnionych na Terenie
Budowy    Wykonawca   ma  obowiązek   wykonać   lub   dostarczyć  i  zapewnić  obsługę
wszystkich   tymczasowych   urządzeń   zabezpieczających   takich   jak  :   płoty,   zapory,
oświetlenie,  znaki  ostrzegawcze .
2.  Wykonawca   zapewni  odpowiednie  oświetlenie   całodobowe  zapór  i  znaków, dla
których  jest  to nieodzowne  ze  względów   bezpieczeństwa . 
3. Wszystkie  znaki, zapory  i  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być zatwierdzone  przez
Inżyniera przed  ich  ustawieniem .
4.  Koszt   wykonania,  dostarczenia   i    zainstalowania   urządzeń   oraz   elementów
zabezpieczających  jest  uwzględniony  w  stawce   jednostkowej poszczególnych  robót.

1.8.4.Dziennik  budowy.
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego, jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
(Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dn.  19.11.01).  Zapisy do dziennika budowy będą
czynione  na  bieżąco  i  powinny  odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby,  która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być  czytelne i  dokonywane w
porządku  chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być
przejrzyście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę,  jak  i
zarządzającego realizacją umowy.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy
• data  dostarczenia  dokumentacji projektowej przez zamawiającego
• zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.

2.3.1. przygotowanych przez Wykonawcę
• daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy
• daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiekolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z

polecenia zarządzającego realizacją umowy



• daty  zgłoszenia  robót  do  częściowych  i  końcowych  odbiorów  oraz  przyjęcia,
odrzucenia lub wykonania robót zamiennych

• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na

czasowe  ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  z
warunków klimatycznych

• dane  na  temat  prac  geodezyjnych  wykonanych  przed  i  w  trakcie  realizacji  robót,
szczególnie w odniesieniu do wytyczenia obiektów w terenie

• dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
• dane na temat  jakości  materiałów,  poboru  próbek  i  wyników badań  z  określeniem

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone
• inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez
wykonawcę  powinny  być  na  bieżąco  przedstawione  do  wiadomości  i  akceptacji
zarządzającemu  realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który
je akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na
temat  każdego  zapisu  dokonanego  w  dzienniku  budowy  przez  przedstawiciela  nadzoru
autorskiego.

1.8.5.Księga  obmiaru.
Nie obowiązuje prowadzenie księgi obmiarów.

1.8.6.Pozostałe  dokumenty  budowy.
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się, oprócz  Dziennika  Budowy  i   Księgi  Obmiarów  następująceDo  dokumentów  budowy  zalicza  się, oprócz  Dziennika  Budowy  i   Księgi  Obmiarów  następujące
dokumenty :dokumenty :

• pozwolenie  na  realizację  budowy
• protokóły  przekazania  terenu  Wykonawcy
• umowy  administracyjne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno prawn
• protokóły  odbioru  robót.

1.8.7.Przechowywanie  dokumentów  budowy.
1.  Dokumenty  budowy  powinny  być   przechowywane  przez  Wykonawcę   na  Terenie
Budowy  w  miejscu   odpowiednio   zabezpieczonym  z możliwością  dostępu  przez  osoby
upoważnione.
2.  Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   powinno   spowodować  jego
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem 
3. Zaginięcie  Dziennika   Budowy,  związane   z   celowym   ukryciem   dowodów,  mówiących
o  przyczynach   zaistniałych  wypadków  albo  zagrożenia  życia  lub  mienia   powinno
spowodować   natychmiastowe   powiadomienie   właściwych  organów .

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność  wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie  prawa.

1.  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i   zarządzenia  władz  lokalnych,
inne  przepisy,  instrukcje  oraz  wytyczne, które   w   jakikolwiek sposób  są  związane  z
realizacją  robót  lub  mogą  wpłynąć  na  sposób  przeprowadzenia   robót .
2. W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  i  stosować  wszystkie
przepisy  wymienione  w  ust.1.

1.9.2.Stosowanie  rozwiązań  opatentowanych.

1.  Jeżeli    od   Wykonawcy   wymaga   się   lub   też   uzna  on   za   konieczne  albo
uzasadnione   użycie  rozwiązania  projektowego,  urządzenia,  materiału  lub metody,  które



są  chronione  patentem  lub  innym  prawem  własności, to  Wykonawca  powinien spełnić
wszystkie  wymagania  określone  prawem , dotyczące  zasad  zastosowania  chronionego
rozwiązania, urządzenia,  materiału  lub metody .
2. Wymagania  określone  w   ust.1  powinny   być   spełnione   przez   Wykonawcę  przed
przystąpieniem   do   robót,  w   których   mają   zastosowanie   chronione   rozwiązania,
urządzenia, materiały  lub  metody. 
3. Wykonawca  powinien poinformować Inżyniera o   uzyskaniu  wymaganych   uzgodnień,  a
w    razie   potrzeby  przedstawić  ich  kopie. 
Jeżeli   niedotrzymanie  wymagań   sformułowanych  w  ust. 1 i 2  spowoduje  następstwa
finansowe   lub   prawne, to   w  całości  obciążają   one  Wykonawcę. 
    

1.9.3.Ochrona  własno ści  publicznej  i  prawnej.
Wykonawca  jest   zobowiązany   do   ochrony  przed   uszkodzeniem   lub   zniszczeniem
własności   publicznej   oraz   prawnej  :
1.  Jeśli   w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem
koniecznych   działań   ze   strony  Wykonawcy   nastąpi   uszkodzenie  lub  zniszczenie
własności  publicznej   lub  prawnej  to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy
uszkodzoną  własność. 
Stan  uszkodzonej   lub    naprawionej   własności  powinien  być  nie  gorszy  niż    przed
powstaniem  uszkodzenia .
2.   Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje obsługujące  urządzenia   podziemne  i
nadziemne   o  prowadzonych    robotach   i    spowoduje   przeprowadzenie    przez  te
instytucje   wszystkich   niezbędnych  adaptacji   i   innych   koniecznych  robót w  obrębie
Terenu  Budowy   w   możliwym   najkrótszym  czasie ,  nie  dłuższym  jednak  niż  w  czasie
przewidzianym   harmonogramem  tych   robót  .  Wykonawca okaże  współpracę   i   ułatwi
przeprowadzenie  wymienionych  robót .
3.  Zakłada  się,  że  Wykonawca    zapozna  się  z  zakresem   robót   wymienionych w  ust. 4.
i  uwzględni   ich  przeprowadzenie   planując  swoje  roboty. W  związku  z  tym  roboty
wymienione  w  ust. 4,  przeprowadzone  w  zakresie  i  w   terminie   ustalonym   przed
podpisaniem  Kontraktu  nie  mogą   być  podstawą  do zmiany  terminu  realizacji  Kontraktu .
4.  Przed  przystąpieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   podjąć  wszelkie   niezbędne
kroki   mające  na   celu   zabezpieczenie    instalacji     i   urządzeń   podziemnych   oraz
nadziemnych  przed   ich   uszkodzeniem  w   czasie  realizacji  robót.
5.  W   przypadku   przypadkowego    uszkodzenia    instalacji   Wykonawca   natychmiast
powiadomi   odpowiednią   instytucję    użytkującą    lub   będącą   właścicielem  instalacji, a
także Inżyniera. Wykonawca  będzie  współpracował w   usunięciu   powstałej  awarii    z
odpowiednimi   służbami specjalistycznymi.           
6.  Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji   i  urządzeń    podziemnych   nie  wykazanych na
planach   i   rysunkach   dostarczanych  Wykonawcy   przez   Zamawiającego i  powstałe   bez
winy    lub    zaniedbania    Wykonawcy    zostaną    usunięte   na    koszt  Zamawiającego .
W  pozostałych  przypadkach  koszt  naprawy  uszkodzeń obciąża  Wykonawcę .

1.9.4.Ochrona  środowiska.
1.   Wykonawca   ma   obowiązek   znać    i    stosować   w  czasie   prowadzenia  robót
wszystkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego .
2.W   szczególności    Wykonawca    powinien    zapewnić   spełnienie  następujących
warunków :
a) miejsce  na  bazę ,  magazyny ,  składowiska  powinny  być tak wybrane,     
    aby  nie   powodowa ć    zniszcze ń    w   środowisku   naturalnym ,
     
b) powinny   zosta ć  podj ęte odpowiednie   środki   zabezpieczaj ące  przed :

• zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem, 
                     olejami   materiałami  bitumicznymi ,  oraz  innymi  szkodliwymi      
                     substancjami,

• zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami ,
• przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu ,  



• możliwością  powstania  pożaru ,

c) praca  sprz ętu  budowlanego  u żywanego  podczas  realizacji  Robót   nie  
    może  powodowa ć  zniszcze ń  w  środowisku  naturalnym  poza terenem 
    prowadzenia  robót.

d)Opłaty   i  kary   za   przekroczenie  w   trakcie   realizacji   robót   norm określonych    w
odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony   środowiska,  obciążają Wykonawcę .

1.9.5. Zapewnienie   bezpiecze ństwa   i   ochrony zdrowia  
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposażenie  i  odzież  wymaganą  dla  ochrony życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego na
placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z
przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.
Jakiekolwiek materiały  z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być  użyte do robót
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.
Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem,
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich
materiałów  zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentów wchodz ących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową,  w ramach prac przygotowawczych,  przed przystąpieniem do wykonania
zasadniczych  robót,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:

• projekt organizacji robót
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
• program zapewnienia jakości

1.10.2  Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru
i  zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany  sposób
realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią
realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i
instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  harmonogramem  robót.  Powinien
zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne



-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót

1.10.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe
wykonawcy w dziedzinie  robót budowlanych i  montażowych,  kolejność  robót oraz sposoby
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Wykonawca  przedstawi  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  zatwierdzenia  szczegółowy
harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać  w etapach tygodniowych proponowany postęp
robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.
Zgodnie  z  postanowieniami  umowy harmonogram  będzie  w miarę  potrzeb  korygowany  w
trakcie realizacji robót.

1.10.4. Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowiązany opracować i przedstawić  do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy,
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić,
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy
1.11.1. Informacje ogólne
W trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót   wykonawca  jest  zobowiązany  do
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
- dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane na jego adres.
Przedkładane dane winny być  na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.   Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub
wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

1.11.2 Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie
przedłożenia  wykazów,  rysunków  lub  opisów  nie  będą   wykonywane,  używane  ani
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie
w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwalnia  to
Wykonawcy z odpowiedzialności  za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka
wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje
przedłużenia terminów określonych w umowie.
Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizację  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)
egzemplarze  wszystkich  dokumentów  w  formacie  A4  lub  A3.  W  przypadku  większych
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki  robocze  będą  przedkładane  zarządzającemu  realizacją  umowy  w  odpowiednim



terminie  tak,  by  zapewnić  mu  nie  mniej  ni ż  20  zwykłych  dni  roboczych  na  ich
przeanalizowanie.
Dostarczanie  rysunków roboczych  elementów i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy
koordynować  w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki
na  czas  tak,  żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem  poszczególnych  elementów,  dokonać
przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki  robocze powinny być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny zawierać  wszelkie
niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu
wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Składanym  dokumentom
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
1) Nazwa inwestycji
2) Nr umowy
3) Ilość egzemplarzy składanego dokumentu
4) Tytuł dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał
lub element

Data przekazania
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą
przez wykonawcę,  który potwierdzi  swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki
roboczym lub w innych uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz
że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod
względem  wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  Zarządzający  realizacją
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów
przez nadzór autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowan ia
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność
robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym  w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót
przedstawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  z
wymaganiami  umowy.  Harmonogram ten  w miarę  postępu robót  może  być  aktualizowany
przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją
umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiałów, urządzeń,  lokalizacji  i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować  na
komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać
zarządzającemu  realizacją  umowy  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze,  co
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń
Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  sześć  egzemplarzy  kompletnych
instrukcji  w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną  poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy zaś  wynikające stąd koszty zostaną  uwzględnione w koszcie
dostarczenia urządzenia lub systemu.
Instrukcje  te  winny  być  dostarczone  przed  uruchomieniem  płatności  dla  wykonawcy  za
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania.  Wszelkie braki stwierdzone
przez zarządzającego realizacją  umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną  uzupełnione



przez wykonawcę  w ciągu 30 dni  kalendarzowych  następujących po zawiadomieniu przez
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

� Strona  tytułowa  zawierająca:  tytuł  instrukcji,  nazwę  inwestycji,  datę  wykonania
urządzenia

� Spis treści

� Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres
pocztowych

� Gwarancje producenta

� Wykresy i ilustracje

� Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu

� Dane o osiągach i wielkości nominalne

� Instrukcje instalacyjne

� Procedura rozruchu

� Właściwa regulacja

� Procedury testowania

� Zasady eksploatacji

� Instrukcja wyłączania z eksploatacji

� Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek

� Środki ostrożności

� Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki
montażowe z numerami części,  wykazami części,  instrukcjami odnośnie zamawiania części
zamiennych wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania
dobrego stanu i trwałości urządzeń

� Instrukcje odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  należy  smarować  lub
naoliwić,  zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną
częstotliwością smarowania

� Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego
przedstawiciela producenta

� Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników
sterujących i alarmowych.

� Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących
i oświetleniowych.
Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzeniami  układów  sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych.

2.00.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania   i  składowania  podane  w ST
2.00. dotyczą całej pozycji – wszystkich rodzajów robót.

2.1. Źródła uzyskania  materiałów i urz ądzeń
 1. Źródła   uzyskania    materiałów i urządzeń powinny    być    wybrane   przez   Wykonawcę
z   wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem   robót.
2. Wykonawca  nie  może eksploatować    źródła   materiałów   miejscowych   do     czasu,  
gdy  plan  eksploatacji  źródła    zostanie  zatwierdzony  na  piśmie  przez Inżyniera.
3.   Nie   później   niż    trzy   tygodnie   przed   zaplanowanym    użyciem    materiałów   lub
wbudowaniem urządzeń,  Wykonawca    dostarczy    odpowiednie    świadectwa  i  wyniki
niezbędnych     badań    laboratoryjnych.     
4.  W   przypadku   nie  zaakceptowania   przez  Inżyniera  materiału  lub  urządzenia   ze
wskazanego  źródła,   Wykonawca    przedstawi   do   akceptacji  Inżyniera   i  materiał   lub
urządzenie  z   innego źródła.



2.2. Materiały  nie  odpowiadaj ące  wymaganiom .
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom   zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu  budowy,  będą   złożone   w   miejscu   wskazanym   przez Inżyniera.
Jeśli Inżynier  zezwoli  Wykonawcy  na użycie   tych    materiałów do innych robót, niż te  dla
których  zostały  zakupione, to koszt  tych  materiałów   zostanie  przewartościowany   przez
Inżyniera. .
Każdy  rodzaj  robót, w których  znajdują  się  nie zbadane  i nie  zaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,   licząc   się   z   jego  nie  przyjęciem  i   nie
zapłaceniem .

2.3.Przechowywanie  i  składowanie  materiałów.
Wykonawca   zapewni,  aby  tymczasowo   składowane  materiały  zachowały  swoją  jakość  i
przydatność  do  robót. Powinny  być  dostępne  do  kontroli  przez Inżyniera.
Miejsca  składowania  czasowego  materiałów  będą  po zakończeniu   robót  odprowadzone
przez  wykonawcę  do ich  pierwotnego  stanu  w sposób  zaakceptowany przez Inżyniera.

2.4.Wariantowe  stosowanie  materiałów .
Jeżeli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania
rodzaju  materiałów w wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi Inżyniera  o swoim
zamiarze  co  najmniej  3 tygodnie  przed  użyciem materiałów .
Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj   materiałów nie może być  później  zmieniony bez zgody
Inżyniera.

3.00.  SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót powinien
być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów zawartych w
ST. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba  i   wydajność   sprzętu   będzie   gwarantować   przeprowadzenie   robót   zgodnie z
zasadami   określonymi   w   Dokumentacji   Projektowej   ST  i   wskazaniach  Inżyniera  w
terminie  przewidzianym  Kontraktem .
Sprzęt  będący  własnością    Wykonawcy  lub  wynajęty   ma  być  utrzymywany  w  dobrym
stanie  technicznym  i gotowości  do  pracy . Będzie  to zgodne  z  przepisami  dotyczącymi
jego  użytkowania .
Jeżeli   Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują   możliwość   wariantowego użycia
sprzętu   przy   wykonywanych   robotach,  Wykonawca   powiadomi  Inżyniera  o   swoim
zamiarze  wyboru co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  sprzętu.
Wybrany  sprzęt  po  akceptacji Inżyniera, nie może być później  zmieniony  bez jego  zgody.
Jakikolwiek   sprzęt,  maszyny,  urządzenia   i  narzędzia   nie   gwarantujące  zachowania
warunków  kontraktu, zostaną   przez Inżyniera zdyskwalifikowane  i  nie dopuszczone  do
robót .

4.0.   TRANSPORT  MATERIAŁÓW   
 
1.  Wszystkie   materiały    powinny    być   transportowane   w   sposób   zapewniający
zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do robót .
2.Kruszywa  powinny  być  transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca wbudowania
w  sposób  zapobiegający  stratom .
3.Zaprawy  i  betony  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapobiegający  segregacji
składników .
4.  Przy  ruchu na  drogach publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania    dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń   na osie i innych
parametrów technicznych. 
5. Środki transportu nie odpowiadające  warunkom kontraktu  na polecenie Inżyniera  będą
usunięte z placu  budowy. 



6. Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  i
zniszczenia spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych  oraz dojazdowych do
Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE  ROBÓT.
5.1. Ogólne  zasady  wykonania robót.
• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami   ST  oraz   poleceniami Inżyniera . Wykonawca
użyje  sprzęt  gwarantujący  wysoką jakość robót. 
• Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi
określonymi w Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez Inżyniera.
• Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę  w
wyznaczaniu   robót   zostaną,   jeśli   wymagać   tego  będzie  Inżynier  ,  poprawione przez
Wykonawcę  na  własny  koszt.
• Inżynier  będzie   podejmował  decyzje   we  wszystkich  sprawach  związanych  z
jakością  robót , oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót  a  ponadto  we  wszystkich
sprawach  związanych  z  interpretacją  Dokumentacji  i   ST oraz  dotyczących akceptacji
wypełniania  warunków  kontraktu  przez  Wykonawcę .
• Decyzje  Inżyniera dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów
robót    będą   oparte   na   wymaganiach   sformułowanych   w   kontrakcie ,  Dokumentacji
Projektowej  i  w  ST , a  także  w  normach  i  wytycznych .
• Inżynier  jest  upoważniony  do  kontroli   wszystkich  robót  i   kontroli   materiałów
dostarczanych  na  budowę  lub  na  niej   produkowanych.  
• Inżynier  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te
materiały   i    roboty,    które    nie   spełniają   wymagań   jakościowych   określonych   w
Dokumentacji   Projektowej i  ST. 
• Z odrzuconymi  materiałami  należy postępować  jak  w  pkt. 2.1.
• Polecenia Inżyniera będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  robót.
Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca .

6.00. KONTROLA   JAKO ŚCI   ROBÓT. 
6.1.   Program zapewniania jako ści.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera
programu zapewniania  jakości,  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób wykonania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
Dokumentacją Techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

6.1.1.  Część ogólna opisowa
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót
• organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót ,
• bhp,
• wykaz  zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania    

     poszczególnych elementów robót,
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,
• opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia   

     wyników,

6.1.2.  Część  szczegółowa  opisująca  dla każdego  asortymentu  robót:
− wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie ,



− wykaz  urządzeń   do  magazynowania  materiałów ,
− sposób  zabezpieczania  i  ochrony  przed  utratą  ich  właściwości ,
− sposób  i procedura  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw   

materiałów, wytwarzania  mieszanek  i wykonania  poszczególnych  robót,
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2. Zasady  kontroli jako ści  robót.
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót .
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając  personel, sprzęt i urządzenia niezbędne do
pobierania próbek, badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzał  pomiary  i
badania  materiałów  oraz  robót z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty
wykonano   zgodnie  z  wymaganiami   zawartymi   w  Dokumentacji  Projektowej i  ST .
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w   ST, normach i wytycznych.
W  przypadku,  gdy  nie   zostały   one  tam  określone  Inżynier  ustali   jaki  zakres  jest
konieczny,  aby   zapewnić  wykonanie  robót   zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy
Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia   i   sprzęt badawczy  posiadają   ważną
legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających   procedury  badań 
Inżynier   będzie   przekazywał   Wykonawcy   pisemne   informacje   o   jakichkolwiek
niedociągnięciach,  urządzeń,  sprzętu,  pracy  personelu   lub   metod   badawczych  .  Jeśli
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne, że  mogą  wpłynąć   ujemnie  na  wyniki badań,
Inżynier natychmiast    wstrzyma   użycie  do  robót   badanych   materiałów i dopuści  je  do
użycia   dopiero   wtedy,  gdy  niedociągnięcia   w   pracy   Wykonawcy zostaną  usunięte  i
stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów .
Wszystkie   koszty,  związane   z   organizowaniem    i   prowadzeniem  badań   materiałów
ponosi  Wykonawca .

6.3  Pobieranie próbek.
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier  będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek .
Na  zalecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą  wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte  lub ulepszone z własnej woli .
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą  dostarczone przez Wykonawcę  i  zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych  przez Inżyniera
będą odpowiednio opisane i oznakowane ,    w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4  Badania.
Badania   powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy
normy  nie  obejmują   jakiegokolwiek   badania   wymaganego w  ST,  stosować   można
wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury  zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed   przystąpieniem   do   pomiarów   lub   badań,  Wykonawca   powiadomi  Inżyniera  o
rodzaju, miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu   pomiaru  lub badania,
Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji Inżyniera.

6.4.1  Badania  prowadzone przez In żyniera
Do celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzania,  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonania  kontroli,
pobierania  próbek i badania materiałów u źródła  ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.



Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawcę
będzie oceniał zgodność materiałów  i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę .
Inżynier  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania  niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z Dokumentacją Techniczną i ST.
W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.5  Atesty.
6.5.1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić

do użycia materiały posiadające atest  stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
kontraktu.
6.5.2.  W przypadku materiałów ,dla których atesty są wymagane  przez warunki kontraktu
każda  partia  dostarczona  do  robót  powinna  posiadać  atest  określający  w  sposób
jednoznaczny  jej cechy.
6.5.3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta.
6.5.4.  Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być  badane w dowolnym
czasie. Jeśli stwierdzona zostanie niezgodność właściwości  z warunkami kontraktu to takie
materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

     7.00. OBMIAR  ROBÓT.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  w  procencie
zaawansowania elementu rozliczeniowego.

8.0  ODBIÓR  ROBÓT.

8.1  Rodzaje  odbiorów  robót.
W zależności  od ustaleń odpowiednich  ST, roboty  podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy 
  a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
  b/ odbiorowi częściowemu,
  c/ odbiorowi końcowemu,
  d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbiór  robót  zanikaj ących  i  ulegaj ących  zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych   korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego   postępu  robót.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie
później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia   wpisem  do  dziennika   budowy  i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o   przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją  Projektową  ST   i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń,
Inżynier  ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń.
Przy  ocenie odchyleń i podejmowaniu  decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych
Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru  podane w ST dotyczących danej części robót.

8.1.2  Odbiór  cz ęściowy.



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem
należnego wynagrodzenia. 

8.1.3  Odbiór ko ńcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót   oraz  gotowość  do  odbioru
końcowego powinna  być  stwierdzona  przez Wykonawcę  wpisem  do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera  zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu
kolaudacyjnego.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny   jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i  pomiarów ,ocenie  wizualnej  oraz
zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W toku odbioru  końcowego
robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót  poprawkowych.  We  wszystkich  sprawach  nie  objętych  ST   będą  obowiązywały
przepisy„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych  Tom  I”.

8.1.4. Odbiór ostateczny
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.

8.2.   Dokumenty  do odbioru  ko ńcowego  robót.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
końcowego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

• dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami 
• Specyfikacje Techniczne,
• uwagi i zalecenia Inżyniera zwłaszcza  przy odbiorze robót zanikających i  ulegających

zakryciu  i   udokumentowanie  wykonania jego zaleceń,
• recepty i ustalenia  technologiczne,
• Dzienniki  budowy i Księgi obmiaru ,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne 

     z ST,
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
• sprawozdanie techniczne,
• geodezyjną  dokumentację powykonawczą,
•  powykonawczą dokumentację geodezyjno- kartograficzną, umożliwiającą   

      wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
• kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
• inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego.

      
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie
będą  gotowe   do  odbioru  końcowego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą   wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.



9.00.    PODSTAWA  PŁATNO ŚCI.
9.1 Ustalenia ogólne.
Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  element
rozliczeniowy.

9.2 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i p rac towarzysz ących
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny być uwzględnione w cenie
ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych możliwości
rozliczania takich robót.

10. Przepisy zwi ązane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i
normatywami.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez
władze państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
późniejszymi zmianami.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.
U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i  kartograficzne z dnia 17.05.1989r.  (Dz. U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami.
5. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  w sprawie określenia
metod i  podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego obliczania  planowanych  kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie określenia
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni
odpowiedzialny za  spełnianie  wszystkich wymagań  prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacja umowy o
swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie  atestów  i  innych  wymaganych
świadectw.
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S-02.00.00. BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej /STWiORB/

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  /STWiORB/  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja  Techniczna  /STWiORB/  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i związana
jest  z  wykonaniem  n/w Robót.  Oferent  powinien  przewidzieć  i  wycenić  ewentualne  prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

• Budowa przyłączy z rur kanalizacyjnych PVC DN 160 mm SN8.
• Montaż studzienek prefabrykowanych z PP

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi
Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną A-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

POJĘCIA OGÓLNE:
Kanalizacja  sanitarna -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do
odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych.

KANAŁY

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
Kanał  sanitarny  -  kanał  przeznaczony  do  odprowadzania  ścieków  bytowo-
gospodarczych.
Przykanalik  -  kanał  przeznaczony  do  połączenia  budynku  z  siecią  kanalizacji
sanitarnej.
Kanał  zbiorczy  -  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  z  co  najmniej  dwóch
kanałów bocznych.
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni.
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.
Rurociąg tłoczny – przewód, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia
wytworzonego przez pompy
Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna – rura stalowa lub z innego zatwierdzonego
materiału umożliwiająca przeprowadzenie kanału pod wysokim nasypem kolejowym
lub drogowym bez konieczności wykonywania wykopu.

URZĄDZENIA UZBROJENIA SIECI

Studzienka  kanalizacyjna  -  studzienka  rewizyjna  na  kanale  nieprzełazowym
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka  połączeniowa  -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka  kaskadowa  (spadowa)  -  studzienka  kanalizacyjna  mająca  dodatkowy
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z
wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
Przepompownia  ścieków  sanitarnych  –  obiekt  budowlany  wyposażony  w  zespoły
pompowe,  instalacje  i  pomocnicze  urządzenia  techniczne,  przeznaczone  do



przepompowywania ścieków z niższego poziomu na wyższy

ELEMENTY STUDZIENEK

Komora  robocza  -  zasadnicza  część  studzienki  przeznaczona  do  czynności
eksploatacyjnych.  Wysokość  komory  roboczej  jest  to  odległość  pomiędzy  rzędną
dolnej  powierzchni  płyty  lub  innego  elementu  przykrycia  studzienki,  a  rzędną
spocznika.
Komin  włazowy  -  szyb  połączeniowy  komory  roboczej  z  powierzchnią  ziemi,
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.
Właz  kanałowy  -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych
studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim
ścieków.
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej  pomiędzy kinetą  a ścianą  komory
roboczej.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiOR - "Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

1.5.1 Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o char akterze inwestycyjnym
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  uzgodni  z  odpowiednim  zarządcą
(administratorem)  harmonogram  realizacji  i  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do
zaakceptowania.
W czasie wykonywania robót Wykonawca w zależności od potrzeb, dostarczy,  zainstaluje i
będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  właściwy  przepływ
wody, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

1.5.2 Ochrona przeciwpo żarowa
Wykonawca będzie przestrzegać  przepisy ochrony przeciwpożarowej,  utrzymywać  sprawny
sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz
produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w
maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty spowodowane  pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.3 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie jak rurociągi,  kable itp.  oraz uzyska od właścicieli  (administratorów)  tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu
zagospodarowania  terenu  o  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz właścicieli
tych  urządzeń  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowanych
właścicieli  lub  administratorów  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.



2. MATERIAŁY 
Warunki  ogólne  stosowania  materiałów  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  /STWiOR/
"Wymagania Ogólne" pkt 2.
Wykonawca jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami  Dokumentacji
Projektowej  i  STWiOR. Materiały użyte  do budowy powinny spełniać  warunki określone  w
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  a  w  przypadku  braku  normy  powinny  posiadać
aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.

2.1 Rury kanałowe i przewodowe

• Rury  kanalizacyjne  DN  160  z  PVC  SN8  łączone  kielichowo  lub  poprzez  dwukielich,
zgodnie z zaleceniami producenta rur;

     Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy ciężkiej
(w  pasie  drogowym)   wg  ISO  4435:1991,  PN-EN  1401-1:1999  łączone  na  uszczelki
gumowe, które dostarcza producent rur oraz tuleje ochronne z uszczelką, krótkie z PVC o
średnicy  ф  160 mm.

• Kształtki „przejście przez ścianę betonową” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

.

2.2 Rury osłonowe, przewietowe /przeciskowe/

Rury  do  wykonania  rur  osłonowych  powinny  spełniać  wymagania  podane  w  PN-
EN10220:2005.
Połączenia  rur  ochronnych  i  rur  przewodowych  uszczelnić  za  pomocą  łańcuchów
uszczelniających, manszet gumowych i opasek zaciskowych.
Zaprojektowano rury wzmocnione PE/TS do przewiertów sterowanych SDR 11. 

2.3 Studnie kanalizacyjne z elementów betonowych i żelbetowych 

Studnie  kanalizacyjne  betonowe  i  żelbetowe  (nie  przewidziane  w projekcie)  złożone  są  z
następujących typowych elementów prefabrykowanych:

• włazu kanałowego,
• pierścieni  dystansowych  z  tworzyw  sztucznych  (dotyczy  studni

posadowionych w jezdni);
• płyty pokrywowej żelbetowej;
• pierścieni  odciążających  żelbetowych  (dotyczy  studni  posadowionych  w

jezdni);
• kręgów betonowych;

• betonowego dna studzienki.

Studnie kanalizacyjne systemowe

Studnie kanalizacyjne systemowe złożone są typowych elementów:
1. włazu kanałowego lub pokrywy żeliwnej,
2. stożka betonowego;
3. rury teleskopowej;
4. pierścieni odciążających żelbetowych;
5. kinety studzienki z PE lub PP;
6. trzonu studzienki.

2.3.1 Studnia kanalizacyjna

Studnie systemowe φ 600 oraz φ 315  należy wykonać z elementów fabrykowanych PE lub PP
wg PN-B-10729:1999 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 

2.3.2 Właz kanałowy

Studnie  systemowe  φ 600  wyposażono  we  włazy  ciężkie  40T  w/g   PN-   80/H-74051.02
osadzone na teleskopowych adapterach z pierścieniem odciążającym, żelbetowym D=1000
mm.    



Na studniach systemowych  φ 315   zastosowano  włazy  typu  ciężkiego o  nośności  25  T na
stożku  betonowym  dla  studni  usytuowanych  w  pasach  ruchu  pojazdów;  dopuszcza  się
stosowanie  włazów typu  ciężkiego osadzonych  na teleskopowych  adapterach (na studniach
zlokalizowanych w terenach zielonych).

2.3.3 Stopnie złazowe
Należy  stosować  stopnie  żeliwne  wg  PN-EN  13101:2005.  Studnie  o  wysokości  powyżej
h=4,0m należy wyposażyć w drabinki zejściowe.

2.4 Przejścia ruroci ągów przez ściany:

Przejścia stosować zgodnie z KB8-13.7910
-   przejścia  przyłączy  przez  ściany  budynku  (ewentualnie  stropy)  prowadzić  w  tulejach
ochronnych  stalowych  z  zabezpieczeniem  przeciwwilgociowym  np.:  wypełnienie  pianką
poliuretanową.

2.5 Materiały izolacyjne

• Lepik asfaltowy wg PN-C-96177
• Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620
• Roztwór asfaltowy do zabezpieczeń  przeciwwilgociowych obiektów z betonu wg

PN-B-24620
• Lakier  asfaltowy  –  do  zabezpieczenia  elementów  stalowych  przed  wpływami

atmosferycznymi oraz szkodliwym działaniem niskich i wysokich temperatur

2.6 Cement

Cement  powinien  spełniać  wymagania  określone  w PN-EN 197-1:2002.  Do betonu należy
stosować  cement  portlandzki  bez  dodatków  -  marki  42,5  do  betonu  klasy  B-30  i  wyżej  i
cement marki 32,5 dla betonów klasy niższej niż B-30.

2.7 Piasek

Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania podane w PN-EN 13139:2003.

2.8 Kruszywo

Kruszywo  łamane,  żwir  lub  pospółka  powinny  spełniać  wymagania  podane  w  PN-EN
13043:2004.
Kruszywo  do  betonu  powinno  spełniać  wymagania  podane  w  PN-EN 12620:2008.  Marka
kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu.

2.9 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.10 Składowanie materiałów na placu budowy

Składowanie  powinno  odbywać  się  na  terenie  równym  i  utwardzonym  z  możliwością
odprowadzenia wód opadowych.
Elementy  prefabrykowane  mogą  być  składowane  poziomo  lub  pionowo,  jedno  lub
wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych należy składać na podkładach drewnianych.
Pokrywy żelbetowe należy składać poziomo.
Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składać w
magazynie zamkniętym.
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.
Zaleca  się  sposób  składowania  materiałów  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych
asortymentów.



2.10.1 Kręgi
Składowanie  kręgów  może  odbywać  się  na  gruncie  nieutwardzonym  wyrównanym,  pod
warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.
Przy  składowaniu  wyrobów  w  pozycji  wbudowania  wysokość  składowania  nie  powinna
przekraczać 1.8 m.
Składowanie  powinno  umożliwić  dostęp  do  poszczególnych  stosów  wyrobów  lub
pojedynczych kręgów.

2.10.2 Włazy i stopnie
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala
od substancji działających korodująco.
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). Powierzchnia składowania powinna być
utwardzona i odwodniona.

2.10.3 Rury osłonowe
Rury stalowe mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na podkładach drewnianych w
rozstawie  co  100  cm,  w  stosach  o  wysokości  maksymalnej  1,5  m,  z  dala  od  substancji
działających korodująco.
Rury  winny  być  układane  w  stosach  posegregowanych  wg  średnic  i  grubości  ścianek,  z
zachowaniem  wolnych  przejść  miedzy  nimi,  gwarantujących  możliwość  załadunku  i
rozładunku.

2.10.4 Kruszywo
Składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego  odcinka
kanalizacji.
Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone  z  odpowiednim  odwodnieniem,
zabezpieczające  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  w czasie  jego składowania  i  poboru.
Kruszywo  należy  składować  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zmieszaniem  z  innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10.5 Cegła kanalizacyjna
Cegła  kanalizacyjna  może  być  składowana  na  otwartej  przestrzeni,  na  powierzchni
utwardzonej  z  odpowiednimi  spadkami  umożliwiającymi  odprowadzenie  wód  opadowych.
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający
łatwość  przeliczenia.  Cegły powinny być  ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w
stosach albo w pryzmach.
Jednostki  ładunkowe mogą  być  ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,  o
łącznej  wysokości  nie  przekraczającej  3,0m.  Przy  składowaniu  cegieł  luzem  maksymalna
wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2m.

2.10.6 Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi
i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić  pod względem kompletności  i
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy
poddać badaniom określonym przez Inżyniera Projektu.

3. SPRZĘT
Warunki  ogólne  stosowania  sprzętu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  STWiORB
"Wymagania ogólne" pkt 3.0.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  kanalizacji  sanitarnej  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• żurawi budowlanych samochodowych,
• koparek przedsiębiernych,
• spycharki kołowe lub gąsienicowe
• sprzętu do zagęszczania gruntu
• beczkowozów 
• wciągarek mechanicznych



4. TRANSPORT
Warunki  ogólne  stosowania  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  STWiORB
"Wymagania ogólne" pkt 4.0.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  pozwolą
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

4.1 Rury kanalizacyjne 

Rury mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami transportu  w sposób zabezpieczający je
przed  uszkodzeniami  lub  zniszczeniem.  Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewożone  w
pozycji  poziomej  przed  przesuwaniem  i  przetaczaniem  pod  wpływem  sil  bezwładności
występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub
dźwignią  z  belką  uniemożliwiającą  zaciskanie  się  zawiesi  na wiązce.  Nie  wolno  stosować
zawiesin  z  lin  metalowych  lub  łańcuchów.  Gdy  rury  załadowane  są  teleskopowo  (rury  o
mniejszej  średnicy  wewnątrz  rur  o  większej  średnicy)  przed  rozładowaniem  wiązki  należy
wyjąć rury “wewnętrzne”.
Z uwagi  na  specyficzne  właściwości  rur  należy  przy  transporcie  zachowywać  następujące
dodatkowe wymagania:

• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C,
przy czym powinna być  zachowana szczególna ostrożność  przy temperaturach
ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa.

• na  platformie  samochodu  rury  powinny  leżeć  kielichami  naprzemianlegle,  na
podkładkach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej
2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur.

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,
• rury powinny być  zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie  tektury

falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu.
• przy  załadowaniu  i  rozładowaniu  rur  nie  można  ich  rzucać  ani  przetaczać  po

pochylni,
• przy  długościach  większych  niż  długość  pojazdu,  wielkość  zwisu  nie  może

przekraczać 1m.
Kształtki  kanalizacyjne  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach  z  zachowaniem
ostrożności. 

4.2 Kręgi i studnie

Transport  powinien  odbywać  się  w  pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do  pozycji
wbudowania.
W  celu  usztywnienia  ułożenia  elementów  oraz  zabezpieczenia  styku  ze  ścianami  środka
transportowego  należy  stosować  przekładki,  rozpory  i  kliny  z  drewna,  gumy  lub  innych
odpowiednich  materiałów  oraz  cięgna  z  drutu  do  podkładów  lub  zaczepów  na  środkach
transportowych.
Podnoszenie  i  opuszczenie  należy  wykonać  za  pomocą  minimum  trzech  lin  zawiesia
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3 Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić
równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed
przemieszczeniem  i  uszkodzeniem.  Włazy  typu  ciężkiego  mogą  być  przewożone  luzem
natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 
Jednostki  ładunkowe  należy  układać  w  warstwach  w  zależności  od  środka  transportu  i
wytrzymałości palety. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.



4.4 Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.
Podczas transportu kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne

Ogólne warunki wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej STWiORB "Wymagania
ogólne" pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi  Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji  i  harmonogram Robót
związanych z budową kanalizacji deszczowej uwzględniający wszystkie warunki określone w
Dokumentacji Projektowej.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania kanałów i obiektów powinny zostać zakończone Roboty
przygotowawcze. Zasady wykonania tych Robót podano w STWiORB. 
Projektowana  oś  kanału,  obiektów  powinna  być  oznaczona  w  terenie  przez  geodetę  z
uprawnieniami.  
Oś  przewodu  wyznaczyć  w  sposób  trwały  i  widoczny,  z  założeniem  ciągów  reperów
roboczych.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z
gwoździami.  Kołki  osiowe  należy  wbić  na  każdym  załamaniu  trasy,  w  osi  wszystkich
studzienek. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki
wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia  robót.  W  terenie  zabudowanym  repery  robocze  należy  osadzić  w  ścianach
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów
sieci państwowej.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wykonać  urządzenie  odwadniające,
zabezpieczające  wykopy  przed  wodami  opadowymi,  powierzchniowymi  i  gruntowymi.
Urządzenie odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania Robót.
W  miejscach,  gdzie  może  zachodzić  niebezpieczeństwo  wypadków,  budowę  należy
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

Usunięcie ziemi urodzajnej-humusu
Zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Wykonawca  usunie  ziemię  urodzajną  -  warstwę
grubości 15 - 20cm za pomocą spycharek bądź ręcznie.

5.3 Roboty ziemne

Roboty  ziemne  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-B-10736:1999,  PN-B-06050:1999,  PN-S-
02205:1998 oraz z instrukcją montażową układania rur dostarczoną przez producenta rur.
W  przypadku  usytuowania  wykopu  w  jezdni  wykonawca  dokona  rozbiórki  nawierzchni  i
podbudowy,  a materiał  z  rozbiórki  odwiezie  i  złoży w miejscu uzgodnionym z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wykop  pod  kanał  należy  rozpocząć  od  najniższego  punktu  tj.  od  wylotu  do  odbiornika  i
prowadzić  w  górę  w  kierunku  przeciwnym  do  spadku  kanału.  Zapewnia  to  możliwość
grawitacyjnego  odpływu  wód  z  wykopu  w  czasie  opadów  oraz  odwodnienia  wykopów
nawodnionych.
Wydobyty  grunt  powinien  być  składowany  z  jednej  strony  wykopu,  z  pozostawieniem
pomiędzy krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości, co najmniej
1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą



osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej
20 m między nimi.
W  trakcie  realizacji  robót  ziemnych  należy  nad  otworami  wykopanymi  ustawić  ławy
celownicze,  umożliwiające odtworzenie  projektowanej  osi wykopu i  przewodu oraz kontrolę
rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować  nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad
powierzchnią  terenu  w  odstępach  wynoszących  ok.  30  m. Ławy  powinny  mieć  wyraźne  i
trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić
zgodnie  z  rzędnymi  projektowanymi  za  pomocą  niwelatora.  Położenie  celowników  należy
sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowania
do średnicy przewodu i głębokości wykopu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny
być zachowane, co najmniej następujące warunki:

• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać, co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegający teren 

• powierzchnia  terenu  powinna  być  wyprofilowana  ze  spadkiem  umożliwiającym
łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

5.3.1 Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do
mechanicznego  wydobycia  urobku.  Transport  nadmiaru  urobku  należy  złożyć  w  miejsce
wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.

5.3.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy
Wykonawca przedstawi  do akceptacji  Inżynierowi  szczegółowy opis  proponowanych metod
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i
ochronę wykonywanych Robót.

5.3.3 Odwodnienie wykopu na czas budowy
Wykonawca przedstawi  do akceptacji  Inżynierowi  szczegółowy opis  proponowanych metod
odwodnienia  wykopów  na  czas  budowy  kanalizacji,  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  i
ochronę wykonywanych Robót.
Zakres  robót  odwadniających  należy  dostosować  do  rzeczywistych  warunków  gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robót.
Odwodnienie wykopów wykonać za pomocą zestawu igłofiltrów w obsypce filtracyjnej ze żwiru
∅150. Igły o Ø 50 mm i długości 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0m. Odwodnienie igłofiltrami
trwać będzie do zakończenia robót montażowych i wykonania zasypki w strefie przewodów.
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 48
godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości
obsypki  filtracyjnej.  Zależnie  od  wyników  próbnego  pompowania  należy  korygować  ilość
igłofiltrów,  ilość  zaangażowanych  pomp  oraz  czas  pompowania.  Każdy  zestaw  igłofiltrów
należy podłączyć do agregatu pompowo-próżniowego. Pompowana wodę należy odprowadzić
do kanalizacji  deszczowej  poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe należy prowadzić
bardzo starannie nie dopuszczając do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.
W czasie wykonywania odwodnienia należy prowadzić dziennik pracy pomp

5.3.4 Podło że
5.3.4.1 Podłoże naturalne  

Podłoże  naturalne  stosuje  się  w  gruntach  sypkich,  suchych  (naturalnej  wilgotności)  z
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o
głębokości 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
w  sposób  zapobiegający  dostaniu  się  wody  z  powrotem  do  wykopu  i
wypompowanie gromadzącej się w nich wody;



• dostępem  i  działaniem  korozyjnym  wody  podziemnej  przez  obniżenie  jej
zwierciadła o co najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.

Badania  podłoża  naturalnego  dla  sieci  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN
1610:2002.

5.3.4.2 Podłoże wzmocnione (sztuczne)  

W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów,  niż  te które wymieniono w pkt 5.3.4.1.
należy wykonać podłoże wzmocnione.
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:

• podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże
naturalne  lub  przy  nienawodnionych  skałach,  gruntach  spoistych  (gliny,  iły),
makroporowatych i kamienistych;

• podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy,  itp) o małej

grubości po ich usunięciu;
• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);
• w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla

przewodów;
• jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
• w razie konieczności obetonowania rur.
• mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych przy nawodnionych gruntach

słabych, mało ściśliwych i nasypowych.
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.20 m.
Wzmocnienie  podłoża  na  odcinkach  pod  złączami  rur  powinno  być  wykonane  po  próbie
szczelności odcinka kanału.
Niedopuszczalne  jest  wyrównanie  podłoża  ziemią  z  urobku  lub  podkładanie  pod  rury
kawałków drewna, kamieni lub gruzu.
Podłoże  powinno  być  tak  wyprofilowane,  aby  rura  spoczywała  na  nim  na  jednej  czwartej
swojej powierzchni.
Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  od
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm.
Odchylenie  kanału rurowego w planie,  od osi  przewodu ustalonej  na ławach celowych nie
powinna przekraczać  ±5 cm, odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno być większe niż 10 %.
Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  podłoża  od  rzędnych  przewidzianych  w  Dokumentacji
Projektowej  nie  powinno  przekraczać  w  żadnym  jego  punkcie  ±1  cm  dla  kanalizacji
grawitacyjnej.
Badania podłoża wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Po  wytyczeniu  trasy  kanałów  i  wykonaniu  wykopów  do  projektowanych  rz ędnych,
należy bezwzgl ędnie wykona ć sprawdzenie wska źnika (stopnia) zag ęszczenia gruntu w
poziomie posadowienia kanałów.
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu w poziomie posadowienia ruroci ągów winien wynosi ć
IS≥0,95 wg Proctora.
W przypadku  ni ższych  warto ści  zag ęszczenia  grunt  nale ży zagęszczać  lub wykona ć
dodatkowe wzmocnienie podło ża. Wzmocnienie to wykona ć poprzez stabilizacj ę gruntu
cementem lub wapnem na gł ęboko ść około 30 cm (nie mniej ni ż 25 cm).

5.3.5 Zasypka i zag ęszczenie gruntu
Zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich z zagęszczeniem mechanicznym
warstwami co 15 do 20 cm  z zagęszczeniem wypełnienia min 95% wg Proctora do wysokości
50 cm ponad wierzch (lico), zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury.
Powyżej  do  poziomu  terenu  wykop  można  zasypywać  gruntem  rodzimym  (z  wyjątkiem
gruntów organicznych). Materiał zasypu nie powinien zawierać grud i kamieni.



Użyty materiał i sposób zasypania przewodu ułożonego w wykopie nie powinien spowodować
uszkodzenia przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach:

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej  rury kanałowej  w wyłączeniem odcinków na
złączach

- etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
połączeń.

- etap  III  -  zasyp  wykopu  gruntem  rodzimym,  warstwami  z  jednoczesnym
zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu
Materiał  zasypu  powinien  być  zagęszczony  ubijaniem  po  obu  stronach  przewodu,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  wykopu  pod  złącza,  żeby  kanał  nie  uległ  zniszczeniu.
Zasypanie  wykopów  powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem  rodzimym  jeżeli
spełnia  powyższe  wymagania  warstwami  0,10-0,20  m  z  jednoczesnym  zagęszczeniem  i
ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.
Zagęszczanie wykopów w strefie przewodów (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywać
przy użyciu lekkich ubijaków spalinowych płaszczyznowych o masie 50÷100 kg, a poza strefą
przewodów do zagęszczania można używać  ciężkich ubijaków spalinowych o masie ponad
100 kg do 200 kg. 
Metody ubijania gruntu:

Sprzęt Ilość cykli
Maksymalna grubość w-wy po ubiciu [m]

żwir, piasek gliny, iły

Zagęszczanie ręczne 3 0,15 0,10

wibrator płaszczyznowy :

50 - 100 kg 4 0,15

100 - 200 kg 4 0,20

ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zagęszczenie wykopu przez zalanie wodą. Nadmiar gruntu z wykopów
wywieźć. Deskowanie ścian wykopu usuwać jednocześnie z postępem prac zasypowych.
Zwraca się uwagę, aby zabezpieczyć  wykop przed napływem wód opadowych z przyległych
do wykopu  terenów,  gdyż  niekontrolowany ich  napływ  powoduje  rozluźnienie  podłoża  pod
układanym przewodem.

5.3.6 Roboty wyko ńczeniowe
Po  wykonaniu  robot  ziemnych  i  montażowych  należy  doprowadzić  teren  do  stanu
pierwotnego. Naruszona ziemię w miejscach wykopów należy rozplantować. W miejscach, w
których podczas robót przygotowawczych, została zdjęta warstwa ziemi urodzajnej, należy ją
ponownie rozplantować. 
W przypadku prowadzenia  wykopów na terenach trawników lub  innego zagospodarowania
zielenią, po wykonaniu robót, teren należy ponownie obsiać trawą.
Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy należy
naciąć w niej poziomo lub pod kątem 30o-45o niewielkie rowki - bruzdy w odstępach co 0,5-1,0
m i głębokości 15-20 cm. Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy,
prowadzone w dół i przedłużone poza krawędź korony nasypu i podnóże skarpy na długości
15 – 20 cm oraz odpowiednio zagęszczone przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
Obsianie powierzchni skarpy trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zaleca się przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.
Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilości 6kg/1000 m2

skarpy,  a  po  rozsypaniu  przykryte  gruntem  poprzez  lekkie  grabienie  powierzchni  skarpy  i
zawałowanie.



5.4 Roboty monta żowe

5.4.1 Ogólne warunki układania kanałów
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.1. można przystąpić do wykonania
robót montażowych.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać  zasady
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
głębokości posadowienia przewodów powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Technologia  budowy  sieci  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadków przewodów.  Do
budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym
wykopu i podłoża na odcinku co najmniej równym odległości pomiędzy studniami.
Materiały użyte  do budowy przewodów powinny być  zgodne z Dokumentacją  Projektową  i
STWiORB. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i
zewnątrz  z  ziemi  oraz  sprawdzić  czy  nie  uległy  uszkodzeniu  w  czasie  transportu  i
składowania.
Do wykopu należy opuścić rury :

• ręcznie - rury o średnicy do 200 mm, 
• mechanicznie – rury o średnicy powyżej 200 mm

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową i spełniać poniższe warunki:
− najmniejsze  spadki  kanałów  powinny  zapewnić  dopuszczalne  minimalne  prędkości
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
− dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5 ‰

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu  - 7 m/s).
-   głębokość przykrycia przewodu powinna wynosić  1,20 m. Przy mniejszych zagłębieniach
zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

Rury kanalizacyjne należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej
swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza się pod złączami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego
uszczelnienia  złączy.  Poszczególne  rury  należy  unieruchomić  /przez  położenie  do  czasu
wykonania uszczelnienia złączy.  Należy sprawdzić  prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/
za  pomocą  ław  celowniczych,  ławy  mierniczej,  pionu  i  uprzednio  umieszczonych  na  dnie
wykopu reperów pomocniczych.

Odchyłka w planie ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm 
Spadek  dna rury powinien być  jednostajny,  a odchyłka  spadku nie  może przekraczać  dla
przewodów kanalizacyjnych mierzona między studniami ± 3÷5 mm.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu
zabezpieczyć  przed ewentualnym zamuleniem wodą  gruntową  lub opadową  przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać
do  takiej  wysokości  aby  znajdujący  się  nad  nim  grunt  uniemożliwił  spłynięcie  ich  po
ewentualnym zalaniu.

Konstrukcje odciążające – wykonać zgodnie z normą BN-73-8939-04



5.4.2 Przewody z rur PVC
Przed montażem przewodów, rury należy skontrolować pod kątem posiadania odpowiednich
klas  wytrzymałościowych  zgodnych  z  projektem,  posiadania  atestów  dopuszczenia  do
stosowania, występowania rys lub pęknięć, ewentualnych uszkodzeń kielichów.

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.
Przy  układaniu  pojedynczych  rur  na  dnie  wykopu,  z  uprzednio  przygotowanym  podłożem,
należy:

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
− wykonać  złącza,  przy  czym  rura  kielichowa  (do  której  jest  wciskany  bosy
koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad
wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia  rur.  Osie łączonych  odcinków rur
muszą  się  znajdować  na  jednej  prostej,  co  należy  uregulować  odpowiednimi
podkładami  pod  odcinkiem  wciskowym.   Rury  z  PVC  należy  łączyć  za  pomocą
kielichowych  połączeń  wciskowych  uszczelnionych  specjalnie  wyprofilowanym
pierścieniem  gumowym.  Przed  wykonaniem  połączenia  kielichowego  wciskowego
należy zukosować bose końce rur pod kątem 15o. Na bosym końcu rury należy przed
połączeniem  kielichowym  wciskowym  zaznaczyć  głębokość  końca.  Do  wciskania
bosego  końca  rury  używać  należy  wciskarek.  Potwierdzenie  prawidłowego
wykonania : połączenie  powinno być  osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku
oraz współosiowości łączonych elementów.
Przed  zakończeniem  dnia  roboczego  bądź  przed  zejściem  z  budowy  należy
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

.

5.4.3 Studzienki 
Studzienki kanalizacyjne na kanałach należy wykonać  jako systemowe z PE, PVC lub PP,
zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy.
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego
sprzętu montażowego. 
Przy  montażu  elementów,  należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  ustawienie  kręgów  i  płyt,
wykorzystując  oznaczenia  montażowe  /linie/  znajdujące  się  na  wyżej  wymienionych
elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów.

5.4.3.1 Komora robocza  

Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m studzienka na całej wysokości powinna mieć  średnicę
komory  roboczej.  Komora  robocza  powinna  mieć  wysokość  minimum  2.0  m.  Komorę
wykonuje  się z materiałów trwałych – z kręgów betonowych. 
Przejście  rur  przez  ściany  komory  roboczej  studni  należy  wykonać  poprzez  "fabryczne"
przejścia szczelne tulejowe.
Płaszcz  studni  oraz  przejścia  przewodów  przez  ścianki  studni  muszą  zapewnić  całkowitą
szczelność. 
Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową marki
“80”. 

5.4.3.2 Komin włazowy  

W przypadku wykonywania kominów włazowych na studniach (dokumentacja nie przewiduje
takiego  rozwiązania),  komin  włazowy  powinien  być  wykonany  z  kręgów  żelbetowych  o
średnicy 0,8m. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej.

5.4.3.3 Dno studzienki  

Dno studzienki należy wykonać  jako element prefabrykowany, żelbetowy oraz jako element
systemowy,  na  16,0  cm  warstwie  piasku  stabilizowanego  cementem  o  Rm=1,5  MPa  z
zagęszczeniem do Id=0,60. 

5.4.3.4 Właz kanałowy     

Żeliwne  włazy  kanałowe  należy  montować  na  płycie  pokrywowej,  którą  opierać  na
pierścieniach odciążających. 
Na studniach kanalizacji sanitarnej stosować włazy kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego klasy
D  400  lub  C  250  wentylowane,  z  pierścieniem  elastomerowym,  blokadą  przy  otwarciu  i



zamknięciem antywłamaniowym. Do regulacji  wysokościowej  oraz regulacji  kąta pochylenia
włazów  zlokalizowanych  w  jezdniach  stosować  pierścienie  dystansowe  z  tworzywa
sztucznego posiadające aprobatę techniczną IBDiM. 
Dla  studni  zlokalizowanych  w  chodnikach  lub  terenach  zielonych  dopuszcza  się  włazy  z
wypełnieniem  betonowym.  Studnie  posadowione  w  rowach,  na  ciągach  melioracyjnych
powinny posiadać włazy żelbetowe „wtopione” w płytę pokrywową studni.

5.4.3.5 Stopnie złazowe  

Stopnie  złazowe  w  ścianie  komory  roboczej  oraz  komina  włazowego  należy  montować
mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi
stopni 0,30 m. Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym.
W studniach o głębokości powyżej h=4.0m należy zamontować drabinkę zejściową.

5.5 Próba szczelno ści

Próbę  szczelności  kanalizacji  grawitacyjnej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami
PN-EN 1610.

5.6 Ochrona przed korozj ą

Studzienki muszą być wykonane z tworzywa odpornego na korozję.
Elementy  metalowe  jak:  stopnie  włazowe,  kraty  należy  oczyścić,  zagruntować  farbą
podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym.

5.7 Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i
obiektów  na przewodzie.  Grubość  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy  niebezpiecznej  ponad
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanału przeprowadza się
w trzech etapach
•etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowe z wyłączeniem odcinków na złączach
•etap  II  –  po  próbie  szczelności  złącz  rur  kanałowych,  wykonanie  warstwy  ochronnej  w
miejscach połączeń
•etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli  max. wielkość cząstek nie przekracza 30
mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy
powinien  być  równomiernie układany i  zagęszczany po obu stronach przewodu.  Wskaźnik
zagęszczenia powinien wynosić Js > 0,97

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  Robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  A-00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 6.0.
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji  grawitacyjnej  powinna być  przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, PN-B-10729,
PN-B-10736:1999,  PN-S-02205:1998.  Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za
dodatnie,  jeżeli  wszystkie  wymagania  dla  danej  fazy  Robót  zostały  spełnione.  Jeśli
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją
Projektową:  wykopów  otwartych,  podłoża  naturalnego,  zasypu  wykopów,  podłoża
wzmocnionego,  materiałów,  ułożenia  przewodów  na  podłożu,  szczelności  przewodu  na
eksfiltrację  i  infiltrację,  zabezpieczenia  przed korozją,  wykonania  wylotów,  studzienek  oraz
montażu przepompowni.

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź
wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową  oraz na  stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  na
podstawie oględzin i pomiarów.

- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia
wykopów  przed  zalaniem  wodą  z  opadów  atmosferycznych,  zachowanie  warunków
bezpieczeństwa pracy.



- Badania  podłoża  naturalnego  przeprowadza  się  dla  stwierdzenia  czy  grunt  podłoża  stanowi
nienaruszony  rodzimy  z  określonymi  warunkami  w  Dokumentacji  Projektowej  i  odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w
Dokumentacji  Projektowej  należy  przeprowadzić  dodatkowe  badania  wg  PN-B-03020:1981
rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawić do akceptacji Inżynierowi Projektu.

- Badania  zasypu  przewodu  sprowadza  się  do  badania  warstwy  ochronnej  zasypu,  zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,  skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż
50 m.

- Badania  nasypu stałego sprowadza się  do badania zagęszczenia  gruntu nasypowego wg BN-
8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu.

- Badania  podłoża  wzmocnionego przeprowadza  się  przez oględziny  zewnętrzne  i  obmiar,  przy
czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża
z dokładnością  do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie  podłoża w planie, rzędne
podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

- Badanie  materiałów  użytych  do  budowy  kanalizacji  następuje  przez  porównanie  ich  cech  z
wymaganiami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  STWiORB,  w  tym:  na  podstawie
dokumentów określających jakość  wbudowanych materiałów i  porównanie ich cech z normami
przedmiotowymi,  atestami  producentów  lub  warunkami  określonymi  w  STWiORB  oraz
bezpośrednio  na  budowie  przez  oględziny  zewnętrzne  lub  przez  odpowiednie  badania
specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu,  studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się  do
pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia
przewodu  na  podłożu  w  planie  i  w  profilu,  badanie  połączenia  rur  i  prefabrykatów.  Ułożenie
przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić  ścisłe oparcie rur na całej
długości  podłoża  Sprawdzenie  wykonania  połączeń  rur  i  prefabrykatów  należy  przeprowadzić
przez oględziny zewnętrzne.

- Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują:  badanie stanu odcinka kanału
wraz  ze  studzienkami,  napełnienie  wodą  i  odpowietrzenie  przewodu,  pomiar  ubytku  wody.
Podczas  próby należy prowadzić  kontrolę  szczelności  złączy,  ścian przewodu i  studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości
oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

- Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz
ze  studzienkami,  pomiar  dopływu  wody  gruntowej  do  przewodu.  W  czasie  trwania  próby
szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody
gruntowej na zewnątrz i w poszczególnych studzienkach.

- Badanie zabezpieczenia  studzienek, elementów betonowych przed korozją  należy wykonać  od
zewnątrz  po próbie  szczelności  odcinka przewodu na eksfiltrację,  zaś  od wewnątrz  po próbie
szczelności  na  infiltrację.  Izolację  powierzchniową  należy  sprawdzić  przez  opukanie  młotkiem
drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez
oględziny zewnętrzne.

- Badania w zakresie montażu pompowni należy wykonać  zgodnie z wymaganiami producentów
urządzeń.

- Badanie  wykonania  elementów  betonowych  wykonać  zgodnie  z  PN-B-06250  i  PN-B-06251  i
sprawdzić przez oględziny zewnętrzne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,



− odchylenie  kolektora  rurowego  w  planie,  odchylenie  odległości  osi  ułożonego
kolektora od osi przewodu ustalonej  na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  ± 5
mm,
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać  -5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości
100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.6,
− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej  A-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 7.0.
Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji są:

• m (metr) przykanalika lub kanału danego typu i średnicy;
• szt. (sztuka) studzienki systemowej z tworzyw sztucznych;
• odc. (odcinek) próby szczelności przykanalika lub kanału danego typu i średnicy;
• szt. (sztuka) kształtki kanalizacyjnej każdego typu;
• m (metr) rury ochronnej danego typu i średnicy.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru  Robót  podano w Specyfikacji  Technicznej  STWiORB "Wymagania
ogólne" pkt 8.0.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  STWiORB  i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
dały wyniki pozytywne.

8.1 Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej  zmianami i  uzupełnieniami w

trakcie  wykonywania  Robót  obejmująca  dodatkowo  rysunki  konstrukcyjne
obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

• dane  geotechniczne  obejmujące:  zakwalifikowanie  gruntów  do  odpowiedniej
kategorii wg PN-B-02480:1986; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości
przemarzania,  warunki  posadowienia  i  ochrony podłoża  gruntowego  wg  PN-B-
03020:1981; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomów;  stopień  agresywności  środowiska  gruntowo-wodnego;  uziarnienia
warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez
podanie  znaków  wysokościowych  reperów,  uzbrojenia  podziemnego
przebiegającego  wzdłuż  i  w  poprzek  trasy  przewodu,  a  także  przekroje
poprzeczne i przekrój podłużny terenu;

• Dziennik Budowy;
• dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów;
• dane  określające  objętość  wód  deszczowych,  które  mogą  przenikać  w  grunt,

stwierdzenie  konieczności  przeprowadzenia  badań  szczelności  odbieranego
przewodu  na  eksfiltrację,  dane  określające  dopuszczalną  objętość  wód
infiltracyjnych;

• protokół przeprowadzonego badania szczelności;
• inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów  i  obiektów  na  planach  sytuacyjnych

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB "Wymagania ogólne"
pkt 9.



Płatność  za  jednostkę  obmiarową  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  atestami
wybudowanych materiałów oraz na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Wymagania  ogólne  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  A-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.
Wszelkie ceny uwzględniają koszty odpadów i materiałów pomocniczych oraz:

• wytyczenie trasy;
• zakup, dostarczenie i składowanie materiałów potrzebnych do wykonania zadania,
• dostarczenie sprzętu 
• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych
• transport gruntu na wymianę i podsypkę;
• demontaż istniejącej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem;
• przygotowanie podłoża;
• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych;
• wykonanie izolacji na rurach stalowych osłonowych,
• ułożenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawcę technologii robót)
• montaż  rury  przewodowej  na  płozach  z  zabezpieczeniem  końców łańcuchami

uszczelniającymi oraz manszetą,
• zasypanie  wykopu  warstwami  z  zagęszczeniem  zgodnie  z  Specyfikacją

Techniczną;
• transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu;
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
• koszt nadzoru Użytkownika;
• koszt  niezbędnych  nadzorów  innych  Użytkowników  terenu  i  obiektów

krzyżowanych;
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w

Specyfikacji Technicznej;
• wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  lokalizacji  obiektów  z

aktualizacją mapy zasadniczej;
• wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Polskie normy

 1.PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu (oryg.)
  2.     PN-EN 13043:2004 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i

powierzchniowych  utrwaleń  stosowanych  na  drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

  3.     PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
  6.     PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
  7.     PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasady
konstrukcji,  badania  typu,  znakowanie,  sterowanie
jakością

  8.  PN-H-74051-02:1994 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
  9.  PN-EN 13101:2005 Stopnie  do  studzienek  włazowych  Wymagania,

znakowanie, badania i ocena zgodności
11. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
12.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
13.  PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne (oryg.).
14.  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
15.  PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do



nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasady
konstrukcji,  badania  typu,  znakowanie,  sterowanie
jakością

16.  ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikoanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniających i kanalizacyjnych.

17. PN-EN 1401-1:2009 

18. PN-B-06050:1999 
19. PN-B-10736:1999 

20. PN-86/B-02480 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego  bezciśnieniowego  odwadniania  i
kanalizacji.  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)
(PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

10.2 Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1)   Studzienki  ściekowe  do  odwodnienia  dróg  (październik
1983)
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”.  „Transprojekt”  -  Warszawa,
1979-1982 r.

24. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych –
Polska  Korporacja  Techniki  Sanitarnej,  Grzewczej,  Gazowej  i  Klimatyzacji
Warszawa 1996 r.
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J.06.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót
związanych z rozbiórką elementów dróg.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument  Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z rozbiórką 
elementów dróg. 
W zakres Robót związanych z rozbiórką elementów dróg wchodzi:

a) rozebranie nawierzchni chodników                           
b) rozbiórka nawierzchni bitumicznej                            
c) rozebranie podbudowy z brukowca 18/20                            
d) rozebranie krawężników na podsypce cem-piask. z ławami z bet. B15   
e) rozebranie obrzeży betonowych   

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00.
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
- nie dotyczy

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.1. Typ  sprzętu  Wykonawca  dostosuje  do  rodzaju  rozbiórki.  Wybrany  sprzęt  powinien

uzyskać akceptację Inżyniera.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
4.1. Wykonawca  zapewni  sukcesywny  odwóz  materiałów  i  gruzu  z  rozbiórki  zgodnie  z

ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST.
4.2. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.

            5.1. Roboty  rozbiórkowe  elementów  dróg i  ulic  obejmują  usunięcie  z  pasa  drogowego
wszystkich warstw nawierzchni drogowych, krawężników, chodników, obrzeży w stosunku do
których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

Warstwy nawierzchni należy usuwać  mechanicznie. W przypadku nawierzchni chodników z
płytek chodnikowych, w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego dopuszcza
się  ręczne  prowadzenie  robót  rozbiórkowych.  Materiały  z  rozbiórki  są  własnością
Zamawiającego  i  powinny  zostać  usunięte  poza  Teren Budowy  w miejsce  wskazane  przez
Zarządzającego drogą, na odl. nie dalej niż 5 km.



Przy odtworzeniu  ogrodzenia zastosować  należy nowe materiały do wykonania fundamentów
betonowych i słupków. Słupki betonowe po rozebraniu należy wywieźć  i zastąpić  je słupkami
stalowymi.

Ewentualne doły (wykopy)  powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone.
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  Wszystkie pozostałe doły
(wykopy) należy wypełnić warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić
zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypów".

Przestawienie  słupa  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją   projektową  pod  ścisłym  nadzorem
odpowiednich służb technicznych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania. 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00.  "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:

f) 1 m2 (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy lub nawierzchni lub chodnika,
g) 1 m (metr) rozebranego krawężnika ulicznego lub obrzeża,

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje:

a) oznakowanie miejsca robót,
b) rozebranie  elementów zgodnie z wykazem p. 1.3,
c) segregacja materiałów z rozbiórki do odzysku i odpadów,
d) zakup i transport materiałów na odtworzenie ogrodzenia
e) odtworzenie wszystkich elementów ogrodzenia 
f) wywóz materiałów z rozbiórki poza obręb budowy na odl. do 5km
g) uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
h) opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Prawo Ochrony Środowiska.



J.06.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej   ST   są   wymagania   dotyczące   wykonania   i   odbioru   Robót
związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte  w  niniejszej  ST dotyczą   zasad  prowadzenia  Roboty  związanych  z
wykonaniem   koryta  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  pod  konstrukcję
odtwarzanego terenu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
- nie występują

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

Do wykonywania robót należy stosować  równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z
ukośnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby również sprzęt do ręcznego prowadzenia
robót. 
Do  zagęszczania  podłoża  należy  użyć  walców  oraz  ewentualnie  w  miejscach  trudno
dostępnych  innego  sprzętu  zagęszczającego  (np.  płyty  wibracyjne),  zapewniającego
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
- nie występuje

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Warunki przyst ąpienia do Robót
Wykonawca powinien  przystąpić  do profilowania i  zagęszczenia  podłoża  bezpośrednio  przez
rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie
do profilowania i zagęszczania podłoża i wykonania tych Robót z wyprzedzeniem możliwe jest
wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie  może  odbywać  się  ruch  budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podło ża
Przygotowane  w  ramach  Robót  ziemnych  podłoże  powinno  spełniać  wymagania  podane  w
Dokumentacji Projektowej (spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe) 



Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich
zanieczyszczeń, błota lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.
Jeżeli  rzędne  podłoża  przed  profilowaniem  nie  wymagają  dowiezienia  i  wbudowania
dodatkowego  gruntu  to  przed  przystąpieniem  do  profilowania  oczyszczonego  podłoża  jego
powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Do profilowania należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

5.3. Zagęszczenie podło ża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
podłoża  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia,  według  normalnej
próby  Proctora  przeprowadzonej  zgodnie  z  PN-88/B-04481,  wynosił  Is ≥ 1,00  Wskaźnik
zagęszczenia określać zgodnie z BN-77/8931-12
Wilgotność  gruntu  podłoża  przy  zagęszczaniu  nie  powinna  się  różnić  od  wilgotności
optymalnej o więcej niż:
m2

 -  w gruntach niespoistych ± 2% ,
 -  w gruntach spoistych 0%, - 2%

Jako  zastępcze  kryterium  oceny  wymaganego  zagęszczenia,  dla  których  trudne  jest
pomierzenie  wskaźnika  zagęszczenia,  przyjmuje  się  wartość  wskaźnika  odkształcenia  Io
równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 wyznaczonych
zgodnie  z  załącznikiem  B  normy  PN-S-02205.  Wskaźnik  odkształcenia  nie  powinien  być
większy niż: Io≤2,2 przy czym wartość E2 powinna wynosić: E2≥100MPa

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

Jeżeli  po  wykonaniu  Robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłożą  nastąpi
przerwa  w  robotach  i  Wykonawca  nie  przystąpi  do  natychmiastowego  układania  warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem na przykład
przez rozłożenie folii lub w inny sposób uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystąpić do
układania podbudowy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu  podłoża  Inżynier  oceni  jego stan i  ewentualnie  zaleci  wykonania  niezbędnych
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbań Wykonawcy, to naprawę wykona on
na własny koszt.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża podaje
tabela 1.
Tabela 1

L
p

Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1. Szerokość 10 razy na 1 km
2. Równość podłużna co 20 m
3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5. Rzędne wysokościowe co 100 m
6. Zagęszczenie, wilgotność gruntu w 2 punktach na dziennej działce roboczej



lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2

6.1.1. Szeroko ść profilowanego podło ża
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +
10 cm.

6.1.2. Równo ść
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć  4-metrową  łatą zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być  zgodne z Dokumentacją Projektową z
tolerancją ± 0,5%.

6.1.4. Rzędne wysoko ściowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm i - 2 cm.

6.1.5. Zagęszczenie
Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego w
pkt. 5.3.

6.1.6. Wilgotno ść
Wilgotność  w  czasie  zagęszczania  należy  badać  wg  PN-77/B-06714/17.  Wilgotność  gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%.

6.2. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanym podło żem
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych określonych
w pkt.  6.2.  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  1  m2 (metr  kwadratowy)  powierzchni  wyprofilowanego  i
zagęszczonego podłoża.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST A-00.00"Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.1. Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST  jeżeli
wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości
robót.  Ponadto  Wykonawca  powinien  przygotować  i  przedstawić  tabelarycznie  zestawienie
wartości  wskaźnika  zagęszczenia  lub  pierwotnego  i  wtórnego  modułu  odkształcenia  oraz
wskaźnika odkształcenia dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty
badań i miejsca pobrania próbek.

9. WARUNKI PŁATNO ŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00"Wymagania ogólne" pkt.
9.



9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podłoża obejmuje:

1. prace pomiarowe i przygotowawcze,
2. profilowanie podłoża,
3. zagęszczenie podłoża,
4. usunięcie nadmiaru gruntu lub dowiezienie 
5. wykonanie pomiarów i badań przewidzianych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
3. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotności.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierówności nawierzchni planografem i łatą.



                                       J.06.02.01. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogólna  specyfikacja  techniczna  ST  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  ST  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych  z  wykonaniem  warstw  odsączających  i  odcinających,  stanowiących  część
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy .

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z określeniami podanymi w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
− piaski,
− żwir i mieszanka,
− geowłókniny,
a odcinających - oprócz wyżej wymienionych:
− miał (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa  do  wykonania  warstw  odsączających  i  odcinających  powinny  spełniać
następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Dla  materiałów  stosowanych  przy  wykonywaniu  warstw  odsączających  warunek
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.



Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania
normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowłókniny

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny
posiadać aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę.

2.5. Składowanie materiałów

2.5.1. Składowanie kruszywa

Jeżeli  kruszywo  przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej  lub odcinającej
nie  jest  wbudowane  bezpośrednio  po  dostarczeniu  na  budowę  i  zachodzi  potrzeba  jego
okresowego  składowania,  to  Wykonawca  robót  powinien  zabezpieczyć  kruszywo  przed
zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  kamiennymi.  Podłoże  w  miejscu
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Składowanie geowłóknin

Geowłókniny  przeznaczone  na  warstwy  odsączającą  lub  odcinającą  należy
przechowywać  w  opakowaniach  wg  pkt  4.3  w  pomieszczeniach  czystych,  suchych  i
wentylowanych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstwy  odcinającej  lub  odsączającej  powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

− równiarek,
− walców statycznych,
−płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

4.3. Transport geowłóknin

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:
−      opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
−      zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,
−      ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
−      niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi
przebić lub rozciąć geowłókniny.
Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że
jest to materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej.



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podło ża

Podłoże  gruntowe  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  ST  „Roboty  ziemne”
oraz  „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być  wytyczone w sposób umożliwiający
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać  naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa

Kruszywo  powinno być  rozkładane w warstwie o jednakowej  grubości,  przy użyciu
równiarki,  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Grubość
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto
grubość projektowaną.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej
lub  odcinającej  o  grubości  powyżej  20  cm,  to  wbudowanie  kruszywa  należy  wykonać
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze
przez Inżyniera warstwy poprzedniej.

W  miejscach,  w  których  widoczna  jest  segregacja  kruszywa  należy  przed
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  odsączającej  lub  odcinającej
należy przystąpić do jej zagęszczania.

Zagęszczanie  warstw  o  przekroju  daszkowym  należy  rozpoczynać  od  krawędzi  i
stopniowo przesuwać  pasami podłużnymi  częściowo nakładającymi się,  w kierunku jej  osi.
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być
wyrównywane  na  bieżąco  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna
być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej  według PN-B-04481
[1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku,  gdy gruboziarnisty  materiał  wbudowany  w warstwę  odsączającą  lub
odcinającą,  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  według  normalnej  próby
Proctora,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa
jest  wyższa  od  wilgotności  optymalnej,  kruszywo  należy  osuszyć  przez  mieszanie  i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej,
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.4. Odcinek próbny

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

−      stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,



−      określenia  grubości  warstwy  materiału  w  stanie  luźnym  koniecznej  do  uzyskania
wymaganej grubości po zagęszczeniu,

−      ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie
będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

5.5. Rozkładanie geowłóknin

Warstwę  geowłókniny  należy  rozkładać  na  wyprofilowanej  powierzchni  podłoża,
pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład
kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy
spełnić  wymagania określone w ST lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny
zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podłoża gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin

Po powierzchni  warstwy  odcinającej  lub  odsączającej,  wykonanej  z  geowłóknin  nie  może
odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów.

Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”,
to  znaczy  tak,  że  pojazdy  dowożące  materiał  i  wykonujące  czynności  technologiczne
poruszają się po już ułożonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy ods ączającej i odcinaj ącej

Warstwa  odsączająca  i  odcinająca  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej
warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie.

Nie  dopuszcza  się  ruchu  budowlanego  po  wykonanej  warstwie  odcinającej  lub
odsączającej z geowłóknin.

W przypadku  warstwy  z  kruszywa  dopuszcza  się  ruch  pojazdów koniecznych  dla
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.

Koszt  napraw wynikłych  z niewłaściwego utrzymania  warstwy obciąża  Wykonawcę
robót.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.

Geowłókniny  przeznaczone  do  wykonania  warstwy  odcinającej  i  odsączającej
powinny posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów dotyczących  cech  geometrycznych  i
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej

Lp. Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań
i pomiarów

1 Szerokość
warstwy

10 razy na 1 km



2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość
poprzeczna

10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne
*)

10 razy na 1 km

5 Rzędne
wysokościowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg

6 Ukształtowanie  osi
w planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg

7 Grubość warstwy Podczas budowy:
w  3  punktach  na  każdej  działce  roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3  punktach,  lecz  nie  rzadziej  niż  raz  na
2000 m2

8 Zagęszczenie,
wilgotność
kruszywa

w 2 punktach na dziennej  działce roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.

6.3.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10
cm, -5 cm.

 

6.3.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć
4 metrową łatą.

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.3.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±
3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.3.7. Grubość warstwy

Grubość  warstwy  powinna  być  zgodna  z  określoną  w  dokumentacji  projektowej  z
tolerancją +1 cm, -2 cm.

Jeżeli  warstwa,  ze  względów  technologicznych,  została  wykonana  w  dwóch
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.

Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości  Wykonawca
wykona  naprawę  warstwy  przez  spulchnienie  warstwy  na  głębokość  co  najmniej  10  cm,



uzupełnienie  nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach,  wyrównanie  i  ponowne
zagęszczenie.

Roboty  te Wykonawca wykona na własny koszt.  Po wykonaniu tych  robót  nastąpi
ponowny  pomiar  i  ocena  grubości  warstwy,  według  wyżej  podanych  zasad  na  koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik  zagęszczenia  warstwy  odcinającej  i  odsączającej,  określony  wg  BN-
77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1.

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność  kruszywa  w czasie zagęszczenia  należy badać  według PN-B-06714-17
[2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+10%.

6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin

W  czasie  układania  warstwy  odcinającej  i  odsączającej  z  geowłóknin  należy
kontrolować:

a)     zgodność  oznaczenia  poszczególnych  bel  (rolek)  geowłóknin  z  określonym  w  dokumentacji
projektowej,

b)    równość warstwy,
c)     wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,
d)    zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.

Ponadto należy sprawdzić,  czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny
(rozerwanie,  przebicie).  Pasma  geowłókniny  użyte  do  wykonania  warstwy  odcinającej  i
odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń.

6.4. Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej
10 cm, wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego materiału bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST A-00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
−      prace pomiarowe,



−      dostarczenie  i  rozłożenie  na  uprzednio  przygotowanym  podłożu  warstwy  materiału  o
grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
−      wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
−      zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
−      przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  wymaganych  w  specyfikacji
technicznej,
−      utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje:
−      prace pomiarowe,
−      dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,
−      pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
−      utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie

wilgotności
3. PN-B-11111 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do

nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  łamane  do

nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do

nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez
obciążenie płytą

7. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni
planografem i łatą

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

    9.      Wytyczne  budowy  nasypów  komunikacyjnych  na  słabym  podłożu  z  zastosowaniem
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986r



 J.06.02.02   CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ LUB PŁYTEK BET ON.  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót  związanych  z  wykonaniem chodnika z  brukowej  kostki  betonowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem chodników z brukowej  kostki  betonowej.  Zgodnie  z  dokumentacją  techniczną
należy wykonać :
a) nawierzchnię chodników kostki bet. grub.6cm na podsypce cem.-piask. gr.3cm    
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze
sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2.   Pozostałe   określenia  podstawowe  są   zgodne   z   obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST A-00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST A-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogo-
wym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm.
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości  3 mm,
− na szerokości  3 mm,
− na grubości  5 mm.
Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki bezfazowej o grub. 6 cm w kolorze ceglanym
dla ścieżek rowerowych oraz kostki 6 cm w kolorze szarym dla chodników.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych



Lp. Cechy War
tość

Wytrzymałość  na  ściskanie  po  28  dniach,  MPa,  co
najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

Nasiąkliwość  wodą  wg PN-B-06250 [2],  %, nie więcej
niż

4

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania,
wg PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do
wytrzymałości
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5

20

Ścieralność  na tarczy  Boehmego wg PN-B-04111 [1],
mm, nie więcej niż

4

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.1 Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.1  Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane  w  czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na  palecie.  Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są
na  stanowisko,  gdzie  specjalne  urządzenie  pakuje  je  w  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki  betonowe  można  również  przewozić  samochodami  na  paletach  transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien
być mniejszy niż 1.00 według normalnej metody Proctora.

5.2   Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsyp-
ka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.



5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowy ch
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Kierownika Projektu.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2
do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny  należy wypełnić  piaskiem, a następnie zamieść  powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w
kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść
nawierzchnię.  Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji  -  może być
zaraz oddany do użytkowania.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.1   Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek
brukowych posiada aprobatę techniczną.
Pozostałe wymagania określono w ST  „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie  podłoża  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
− głębokości koryta: 
− o szerokości do 3 m:          1 cm, 
− o szerokości powyżej 3 m:    2 cm,
− szerokości koryta:  5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i
podłużnych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  pkt  5.3
niniejszej ST. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na
stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z Dokumentacją  Projektową  oraz wymaganiami pkt  5.5
niniejszej OST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3   Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.3.1  Sprawdzenie równości chodnika i ścieżki
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150
do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m



chodnika lub ścieżki rowerowej. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać
0,6 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie  profilu  podłużnego  przeprowadzać  należy  za  pomocą  niwelacji,  biorąc  pod
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia  od  projektowanej  niwelety  chodnika w punktach załamania  niwelety  nie  mogą
przekraczać  3 cm.

6.33. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej
raz na każde 150 do 300 m2 chodnika lub ścieżki roweroweji w miejscach wątpliwych, jednak
nie  rzadziej  niż  co 50  m. Dopuszczalne  odchylenia  od projektowanego profilu  wynoszą  
0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.1  Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika lub ścieżki rowerowej
z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00.00„Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kie-
rownika Projektu, miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST A-00.00  „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wykonanie koryta,
− wykonanie podsypki,
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-B-04111 Materiały  kamienne.  Oznaczanie  ścieralności  na  tarczy
Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
− Aprobaty techniczne na dostarczany materiał



J-06.01.04. BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.

1.2 Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót

związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.
1.3 Ilości robót podano w przedmiarze robót.
1.4 Określenia podstawowe

Obrzeża  chodnikowe  -  prefabrykowane  belki  betonowe  rozgraniczające  jednostronnie  lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami  i definicjami podanymi w ST A-00.00. „Wymagania ogólne”        pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  A-
00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2 Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:

− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
− żwir lub piasek do wykonania ław,
− cement wg PN-EN 197-1:2002 [7],
− piasek do zapraw wg PN-EN 12620+A1:2008 [3].

2.3 Betonowe obrze ża chodnikowe - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:

− obrzeże niskie - On,
W zależności  od dopuszczalnych wielkości i  liczby uszkodzeń  oraz odchyłek  wymiarowych
obrzeża dzieli się na:

− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x
75 cm gat. 1:
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4 Betonowe obrze ża chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1.
Kształt

betonowego obrzeża chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeży

Rodz Wymiary obrzeży,   cm
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On 75
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6
6
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20
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12
b,   h ± 3 ± 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne  wady  oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów  nie  powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna

wielkość 
wad i uszkodzeń

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość  lub  wypukłość  powierzchni  i
krawędzi w mm

2 3

Szczerby  i
uszkodzeni
a

ograniczających
powierzchnie  górne
(ścieralne)

niedopuszczalne

krawędzi  i
naroży

ograniczających
pozostałe powierzchnie:
liczba, max 2 2
długość, mm, max 20 40
głębokość, mm, max 6 10

Składowanie
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek   i  przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5
cm większa niż szerokość obrzeża.
Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1:2003 [2], klasy B 25     i B
30.

2.5 Materiały na ław ę i do zaprawy
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004  [5], a piasek
- wymaganiom PN-EN 13043:2004  [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać  wymaganiom podanym w
ST F-08.00  „Krawężniki betonowe” pkt 2.



3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do ustawiania obrze ży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Transport obrze ży betonowych

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami transportu  po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3 Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w ST F-06.00. „Krawężniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999 [1].
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem  w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3 Podło że lub podsypka (ława)
Podłoże  pod  ustawienie  obrzeża  może  stanowić  rodzimy  grunt  piaszczysty  lub  podsypka
(ława)  ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  Podsypkę
(ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem
wodą.

5.4 Ustawienie betonowych obrze ży chodnikowych
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  na  wykonanym  podłożu  w  miejscu  i  ze
światłem  (odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym  z
ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub  miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić  wyniki tych
badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić  na podstawie oględzin elementu
przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021:1980 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i



2.  Sprawdzenie  kątów  prostych  w  narożach  elementów  wykonuje  się  przez  przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3 Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

• koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami ST,
• podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami ST,
• ustawienia  betonowego  obrzeża  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  ST,  przy
dopuszczalnych odchyleniach:
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
− niwelety  górnej  płaszczyzny  obrzeża  ,  które  może  wynosić  ±1  cm  na  każde  100  m  długości

obrzeża,
− wypełnienia  spoin, sprawdzane co 10 metrów,  które powinno wykazywać  całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− wykonane koryto,
− wykonana podsypka

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00.  „Wymagania ogólne”
pkt. 9.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy

1.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność
3.PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu (oryg.)
4.PN-B-10021:1980 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru

cech geometrycznych
5.PN-EN 13043:2004 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

7.PN-EN 197-1:2002 Cement  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria
zgodności  dotyczące  cementów  powszechnego
użytku

8.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy
nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk



tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy

nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża




