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     Kody wspólnego słownika zamówie ń robót obj ętych przedmiotem zamówienia CPV:  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu p od budow ę i roboty ziemne
45231100-6 Ogólne roboty budowlane zwi ązane z budow ą ruroci ągów.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc iągów i ruroci ągów do
                    odprowadzania ścieków
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia k ompletnych obiektów 
                 budowlanych lub ich cz ęści oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej
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A. 00.00.   WYMAGANIA  OGÓLNE

1.0. WSTĘP
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej.

Przedmiotem   Specyfikacji  Technicznej   są   wymagania   ogólne  dotyczące  wykonania i
odbioru  robót   związanych  z budową sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach
opracowania:  BUDOWA SIECI KANALIZACJI  DESZCZOWEJ z PRZYKANALIKAM I  DLA
OSIEDLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, STARE POLE , UL. SŁ ONECZNA.

Podstawą  do opracowania niniejszych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru robót
jest  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004r.  (Dz.  U.  202  poz.  2072  ze
zmianami, Dz. U. 75 poz. 664 z 2004 r.

1.2.   Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana   jako  dokument   przetargowy   i  kontraktowy  przy
zleceniach i realizacji  robót  sanitarnych w ramach budowy sieci kanalizacji  deszczowej  na
terenie objętym opracowaniem.

1.4.  Określenia  podstawowe.

Kierownik   budowy  -  osoba  posiadająca uprawnienia budowlane w branży  wyznaczona
przez   Wykonawcę,   upoważniona   do  kierowania   robotami  i  do  występowania   w  jego
imieniu  w sprawach  realizacji  Kontraktu.

Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego
reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności
realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,
przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla
prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,
zarządzający realizacją umowy  pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego
imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w
cenie  ofertowej  na  zaplecze  budowy,  zorganizować  zamawiającemu  na  placu  budowy  i
utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  -  zwany  również  Inżynierem  -  osoba  posiadająca
wykształcenie  wyższe  i  uprawnienia  budowlane  w  zakresie  kierowania  i  nadzorowania
robotami  w branży.  Wyznaczona  przez  Inwestora  do  występowania  w jego imieniu  celem
kontroli  i  nadzorowania  robót  na  budowie  jak  pkt.  1.3.  A.00.00.  zgodnie  z  Prawem
Budowlanym.

Przedmiar robót  -  określenie rodzajów i ilości poszczególnych robót

Laboratorium  -   laboratoria     badawcze,   zaakceptowane    przez  Inspektora   Nadzoru
Inwestorskiego,  niezbędne  do  przeprowadzenia   wszelkich  badań   i  prób  związanych   z
oceną jakości  materiałów  oraz  robót.

Materiały  -   wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego.

Projektant  -   uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna   będąca   autorem  Dokumentacji
Projektowej.

1.5. Ogólne  wymagania dotycz ące  robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy .
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach  kontraktowych przekaże Wykonawcy plac
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
lokalizację  i  współrzędne  reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  Dokumentacji
Projektowej  i  dwa  komplety  Specyfikacji  Technicznej  (ST).  Na  Wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  reperów  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

             1.5.2. Biuro Zarz ądzającego realizacj ą umowy i Inspektora Nadzoru
Wykonawca  w  ramach  kontraktu  zobowiązany  jest  zapewnić  Zamawiającemu  biuro  dla
Inspektora Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposażonego w biurko, krzesło i
szafę na akta. Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6.  Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy.
1.6.1. Zakres i prowadzenie robót. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych  i  programu zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  zarządzającego  realizacją
umowy.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzający  realizacją  umowy,  zostaną
poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w
razie  potrzeby  będzie  służył  pomocą  zarządzającemu realizacją  umowy przy  sprawdzaniu
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona
przez  wykonawcę,  zaś  w  przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów  przez  personel
wykonawcy,  zostaną  one  założone  ponownie  na  jego koszt,  również  w  przypadkach,  gdy
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy  do  obowiązków
wykonawcy  i  uważa  się,  że  ich  koszty  zostały  uwzględnione  w  kosztach  jednostkowych
pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych
wykonania  i  odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym,  po ich otrzymaniu  przez wykonawcę,  pod groźbą  wstrzymania  robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie  robót  podczas  budowy.
1. Wykonawca   powinien   utrzymywać   roboty   do  czasu   końcowego   lub  częściowego
odbioru.  Utrzymanie   powinno być   prowadzone  w  taki  sposób  aby  obiekt  lub  jego
elementy  były  w zadawalającym  stanie przez cały czas do  momentu  odbioru.
 2.  Jeżeli   Wykonawca   w jakimkolwiek czasie  zaniedba  utrzymanie terenu budowy  lub
jego otoczenia   w  zadawalającym   stanie,  to  na polecenie  Inspektora  Nadzoru  powinien
rozpocząć roboty  utrzymaniowe  nie później niż 24 godz. po otrzymaniu  tego  polecenia. W
przeciwnym  razie Inżynier może  natychmiast  zatrzymać   roboty.
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1.7.  Zasady  kontroli  i  odbioru  robót.

1.7.1  Inżynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
1.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót będą oparte na osądzie  inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty  związane z
rozważaną   kwestią, rozrzuty normalnie występujące  przy produkcji i badaniach materiałów
budowlanych,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające  na  rozważaną  kwestię,  włączając  wszelkie  uwarunkowania  sformułowane  w
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy i wytyczne.
2. Inżynier  jest upoważniony do inspekcji  wszystkich robót i  kontroli  wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję
materiałów.  Inżynier  odrzuci  wszystkie  te materiały i  roboty,  które nie  spełniają  wymagań
jakościowych określonych w  projekcie i Specyfikacji.  

1.7.2.Dokumentacja  projektowa.
1.Niniejsze   materiały   Kontraktowe  są  opracowane w oparciu  o projekt   techniczny.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .
3.Wszelkie   zmiany  w   Dokumentacji  Projektowej  powinny  być wprowadzone  na   piśmie i
   autoryzowane   przez Inspektora Nadzoru.
4.Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny być wprowadzane przez Zamawiającego
po uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodno ść  robót  z  Dokumentacj ą  Projektow ą  i ST .
    Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru  Wykonawcy stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby
jednym  z  nich   są  obowiązujące  dla  Wykonawcy   tak  jakby  zawarte  były   w  całej
Dokumentacji.
 W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje
następująca  kolejność  ich ważności:
        1) Specyfikacje Techniczne 1) Specyfikacje Techniczne 
    2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek .
Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materiały  muszą  być   zgodne z Dokumentacją
Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST  będą uważane za wartości docelowe, od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność   z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji.  
W  przypadku, gdy  materiały  lub   roboty   nie  są   w   pełni   zgodne  z  Dokumentacją
Projektową  lub Specyfikacjami i może wpłynąć  to  na  nie zadawalającą jakość  elementu
budowli,   to  takie  materiały będą  niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.8. Teren  budowy i dokumenty  budowy.
1.8.1.Przekazanie  terenu  budowy.
1.  Inżynier  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze   wszystkimi   wymaganiami,
uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizacje  oraz  współrzędne  państwowe
punktów  głównych, dokumentację techniczną, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie
uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowania  robót  do  realizacji  przez
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.
2.  W   okresie  od  przekazania  Terenu   Budowy  do  potwierdzenia  przez  Zamawiającego
końcowego odbioru  robót.  Wykonawca  odpowiada  za odpowiednie  utrzymanie  znaków
geodezyjnych. Uszkodzone  lub zniszczone znaki  Wykonawca   naprawi   lub   odtworzy   na
własny  koszt.

1.8.2.Tablice  informacyjne.
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1.  Przed  przystąpieniem   do   Robót   Wykonawca  dostarczy   i    zainstaluje    tablicę
informacyjną. Tablica będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.  Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie  w czasie
całego okresu realizacji robót .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej  obciąża Wykonawcę.
3.  Projekt  Organizacji  Placu Budowy wykonawca wykona na własny koszt  i  uzgodni  go  z
Inżynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie  terenu  budowy.
1.  Dla   zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego oraz  osób  zatrudnionych na Terenie
Budowy    Wykonawca   ma  obowiązek   wykonać   lub   dostarczyć  i  zapewnić  obsługę
wszystkich   tymczasowych   urządzeń   zabezpieczających   takich   jak  :   płoty,   zapory,
oświetlenie,  znaki  ostrzegawcze .
2.  Wykonawca   zapewni  odpowiednie  oświetlenie   całodobowe  zapór  i  znaków, dla
których  jest  to nieodzowne  ze  względów   bezpieczeństwa . 
3. Wszystkie  znaki, zapory  i  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być zatwierdzone  przez
Inżyniera przed  ich  ustawieniem .
4.  Koszt   wykonania,  dostarczenia   i    zainstalowania   urządzeń   oraz   elementów
zabezpieczających  jest  uwzględniony  w  stawce   jednostkowej poszczególnych  robót.

1.8.4.Dziennik  budowy.
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego, jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
(Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dn.  19.11.01).  Zapisy do dziennika budowy będą
czynione  na  bieżąco  i  powinny  odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby,  która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być  czytelne i  dokonywane w
porządku  chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być
przejrzyście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę,  jak  i
zarządzającego realizacją umowy.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy
• data  dostarczenia  dokumentacji projektowej przez zamawiającego
• zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.

2.3.1. przygotowanych przez Wykonawcę
• daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy
• daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiekolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z

polecenia zarządzającego realizacją umowy
• daty  zgłoszenia  robót  do  częściowych  i  końcowych  odbiorów  oraz  przyjęcia,

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych
• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na

czasowe  ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  z
warunków klimatycznych

• dane  na  temat  prac  geodezyjnych  wykonanych  przed  i  w  trakcie  realizacji  robót,
szczególnie w odniesieniu do wytyczenia obiektów w terenie

• dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
• dane na temat  jakości  materiałów,  poboru  próbek  i  wyników badań  z  określeniem

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone
• inne istotne informacje o postępie robót.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ z
PRZYKANALIKAMI  DLA OSIEDLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, STARE POLE , UL. SŁONECZNA

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez
wykonawcę  powinny  być  na  bieżąco  przedstawione  do  wiadomości  i  akceptacji
zarządzającemu  realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który
je akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na
temat  każdego  zapisu  dokonanego  w  dzienniku  budowy  przez  przedstawiciela  nadzoru
autorskiego.

1.8.5.Księga  obmiaru.
Nie obowiązuje prowadzenie księgi obmiarów.

1.8.6.Pozostałe  dokumenty  budowy.
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się, oprócz  Dziennika  Budowy  i   Księgi  Obmiarów  następująceDo  dokumentów  budowy  zalicza  się, oprócz  Dziennika  Budowy  i   Księgi  Obmiarów  następujące
dokumenty :dokumenty :

• pozwolenie  na  realizację  budowy
• protokóły  przekazania  terenu  Wykonawcy
• umowy  administracyjne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno prawn
• protokóły  odbioru  robót.

1.8.7.Przechowywanie  dokumentów  budowy.
1.  Dokumenty  budowy  powinny  być   przechowywane  przez  Wykonawcę   na  Terenie
Budowy  w  miejscu   odpowiednio   zabezpieczonym  z możliwością  dostępu  przez  osoby
upoważnione.
2.  Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   powinno   spowodować  jego
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem 
3. Zaginięcie  Dziennika   Budowy,  związane   z   celowym   ukryciem   dowodów,  mówiących
o  przyczynach   zaistniałych  wypadków  albo  zagrożenia  życia  lub  mienia   powinno
spowodować   natychmiastowe   powiadomienie   właściwych  organów .

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność  wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie  prawa.

1.  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i   zarządzenia  władz  lokalnych,
inne  przepisy,  instrukcje  oraz  wytyczne, które   w   jakikolwiek sposób  są  związane  z
realizacją  robót  lub  mogą  wpłynąć  na  sposób  przeprowadzenia   robót .
2. W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  i  stosować  wszystkie
przepisy  wymienione  w  ust.1.

1.9.2.Stosowanie  rozwiązań  opatentowanych.

1.  Jeżeli    od   Wykonawcy   wymaga   się   lub   też   uzna  on   za   konieczne  albo
uzasadnione   użycie  rozwiązania  projektowego,  urządzenia,  materiału  lub metody,  które
są  chronione  patentem  lub  innym  prawem  własności, to  Wykonawca  powinien spełnić
wszystkie  wymagania  określone  prawem , dotyczące  zasad  zastosowania  chronionego
rozwiązania, urządzenia,  materiału  lub metody .
2. Wymagania  określone  w   ust.1  powinny   być   spełnione   przez   Wykonawcę  przed
przystąpieniem   do   robót,  w   których   mają   zastosowanie   chronione   rozwiązania,
urządzenia, materiały  lub  metody. 
3. Wykonawca  powinien poinformować Inżyniera o   uzyskaniu  wymaganych   uzgodnień,  a
w    razie   potrzeby  przedstawić  ich  kopie. 
Jeżeli   niedotrzymanie  wymagań   sformułowanych  w  ust. 1 i 2  spowoduje  następstwa
finansowe   lub   prawne, to   w  całości  obciążają   one  Wykonawcę. 
    

1.9.3.Ochrona  własno ści  publicznej  i  prawnej.
Wykonawca  jest   zobowiązany   do   ochrony  przed   uszkodzeniem   lub   zniszczeniem
własności   publicznej   oraz   prawnej  :
1.  Jeśli   w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem
koniecznych   działań   ze   strony  Wykonawcy   nastąpi   uszkodzenie  lub  zniszczenie
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własności  publicznej   lub  prawnej  to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy
uszkodzoną  własność. 
Stan  uszkodzonej   lub    naprawionej   własności  powinien  być  nie  gorszy  niż    przed
powstaniem  uszkodzenia .
2.   Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje obsługujące  urządzenia   podziemne  i
nadziemne   o  prowadzonych    robotach   i    spowoduje   przeprowadzenie    przez  te
instytucje   wszystkich   niezbędnych  adaptacji   i   innych   koniecznych  robót w  obrębie
Terenu  Budowy   w   możliwym   najkrótszym  czasie ,  nie  dłuższym  jednak  niż  w  czasie
przewidzianym   harmonogramem  tych   robót  .  Wykonawca okaże  współpracę   i   ułatwi
przeprowadzenie  wymienionych  robót .
3.  Zakłada  się,  że  Wykonawca    zapozna  się  z  zakresem   robót   wymienionych w  ust. 4.
i  uwzględni   ich  przeprowadzenie   planując  swoje  roboty. W  związku  z  tym  roboty
wymienione  w  ust. 4,  przeprowadzone  w  zakresie  i  w   terminie   ustalonym   przed
podpisaniem  Kontraktu  nie  mogą   być  podstawą  do zmiany  terminu  realizacji  Kontraktu .
4.  Przed  przystąpieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   podjąć  wszelkie   niezbędne
kroki   mające  na   celu   zabezpieczenie    instalacji     i   urządzeń   podziemnych   oraz
nadziemnych  przed   ich   uszkodzeniem  w   czasie  realizacji  robót.
5.  W   przypadku   przypadkowego    uszkodzenia    instalacji   Wykonawca   natychmiast
powiadomi   odpowiednią   instytucję    użytkującą    lub   będącą   właścicielem  instalacji, a
także Inżyniera. Wykonawca  będzie  współpracował w   usunięciu   powstałej  awarii    z
odpowiednimi   służbami specjalistycznymi.           
6.  Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji   i  urządzeń    podziemnych   nie  wykazanych na
planach   i   rysunkach   dostarczanych  Wykonawcy   przez   Zamawiającego i  powstałe   bez
winy    lub    zaniedbania    Wykonawcy    zostaną    usunięte   na    koszt  Zamawiającego .
W  pozostałych  przypadkach  koszt  naprawy  uszkodzeń obciąża  Wykonawcę .

1.9.4.Ochrona  środowiska.
1.   Wykonawca   ma   obowiązek   znać    i    stosować   w  czasie   prowadzenia  robót
wszystkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego .
2.W   szczególności    Wykonawca    powinien    zapewnić   spełnienie  następujących
warunków :
a) miejsce  na  bazę ,  magazyny ,  składowiska  powinny  być tak wybrane,     
    aby  nie   powodowa ć    zniszcze ń    w   środowisku   naturalnym ,
     
b) powinny   zosta ć  podj ęte odpowiednie   środki   zabezpieczaj ące  przed :

• zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem, 
                     olejami   materiałami  bitumicznymi ,  oraz  innymi  szkodliwymi      
                     substancjami,

• zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami ,
• przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu ,  
• możliwością  powstania  pożaru ,

c) praca  sprz ętu  budowlanego  u żywanego  podczas  realizacji  Robót   nie  
    może  powodowa ć  zniszcze ń  w  środowisku  naturalnym  poza terenem 
    prowadzenia  robót.

d)Opłaty   i  kary   za   przekroczenie  w   trakcie   realizacji   robót   norm określonych    w
odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony   środowiska,  obciążają Wykonawcę .

1.9.5. Zapewnienie   bezpieczeństwa   i   ochrony zdrowia  
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposażenie  i  odzież  wymaganą  dla  ochrony życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego na
placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach
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oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z
przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.
Jakiekolwiek materiały  z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być  użyte do robót
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.
Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem,
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich
materiałów  zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentów wchodz ących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową,  w ramach prac przygotowawczych,  przed przystąpieniem do wykonania
zasadniczych  robót,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:

• projekt organizacji robót
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
• program zapewnienia jakości

1.10.2  Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru
i  zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany  sposób
realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią
realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i
instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  harmonogramem  robót.  Powinien
zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót

1.10.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe
wykonawcy w dziedzinie  robót budowlanych i  montażowych,  kolejność  robót oraz sposoby
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Wykonawca  przedstawi  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  zatwierdzenia  szczegółowy
harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać  w etapach tygodniowych proponowany postęp
robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.
Zgodnie  z  postanowieniami  umowy harmonogram  będzie  w miarę  potrzeb  korygowany  w
trakcie realizacji robót.

1.10.4. Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowiązany opracować i przedstawić  do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy,
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić,
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
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1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy
1.11.1. Informacje ogólne
W trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót   wykonawca  jest  zobowiązany  do
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
- dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane na jego adres.
Przedkładane dane winny być  na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.   Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub
wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

1.11.2 Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie
przedłożenia  wykazów,  rysunków  lub  opisów  nie  będą   wykonywane,  używane  ani
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie
w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwalnia  to
Wykonawcy z odpowiedzialności  za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka
wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje
przedłużenia terminów określonych w umowie.
Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizację  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)
egzemplarze  wszystkich  dokumentów  w  formacie  A4  lub  A3.  W  przypadku  większych
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki  robocze  będą  przedkładane  zarządzającemu  realizacją  umowy  w  odpowiednim
terminie  tak,  by  zapewnić  mu  nie  mniej  ni ż  20  zwykłych  dni  roboczych  na  ich
przeanalizowanie.
Dostarczanie  rysunków roboczych  elementów i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy
koordynować  w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki
na  czas  tak,  żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem  poszczególnych  elementów,  dokonać
przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki  robocze powinny być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny zawierać  wszelkie
niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu
wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Składanym  dokumentom
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
1) Nazwa inwestycji
2) Nr umowy
3) Ilość egzemplarzy składanego dokumentu
4) Tytuł dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał
lub element

Data przekazania
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą
przez wykonawcę,  który potwierdzi  swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki
roboczym lub w innych uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz
że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod
względem  wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  Zarządzający  realizacją
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów
przez nadzór autorski.
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1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowan ia
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność
robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym  w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót
przedstawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  z
wymaganiami  umowy.  Harmonogram ten  w miarę  postępu robót  może  być  aktualizowany
przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją
umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiałów, urządzeń,  lokalizacji  i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować  na
komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać
zarządzającemu  realizacją  umowy  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze,  co
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń
Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  sześć  egzemplarzy  kompletnych
instrukcji  w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną  poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy zaś  wynikające stąd koszty zostaną  uwzględnione w koszcie
dostarczenia urządzenia lub systemu.
Instrukcje  te  winny  być  dostarczone  przed  uruchomieniem  płatności  dla  wykonawcy  za
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania.  Wszelkie braki stwierdzone
przez zarządzającego realizacją  umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną  uzupełnione
przez wykonawcę  w ciągu 30 dni  kalendarzowych  następujących po zawiadomieniu przez
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
� Strona  tytułowa  zawierająca:  tytuł  instrukcji,  nazwę  inwestycji,  datę  wykonania
urządzenia
� Spis treści
� Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres
pocztowych
� Gwarancje producenta
� Wykresy i ilustracje
� Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
� Dane o osiągach i wielkości nominalne
� Instrukcje instalacyjne
� Procedura rozruchu
� Właściwa regulacja
� Procedury testowania
� Zasady eksploatacji
� Instrukcja wyłączania z eksploatacji
� Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
� Środki ostrożności
� Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki
montażowe z numerami części,  wykazami części,  instrukcjami odnośnie zamawiania części
zamiennych wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania
dobrego stanu i trwałości urządzeń
� Instrukcje odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  należy  smarować  lub
naoliwić,  zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną
częstotliwością smarowania
� Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego
przedstawiciela producenta
� Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników
sterujących i alarmowych.
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� Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących
i oświetleniowych.
Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzeniami  układów  sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych.

2.00.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania   i  składowania  podane  w ST
2.00. dotyczą całej pozycji – wszystkich rodzajów robót.

2.1. Źródła uzyskania  materiałów i urz ądzeń
 1. Źródła   uzyskania    materiałów i urządzeń powinny    być    wybrane   przez   Wykonawcę
z   wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem   robót.
2. Wykonawca  nie  może eksploatować    źródła   materiałów   miejscowych   do     czasu,  
gdy  plan  eksploatacji  źródła    zostanie  zatwierdzony  na  piśmie  przez Inżyniera.
3.   Nie   później   niż    trzy   tygodnie   przed   zaplanowanym    użyciem    materiałów   lub
wbudowaniem urządzeń,  Wykonawca    dostarczy    odpowiednie    świadectwa  i  wyniki
niezbędnych     badań    laboratoryjnych.     
4.  W   przypadku   nie  zaakceptowania   przez  Inżyniera  materiału  lub  urządzenia   ze
wskazanego  źródła,   Wykonawca    przedstawi   do   akceptacji  Inżyniera   i  materiał   lub
urządzenie  z   innego źródła.

2.2. Materiały  nie  odpowiadaj ące  wymaganiom .
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom   zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu  budowy,  będą   złożone   w   miejscu   wskazanym   przez Inżyniera.
Jeśli Inżynier  zezwoli  Wykonawcy  na użycie   tych    materiałów do innych robót, niż te  dla
których  zostały  zakupione, to koszt  tych  materiałów   zostanie  przewartościowany   przez
Inżyniera. .
Każdy  rodzaj  robót, w których  znajdują  się  nie zbadane  i nie  zaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,   licząc   się   z   jego  nie  przyjęciem  i   nie
zapłaceniem .

2.3.Przechowywanie  i  składowanie  materiałów.
Wykonawca   zapewni,  aby  tymczasowo   składowane  materiały  zachowały  swoją  jakość  i
przydatność  do  robót. Powinny  być  dostępne  do  kontroli  przez Inżyniera.
Miejsca  składowania  czasowego  materiałów  będą  po zakończeniu   robót  odprowadzone
przez  wykonawcę  do ich  pierwotnego  stanu  w sposób  zaakceptowany przez Inżyniera.

2.4.Wariantowe  stosowanie  materiałów .
Jeżeli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania
rodzaju  materiałów w wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi Inżyniera  o swoim
zamiarze  co  najmniej  3 tygodnie  przed  użyciem materiałów .
Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj   materiałów nie może być  później  zmieniony bez zgody
Inżyniera.

3.00.  SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót powinien
być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów zawartych w
ST. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba  i   wydajność   sprzętu   będzie   gwarantować   przeprowadzenie   robót   zgodnie z
zasadami   określonymi   w   Dokumentacji   Projektowej   ST  i   wskazaniach  Inżyniera  w
terminie  przewidzianym  Kontraktem .
Sprzęt  będący  własnością    Wykonawcy  lub  wynajęty   ma  być  utrzymywany  w  dobrym
stanie  technicznym  i gotowości  do  pracy . Będzie  to zgodne  z  przepisami  dotyczącymi
jego  użytkowania .
Jeżeli   Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują   możliwość   wariantowego użycia
sprzętu   przy   wykonywanych   robotach,  Wykonawca   powiadomi  Inżyniera  o   swoim
zamiarze  wyboru co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  sprzętu.
Wybrany  sprzęt  po  akceptacji Inżyniera, nie może być później  zmieniony  bez jego  zgody.
Jakikolwiek   sprzęt,  maszyny,  urządzenia   i  narzędzia   nie   gwarantujące  zachowania
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warunków  kontraktu, zostaną   przez Inżyniera zdyskwalifikowane  i  nie dopuszczone  do
robót .

4.0.   TRANSPORT  MATERIAŁÓW   
 
1.  Wszystkie   materiały    powinny    być   transportowane   w   sposób   zapewniający
zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do robót .
2.Kruszywa  powinny  być  transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca wbudowania
w  sposób  zapobiegający  stratom .
3.Zaprawy  i  betony  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapobiegający  segregacji
składników .
4.  Przy  ruchu na  drogach publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania    dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń   na osie i innych
parametrów technicznych. 
5. Środki transportu nie odpowiadające  warunkom kontraktu  na polecenie Inżyniera  będą
usunięte z placu  budowy. 
6. Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  i
zniszczenia spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych  oraz dojazdowych do
Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE  ROBÓT.
5.1. Ogólne  zasady  wykonania robót.
• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami   ST  oraz   poleceniami Inżyniera . Wykonawca
użyje  sprzęt  gwarantujący  wysoką jakość robót. 
• Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi
określonymi w Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez Inżyniera.
• Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę  w
wyznaczaniu   robót   zostaną,   jeśli   wymagać   tego  będzie  Inżynier  ,  poprawione przez
Wykonawcę  na  własny  koszt.
• Inżynier  będzie   podejmował  decyzje   we  wszystkich  sprawach  związanych  z
jakością  robót , oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót  a  ponadto  we  wszystkich
sprawach  związanych  z  interpretacją  Dokumentacji  i   ST oraz  dotyczących akceptacji
wypełniania  warunków  kontraktu  przez  Wykonawcę .
• Decyzje  Inżyniera dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów
robót    będą   oparte   na   wymaganiach   sformułowanych   w   kontrakcie ,  Dokumentacji
Projektowej  i  w  ST , a  także  w  normach  i  wytycznych .
• Inżynier  jest  upoważniony  do  kontroli   wszystkich  robót  i   kontroli   materiałów
dostarczanych  na  budowę  lub  na  niej   produkowanych.  
• Inżynier  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te
materiały   i    roboty,    które    nie   spełniają   wymagań   jakościowych   określonych   w
Dokumentacji   Projektowej i  ST. 
• Z odrzuconymi  materiałami  należy postępować  jak  w  pkt. 2.1.
• Polecenia Inżyniera będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  robót.
Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca .

6.00. KONTROLA   JAKO ŚCI   ROBÓT. 
6.1.   Program zapewniania jako ści.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera
programu zapewniania  jakości,  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób wykonania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
Dokumentacją Techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

6.1.1.  Część ogólna opisowa
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót
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• organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót ,
• bhp,
• wykaz  zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania    

     poszczególnych elementów robót,
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,
• opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia   

     wyników,

6.1.2.  Część  szczegółowa  opisująca  dla każdego  asortymentu  robót:
− wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie ,
− wykaz  urządzeń   do  magazynowania  materiałów ,
− sposób  zabezpieczania  i  ochrony  przed  utratą  ich  właściwości ,
− sposób  i procedura  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw   

materiałów, wytwarzania  mieszanek  i wykonania  poszczególnych  robót,
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2. Zasady  kontroli jako ści  robót.
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót .
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając  personel, sprzęt i urządzenia niezbędne do
pobierania próbek, badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzał  pomiary  i
badania  materiałów  oraz  robót z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty
wykonano   zgodnie  z  wymaganiami   zawartymi   w  Dokumentacji  Projektowej i  ST .
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w   ST, normach i wytycznych.
W  przypadku,  gdy  nie   zostały   one  tam  określone  Inżynier  ustali   jaki  zakres  jest
konieczny,  aby   zapewnić  wykonanie  robót   zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy
Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia   i   sprzęt badawczy  posiadają   ważną
legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających   procedury  badań 
Inżynier   będzie   przekazywał   Wykonawcy   pisemne   informacje   o   jakichkolwiek
niedociągnięciach,  urządzeń,  sprzętu,  pracy  personelu   lub   metod   badawczych  .  Jeśli
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne, że  mogą  wpłynąć   ujemnie  na  wyniki badań,
Inżynier natychmiast    wstrzyma   użycie  do  robót   badanych   materiałów i dopuści  je  do
użycia   dopiero   wtedy,  gdy  niedociągnięcia   w   pracy   Wykonawcy zostaną  usunięte  i
stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów .
Wszystkie   koszty,  związane   z   organizowaniem    i   prowadzeniem  badań   materiałów
ponosi  Wykonawca .

6.3  Pobieranie próbek.
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier  będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek .
Na  zalecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą  wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte  lub ulepszone z własnej woli .
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą  dostarczone przez Wykonawcę  i  zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych  przez Inżyniera
będą odpowiednio opisane i oznakowane ,    w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4  Badania.
Badania   powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy
normy  nie  obejmują   jakiegokolwiek   badania   wymaganego w  ST,  stosować   można
wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury  zaakceptowane przez Inżyniera.
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Przed   przystąpieniem   do   pomiarów   lub   badań,  Wykonawca   powiadomi  Inżyniera  o
rodzaju, miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu   pomiaru  lub badania,
Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji Inżyniera.

6.4.1  Badania  prowadzone przez In żyniera
Do celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzania,  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonania  kontroli,
pobierania  próbek i badania materiałów u źródła  ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawcę
będzie oceniał zgodność materiałów  i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę .
Inżynier  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania  niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z Dokumentacją Techniczną i ST.
W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.5  Atesty.
6.5.1. Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inżynier  może
dopuścić   do  użycia  materiały  posiadające  atest   stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z
warunkami kontraktu.
6.5.2.  W przypadku materiałów ,dla których atesty są wymagane  przez warunki kontraktu
każda  partia  dostarczona  do  robót  powinna  posiadać  atest  określający  w  sposób
jednoznaczny  jej cechy.
6.5.3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta.
6.5.4.  Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być  badane w dowolnym
czasie. Jeśli stwierdzona zostanie niezgodność właściwości  z warunkami kontraktu to takie
materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

7.00. OBMIAR  ROBÓT.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  w  procencie
zaawansowania elementu rozliczeniowego.

8.0  ODBIÓR  ROBÓT.

8.1  Rodzaje  odbiorów  robót.
W zależności  od ustaleń odpowiednich  ST, roboty  podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy 
  a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
  b/ odbiorowi częściowemu,
  c/ odbiorowi końcowemu,
  d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbiór  robót  zanikaj ących  i  ulegaj ących  zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych   korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego   postępu  robót.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie
później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia   wpisem  do  dziennika   budowy  i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o   przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją  Projektową  ST   i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń,
Inżynier  ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
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W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń.
Przy  ocenie odchyleń i podejmowaniu  decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych
Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru  podane w ST dotyczących danej części robót.

8.1.2  Odbiór  cz ęściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem
należnego wynagrodzenia. 

8.1.3  Odbiór ko ńcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót   oraz  gotowość  do  odbioru
końcowego powinna  być  stwierdzona  przez Wykonawcę  wpisem  do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera  zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu
kolaudacyjnego.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny   jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i  pomiarów ,ocenie  wizualnej  oraz
zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W toku odbioru  końcowego
robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót  poprawkowych.  We  wszystkich  sprawach  nie  objętych  ST   będą  obowiązywały
przepisy„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych  Tom  I”.

8.1.4. Odbiór ostateczny
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.

8.2.   Dokumenty  do odbioru  ko ńcowego  robót.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
końcowego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

• dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami 
• Specyfikacje Techniczne,
• uwagi i zalecenia Inżyniera zwłaszcza  przy odbiorze robót zanikających i  ulegających

zakryciu  i   udokumentowanie  wykonania jego zaleceń,
• recepty i ustalenia  technologiczne,
• Dzienniki  budowy i Księgi obmiaru ,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne 

     z ST,
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
• sprawozdanie techniczne,
• geodezyjną  dokumentację powykonawczą,
•  powykonawczą dokumentację geodezyjno- kartograficzną, umożliwiającą   

      wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
• kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
• inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego.

      
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie
będą  gotowe   do  odbioru  końcowego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą   wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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9.00.    PODSTAWA  PŁATNO ŚCI.
9.1 Ustalenia ogólne.
Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  element
rozliczeniowy.

10. Przepisy zwi ązane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i
normatywami.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez
władze państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
późniejszymi zmianami.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.
U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i  kartograficzne z dnia 17.05.1989r.  (Dz. U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami.
5. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  w sprawie określenia
metod i  podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego obliczania  planowanych  kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie określenia
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni
odpowiedzialny za  spełnianie  wszystkich wymagań  prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacja umowy o
swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie  atestów  i  innych  wymaganych
świadectw.
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D-01.00.00. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej /STWiOR/

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  /STWiOR/  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna /STWiOR/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej i związana jest z
wykonaniem  n/w  Robót.  Oferent  powinien  przewidzieć  i  wycenić  ewentualne  prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

• Budowa przykanalików z rur kanalizacyjnych PVC DN 150-200mm.
• Budowa kanałów z rur kanalizacyjnych PVC DN 250-400 mm.
• Budowa studzienki ściekowej betonowej ∅0,5m.
• Budowa studni betonowej ∅1,2m.
• Montaż urządzeń podczyszczających (separatorów i osadników)
• Montaż wylotu prefabrykowanego do odbiornika DN 250-400 mm;
• Umocnienie dna i skarp rowów;

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi
Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną A-00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

POJĘCIA OGÓLNE:
• Kanalizacja  deszczowa  -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do

odprowadzenia ścieków opadowych.
• Infiltracja  - przenikanie wody gruntowej do przewodu.
• Eksfiltracja  - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu.

KANAŁY
• Kanał  deszczowy  -  liniowa  budowla  przeznaczona  do  grawitacyjnego

odprowadzenia ścieków opadowych.
• Kanał  zbiorczy  -  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  opadowych  z  co

najmniej dwóch kanałów bocznych.
• Kanał  boczny  -  kanał  doprowadzający  ścieki  opadowe  do  kanału  zbiorczego

kanalizacji deszczowej
• Ruroci ąg  tłoczny  –  przewód,  w  którym  przepływ  ścieków następuje  wskutek

ciśnienia wytworzonego przez pompy
• Rura  przewiertowa/przeciskowa/ochronna  –  rura  stalowa  lub  z  innego

zatwierdzonego  materiału  umożliwiająca  przeprowadzenie  kanału  pod wysokim
nasypem kolejowym lub drogowym bez konieczności wykonywania wykopu.

URZĄDZENIA UZBROJENIA SIECI
• Studzienka  kanalizacyjna  -  studzienka rewizyjna  -  na kanale nieprzełazowym

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
• Studzienka  przelotowa  -  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na

załamaniach  osi  kanału  w  planie,  na  załamaniach  spadku  kanału  oraz  na
odcinkach prostych.

• Studzienka poł ączeniowa  - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
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• Studzienka ściekowa  - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających
do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.

• Studzienka  kaskadowa  (spadowa)  -  studzienka  kanalizacyjna  umożliwiająca
odpływ  ścieków  wyżej  położonego  kanału  dopływowego  do  niżej  położonego
kanału odpływowego.

• Studzienka  wlotowa  -  studzienka  prefabrykowana  usytuowana  w  dnie  rowu
przydrożnego przed wlotem do kanalizacji deszczowej,

• Wylot  ścieków  -  element  na  końcu  kanału  odprowadzającego  ścieki  do
odbiornika.

• Separator  -  zbiornik  o szczelnej  konstrukcji  z wyposażeniem technologicznym,
służący do  separacji  i  gromadzenia  nieczystości  ropopochodnych  zawartych  w
ściekach opadowych

• Osadnik  wód opadowych  -  obiekt,  w którym  następuje  częściowe  osadzenie
zawiesin znajdujących się w ściekach opadowych.

• Osadnik wst ępny  – element betonowy usytuowany w dnie rowu przydrożnego
przed studzienką wlotową, przeznaczony do wstępnego podczyszczania ścieków
spływających rowami z drogi.

• Przepompownia wód opadowych  – obiekt budowlany wyposażony w zespoły
pompowe,  instalacje  i  pomocnicze  urządzenia  techniczne,  przeznaczone  do
przepompowywania wód opadowych z niższego poziomu na wyższy

• Korytka  odpływowe do odwodnienia  liniowego  -  jest  to  system, służący do
powierzchniowego  odprowadzenia  wód  opadowych  z  terenu,  zrealizowany  za
pomocą korytek przykrytych rusztami oraz wyposażony w osadniki, które służą do
oddzielenia zanieczyszczeń mechanicznych niesionych przez ww. wody

• Krata  -  ruchoma  część  wpustu  deszczowego  umożliwiająca  odbiór  wód
powierzchniowych.

• Klapa  zwrotna  –  urządzenie  służące  do  jednokierunkowego  zamykania  i
otwierania  kanałów  rurowych  zapobiegające  wstecznemu  przepływowi  wód
opadowych w przypadku podniesienia się wód w odbiorniku

• Poduszka sorbentowa  – odpowiednio ukształtowany worek wykonany z mocnej
włókniny  wypełniony  sorbentem  olejowym  polipropylenowym,  przeznaczony  do
wchłaniania oleju z powierzchni wody i lądu.

ELEMENTY STUDZIENEK
• Komora  robocza  -  zasadnicza  część  studzienki  przeznaczona  do  czynności

eksploatacyjnych.  
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną dna lub spocznika.

• Płyta przykrycia studzienki   - płyta przykrywająca komorę roboczą.
• Właz  kanałowy  -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  studzienek

rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiOR - "Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

1.5.1 Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o char akterze inwestycyjnym
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  uzgodni  z  odpowiednim  zarządcą
(administratorem)  harmonogram  realizacji  i  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do
zaakceptowania.
W czasie wykonywania robót Wykonawca w zależności od potrzeb, dostarczy,  zainstaluje i
będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  właściwy  przepływ
wody, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

1.5.2 Ochrona przeciwpo żarowa
Wykonawca będzie przestrzegać  przepisy ochrony przeciwpożarowej,  utrzymywać  sprawny
sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz
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produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w
maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty spowodowane  pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.3 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie jak rurociągi,  kable itp.  oraz uzyska od właścicieli  (administratorów)  tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu
zagospodarowania  terenu  o  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz właścicieli
tych  urządzeń  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowanych
właścicieli  lub  administratorów  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY 
Warunki  ogólne  stosowania  materiałów  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  /STWiOR/
"Wymagania Ogólne" pkt 2.
Wykonawca jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami  Dokumentacji
Projektowej  i  STWiOR. Materiały użyte  do budowy powinny spełniać  warunki określone  w
odpowiednich  normach  przedmiotowych,  a  w  przypadku  braku  normy  powinny  posiadać
aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.

2.1 Rury kanałowe i przewodowe

• Rury kanalizacyjne DN 150, 200, 250, 300, 400 z PVC SN8 łączone kielichowo lub poprzez
dwukielich, zgodnie z zaleceniami producenta rur;

     Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy ciężkiej
(w  pasie  drogowym)  wg  ISO  4435:1991,  PN-EN  1401-1:1999  łączone  na  uszczelki
gumowe, które dostarcza producent rur oraz tuleje ochronne z uszczelką, krótkie z PVC o
średnicy odpowiadającej średnicy rur.

• Kształtki „przejście przez ścianę betonową” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

2.2 Rury osłonowe, przewietowe /przeciskowe/

Rury  do  wykonania  rur  osłonowych  powinny  spełniać  wymagania  podane  w  PN-
EN10220:2005.
Połączenia  rur  ochronnych  i  rur  przewodowych  uszczelnić  za  pomocą  łańcuchów
uszczelniających, manszet gumowych i opasek zaciskowych.

2.3 Studnie kanalizacyjne z elementów betonowych i żelbetowych 

Studnie kanalizacyjne betonowe i żelbetowe złożone są z następujących typowych elementów
prefabrykowanych:
• włazu kanałowego,
• pierścieni  dystansowych  z  tworzyw  sztucznych  (dotyczy  studni  posadowionych  w
jezdni);
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• płyty pokrywowej żelbetowej;
• pierścieni odciążających żelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);
• kręgów betonowych;

• betonowego dna studzienki.

2.3.1 Studnia kanalizacyjna

Studnie  kanalizacyjne  wykonać  z  typowych  elementów  betonowych  w  zakresie  ∅1,2m  z
betonu  wysokiej  jakości  (klasa  nie  niższa  niż  B-45),  wodoszczelnego  (W-8),  mało
nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodopornego (F-150). Połączenie kręgów między sobą i  z
dnem  za  pomocą  uszczelek  gumowych.  Wskazane  w  projekcie  studnie wykonać  jako
osadnikowe, głębokość osadnika dla studni typowych 0,5m.

2.3.2 Właz kanałowy
Na studniach  należy  stosować  właz  żeliwny  klasy  C  lub  D wg  PN-EN-124:2000.  Studnie
usytuowane w chodnikach lub w terenie zielonym wyposażyć  we włazy żeliwne, spełniające
warunek przenoszenia obciążeń  250 kN, dopuszcza się włazy z wypełnieniem betonowym.
Studnie  posadowione  w  rowach,  na  ciągach  melioracyjnych  powinny  posiadać  włazy
żelbetowe „wtopione” w płytę pokrywową studni.

2.3.3 Stopnie złazowe
Należy  stosować  stopnie  żeliwne  wg  PN-EN  13101:2005.  Studnie  o  wysokości  powyżej
h=4,0m należy wyposażyć w drabinki zejściowe.

2.4 Studzienki ściekowe z elementów prefabrykowanych

Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych:
• wpustu deszczowego żeliwnego
• pierścieni dystansowych z tworzyw sztucznych
• płyty stropowej żelbetowej
• pierścienia odciążającego żelbetowego
• kręgów betonowych średnicy 0.5 m
• podstawy studzienki ściekowej, betonowej średnicy 0.5 m.

2.4.1 Wpusty uliczne żeliwne
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124:2000

2.4.2 Prefabrykowane elementy betonowe
Studzienki ściekowe wykonać z podstawy zbiornika z dnem i osadnikiem, kręgów betonowych
stanowiących  nadbudowę  oraz  pierścienia  odciążającego  wraz  z  pokrywą  wykonanych  z
betonu klasy C35/45 zgodnie z normą PN-EN 1917:2000. Głębokość osadnika dla studzienek
typowych 1,0m.

2.5 Separatory 

Urządzenie powinno:
• spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. Nr 137. poz.984

z  dnia  24.07.2006r)  dotyczącego  dopuszczalnych  wartości  wskaźników
zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi,

• posiadać  Aprobatę  Techniczną  wydaną  przez  Instytut  Ochrony  Środowiska  w
Warszawie

• być wyposażone w płytę pokrywową z włazem i kręgi dodatkowe.
• posiadać zbiornik żelbetowy lub polimerobetonowy
• zastosowany typ separatora powinien wykorzystywać  zjawisko siły odśrodkowej

oraz działać na zasadzie separacji koalescencyjnej i grawitacyjnej.
• dobrany separator powinien posiadać parametry nie gorsze niż zaproponowane w

projekcie.
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2.6 Osadniki betonowe

Żelbetowy  zbiornik,  w  którym  wykorzystanie  różnicy  ciężaru  właściwego  wody  i  cząstek
sedymentujacych powoduje osiadanie na dnie substancji stałych takich jak piasek i zawiesiny.
Zastosować  typowe  osadniki  betonowe  piasku  ze  złączkami  do  podłączenia  rur  PVC
składające się z następujących elementów:

• monolityczny zbiornik betonowy lub poziomy (zgodnie z projektem wykonawczym)
• kręgi pośrednie
• pokrywa
• włazy;
• stalowy deflektor na wlocie.

2.7 Materiały izolacyjne

• Lepik asfaltowy wg PN-C-96177
• Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620
• Roztwór asfaltowy do zabezpieczeń  przeciwwilgociowych obiektów z betonu wg

PN-B-24620
• Lakier  asfaltowy  –  do  zabezpieczenia  elementów  stalowych  przed  wpływami

atmosferycznymi oraz szkodliwym działaniem niskich i wysokich temperatur.

2.8 Cement

Cement  powinien  spełniać  wymagania  określone  w  PN-EN  197-1:2002.
Do betonu należy stosować cement portlandzki bez dodatków - marki 42,5 do betonu klasy B-
30 i wyżej i cement marki 32,5 dla betonów klasy niższej niż B-30.

2.9 Piasek

Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania podane w PN-EN 13139:2003.

2.10 Kruszywo

Kruszywo  łamane,  żwir  lub  pospółka  powinny  spełniać  wymagania  podane  w  PN-EN
13043:2004.
Kruszywo  do  betonu  powinno  spełniać  wymagania  podane  w  PN-EN 12620:2008.  Marka
kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu.

2.11 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.

2.12 Elementy do umocnie ń – elementy siatkowo-kamienne

Do wykonywania umocnień z elementów siatkowo-kamiennych na ciekach wodnych należy
stosować  materace i kosze o połączeniach zgrzewanych z drutu stalowego ocynkowanego
ogniowo powlekanego PCV. Oczka siatki winny mieć wymiar nie większy niż 76.2×76.2 mm
dla materacy i gabionów.  Grubość  drutu dla koszy gabionowych 3,8/4,3 mm, dla materacy
2,7/3,2 mm. Powłoka ochronna w kolorze szarym.
Do  wykonywania  umocnień  brzegowych  na  ciekach  wodnych  (wypełnienie  elementów
siatkowo-kamiennych)  należy  stosować  kamień  naturalny  do  robót  regulacyjnych  rodzaju
niesortowanego I/1 klasy IV, grupy wymiarów 10÷50, wg BN-76/8952-31.

2.13 Geowłóknina

Jako  wykładziny  pod  umocnienia  na  ciekach  wodnych  (elementy  siatkowo-kamienne)
stosować  geowłókninę  polipropylenową  o masie powierzchniowej  min. 155 [g/m2],  grubości
przy  nacisku  2kPa  –  1,5  mm,  wodoprzepuszczalności  prostopadle  do  płaszczyzny
geowłókniny przy nacisku 2 kPa (EN ISO 11058, h=50 mm) ≥ 105 l/m2s,  odpornej na działanie
środowiska (UV, biologia, chemia). 
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2.14 Składowanie materiałów na placu budowy

Składowanie  powinno  odbywać  się  na  terenie  równym  i  utwardzonym  z  możliwością
odprowadzenia wód opadowych.
Elementy  prefabrykowane  mogą  być  składowane  poziomo  lub  pionowo,  jedno  lub
wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych należy składać na podkładach drewnianych.
Pokrywy żelbetowe należy składać poziomo.
Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składać w
magazynie zamkniętym.
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.
Zaleca  się  sposób  składowania  materiałów  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych
asortymentów.

2.14.1 Kręgi
Składowanie  kręgów  może  odbywać  się  na  gruncie  nieutwardzonym  wyrównanym,  pod
warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.
Przy  składowaniu  wyrobów  w  pozycji  wbudowania  wysokość  składowania  nie  powinna
przekraczać 1.8 m.
Składowanie  powinno  umożliwić  dostęp  do  poszczególnych  stosów  wyrobów  lub
pojedynczych kręgów.

2.14.2 Włazy i stopnie
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala
od substancji działających korodująco.
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). Powierzchnia składowania powinna być
utwardzona i odwodniona.

2.14.3 Wpusty żeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być  przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach o wysokości maksymalnej 1.5 m.
Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety.
Jednostki  powinny  być  układane  w  stosy  z  zachowaniem  wolnych  przejść  między  nimi,
gwarantujących możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku.

2.14.4 System odwodnie ń liniowych
Wszystkie elementy systemu należy składować oddzielnie.
Składowanie elementów systemu może odbywać się na gruncie utwardzonym i wyrównanym
wolnym  
od kamieni i ostrych przedmiotów.
Elementów systemu odwodnień NIE WOLNO zrzucać i wlec.

2.14.5 Rury stalowe
Rury stalowe mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na podkładach drewnianych w
rozstawie  co  100  cm,  w  stosach  o  wysokości  maksymalnej  1,5  m,  z  dala  od  substancji
działających korodująco.
Rury  winny  być  układane  w  stosach  posegregowanych  wg  średnic  i  grubości  ścianek,  z
zachowaniem  wolnych  przejść  miedzy  nimi,  gwarantujących  możliwość  załadunku  i
rozładunku.

2.14.6 Rury przewodowe
Rury należy przechowywać  w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób
gwarantujący  zabezpieczenie  ich  przed  uszkodzeniem  i  opadami  atmosferycznymi  oraz
spełnienie warunków bhp.
Ponadto:
a) rury  z  tworzyw  sztucznych  (PVC,  PE i  PP)  należy  składować  w  taki  sposób,  aby
stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych
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podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur
PP  -  1,0  m.  Składowane  rury  nie  powinny  być  narażone  na  bezpośrednie  działanie
promieniowania  słonecznego.  Temperatura  w  miejscu  przechowywania  nie  powinna
przekraczać 30oC.

2.14.7 Elementy kamienno-siatkowe
Transport,  przenoszenie  i  składowanie  materiałów  do wbudowania  powinny  być  zgodne  z
zaleceniami producenta.
Na  miejsce  przeznaczenia  elementy  siatkowo-kamienne  dostarczane  są  w  płaskich
arkuszach. Winny one być  składowane na równym podłożu, na podkładach drewnianych, a
wysokość  stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Sposób składowania nie może powodować
nacisku powodując ich deformację.
Elementy  siatkowo  kamienne  o  różnych  wielkościach  i  grubościach  siatki  winny  być
składowane osobno

2.14.8 Geowłóknina
Geowłókninę  należy  składować  w  warunkach  chroniących  ją  przed  szkodliwymi  skutkami
chwilowego oddziaływania promieni ultrafioletowych. W przypadku wystawienia na chwilowe
działanie  promieni  ultrafioletowych,  Inspektor  Nadzoru  może  wymagać  przedstawienia
świadectwa  potwierdzającego,  iż  materiały  te  nadal  spełniają  wymagania.  Materiał  ten
powinien zawierać etykiety określające ich gatunek i nazwę producenta lub dostawcy.

2.14.9 Kruszywo
Składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego  odcinka
kanalizacji.
Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone  z  odpowiednim  odwodnieniem,
zabezpieczające  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  w czasie  jego składowania  i  poboru.
Kruszywo  należy  składować  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zmieszaniem  z  innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.14.10 Cegła kanalizacyjna
Cegła  kanalizacyjna  może  być  składowana  na  otwartej  przestrzeni,  na  powierzchni
utwardzonej  z  odpowiednimi  spadkami  umożliwiającymi  odprowadzenie  wód  opadowych.
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający
łatwość  przeliczenia.  Cegły powinny być  ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w
stosach albo w pryzmach.
Jednostki  ładunkowe mogą  być  ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,  o
łącznej  wysokości  nie  przekraczającej  3,0 m. Przy  składowaniu  cegieł  luzem maksymalna
wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2m.

2.14.11 Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi
i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić  pod względem kompletności  i
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy
poddać badaniom określonym przez Inżyniera Projektu.

3. SPRZĘT
Warunki  ogólne  stosowania  sprzętu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  STWiOR
"Wymagania ogólne" pkt 3.0.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  kanalizacji  deszczowej  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• żurawi budowlanych samochodowych,
• koparek przedsiębiernych,
• spycharki kołowe lub gąsienicowe
• sprzętu do zagęszczania gruntu
• wciągarek mechanicznych



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ z
PRZYKANALIKAMI  DLA OSIEDLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, STARE POLE , UL. SŁONECZNA

4. TRANSPORT
Warunki  ogólne  stosowania  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  STWiOR
"Wymagania ogólne" pkt 4.0.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  pozwolą
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

4.1 Rury kanalizacyjne 

Rury mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami transportu  w sposób zabezpieczający je
przed  uszkodzeniami  lub  zniszczeniem.  Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewożone  w
pozycji  poziomej  przed  przesuwaniem  i  przetaczaniem  pod  wpływem  sil  bezwładności
występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub
dźwignią  z  belką  uniemożliwiającą  zaciskanie  się  zawiesi  na wiązce.  Nie  wolno  stosować
zawiesin  z  lin  metalowych  lub  łańcuchów.  Gdy  rury  załadowane  są  teleskopowo  (rury  o
mniejszej  średnicy  wewnątrz  rur  o  większej  średnicy)  przed  rozładowaniem  wiązki  należy
wyjąć rury “wewnętrzne”.
Z uwagi  na  specyficzne  właściwości  rur  należy  przy  transporcie  zachowywać  następujące
dodatkowe wymagania:

• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C,
przy czym powinna być  zachowana szczególna ostrożność  przy temperaturach
ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa.

• na  platformie  samochodu  rury  powinny  leżeć  kielichami  naprzemianlegle,  na
podkładkach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej
2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur.

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,
• rury powinny być  zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie  tektury

falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu.
• przy  załadowaniu  i  rozładowaniu  rur  nie  można  ich  rzucać  ani  przetaczać  po

pochylni,
• przy  długościach  większych  niż  długość  pojazdu,  wielkość  zwisu  nie  może

przekraczać 1m.
Kształtki  kanalizacyjne  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach  z  zachowaniem
ostrożności. 

4.2 Kręgi

Transport  kręgów powinien odbywać  się  w pozycji  wbudowania  lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
W  celu  usztywnienia  ułożenia  elementów  oraz  zabezpieczenia  styku  ze  ścianami  środka
transportowego  należy  stosować  przekładki,  rozpory  i  kliny  z  drewna,  gumy  lub  innych
odpowiednich  materiałów  oraz  cięgna  z  drutu  do  podkładów  lub  zaczepów  na  środkach
transportowych.
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3 Włazy kanałowe i wpusty żeliwne

Włazy kanałowe i wpusty żeliwne mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu.
Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem
natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 
Jednostki  ładunkowe  należy  układać  w  warstwach  w  zależności  od  środka  transportu  i
wytrzymałości palety. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
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4.4 Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.
Podczas transportu kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem.

4.5 Elementy kamienno-siatkowe

Transport,  przenoszenie  i  składowanie  materiałów  do wbudowania  powinny  być  zgodne  z
zaleceniami producenta 
Elementy siatkowo kamienne muszą  być  transportowane  na samochodach o odpowiedniej
długości i szerokości.
Wyładunek arkuszy w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami
lub specjalnych ram do podnoszenia uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi. 
Z uwagi na specyfikę elementów siatkowo kamiennych należy przy transporcie zachowywać
następujące wymagania:

• przewóz może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi
• na  platformie  samochodu  wiązki  arkuszy  elementów  siatkowo  kamiennych

powinny leżeć  na podkładkach drewnianych o szerokości,  co najmniej  10 cm i
grubości, co najmniej 2.5 cm, 

• wysokość  ładunku  na  samochodzie  nie  powinna  przekraczać  wysokości  burt
samochodu i powinny być zabezpieczone przed ewentualnym przemieszczaniem
się na skrzyni 

• przy  długościach  większych  niż  długość  pojazdu,  wielkość  zwisu  nie  może
przekraczać 1 m, a zwisające fragmenty elementów siatkowo kamiennych muszą
być podparte na wspornikach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne

Ogólne warunki wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej STWiOR "Wymagania
ogólne" pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi  Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacji  i  harmonogram Robót
związanych z budową kanalizacji deszczowej uwzględniający wszystkie warunki określone w
Dokumentacji Projektowej.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania kanałów i obiektów powinny zostać zakończone Roboty
przygotowawcze. Zasady wykonania tych Robót podano w STWiOR. 
W miejscach występowania  ziemi urodzajnej  (humusu), należy zdjąć  warstwę  grubości 15-
20cm, przy użyciu spycharek, bądź ręcznie. Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych
zdjętą warstwę humusu należy rozplantować, w miejscu wykopu.
Projektowana  oś  kanału,  obiektów  powinna  być  oznaczona  w  terenie  przez  geodetę  z
uprawnieniami.  
Oś  przewodu  wyznaczyć  w  sposób  trwały  i  widoczny,  z  założeniem  ciągów  reperów
roboczych.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z
gwoździami.  Kołki  osiowe  należy  wbić  na  każdym  załamaniu  trasy,  w  osi  wszystkich
studzienek. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki
wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia  robót.  W  terenie  zabudowanym  repery  robocze  należy  osadzić  w  ścianach
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów
sieci państwowej.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wykonać  urządzenie  odwadniające,
zabezpieczające  wykopy  przed  wodami  opadowymi,  powierzchniowymi  i  gruntowymi.
Urządzenie odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania Robót.
W  miejscach,  gdzie  może  zachodzić  niebezpieczeństwo  wypadków,  budowę  należy
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.
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5.3 Roboty ziemne

Roboty  ziemne  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-B-10736:1999,  PN-B-06050:1999,  PN-S-
02205:1998 oraz z instrukcją montażową układania rur dostarczoną przez producenta rur.
W  przypadku  usytuowania  wykopu  w  jezdni  wykonawca  dokona  rozbiórki  nawierzchni  i
podbudowy,  a materiał  z  rozbiórki  odwiezie  i  złoży w miejscu uzgodnionym z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wykop  pod  kanał  należy  rozpocząć  od  najniższego  punktu  tj.  od  wylotu  do  odbiornika  i
prowadzić  w  górę  w  kierunku  przeciwnym  do  spadku  kanału.  Zapewnia  to  możliwość
grawitacyjnego  odpływu  wód  z  wykopu  w  czasie  opadów  oraz  odwodnienia  wykopów
nawodnionych.
Wydobyty  grunt  powinien  być  składowany  z  jednej  strony  wykopu,  z  pozostawieniem
pomiędzy krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości, co najmniej
1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą
osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej
20 m między nimi.
W  trakcie  realizacji  robót  ziemnych  należy  nad  otworami  wykopanymi  ustawić  ławy
celownicze,  umożliwiające odtworzenie  projektowanej  osi wykopu i  przewodu oraz kontrolę
rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować  nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad
powierzchnią  terenu  w  odstępach  wynoszących  ok.  30  m. Ławy  powinny  mieć  wyraźne  i
trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić
zgodnie  z  rzędnymi  projektowanymi  za  pomocą  niwelatora.  Położenie  celowników  należy
sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowania
do średnicy przewodu i głębokości wykopu.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny
być zachowane, co najmniej następujące warunki:

• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać, co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegający teren 

• powierzchnia  terenu  powinna  być  wyprofilowana  ze  spadkiem  umożliwiającym
łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

5.3.1 Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do
mechanicznego  wydobycia  urobku.  Transport  nadmiaru  urobku  należy  złożyć  w  miejsce
wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.

5.3.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy
Wykonawca przedstawi  do akceptacji  Inżynierowi  szczegółowy opis  proponowanych metod
zabezpieczenia  wykopów  na  czas  budowy  kanalizacji  deszczowej,  zapewniający
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót.

5.3.3 Odwodnienie wykopu na czas budowy
Wykonawca przedstawi  do akceptacji  Inżynierowi  szczegółowy opis  proponowanych metod
odwodnienia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo
pracy i ochronę wykonywanych Robót.
Zakres  robót  odwadniających  należy  dostosować  do  rzeczywistych  warunków  gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robót.
Odwodnienie wykopów wykonać za pomocą zestawu igłofiltrów w obsypce filtracyjnej ze żwiru
∅150. Igły o Ø 50 mm i długości 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0 m. Odwodnienie igłofiltrami
trwać będzie do zakończenia robót montażowych i wykonania zasypki w strefie przewodów.
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Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 48
godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości
obsypki  filtracyjnej.  Zależnie  od  wyników  próbnego  pompowania  należy  korygować  ilość
igłofiltrów,  ilość  zaangażowanych  pomp  oraz  czas  pompowania.  Każdy  zestaw  igłofiltrów
należy podłączyć do agregatu pompowo-próżniowego. Pompowana wodę należy odprowadzić
do kanalizacji  deszczowej  poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe należy prowadzić
bardzo starannie nie dopuszczając do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.
W czasie wykonywania odwodnienia należy prowadzić dziennik pracy pomp

5.3.4 Podło że
5.3.4.1 Podłoże naturalne  

Podłoże  naturalne  stosuje  się  w  gruntach  sypkich,  suchych  (naturalnej  wilgotności)  z
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o
głębokości 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
w  sposób  zapobiegający  dostaniu  się  wody  z  powrotem  do  wykopu  i
wypompowanie gromadzącej się w nich wody;

• dostępem  i  działaniem  korozyjnym  wody  podziemnej  przez  obniżenie  jej
zwierciadła o co najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.

Badania  podłoża  naturalnego  dla  sieci  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN
1610:2002.

5.3.4.2 Podłoże wzmocnione (sztuczne)  

W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów,  niż  te które wymieniono w pkt 5.3.4.1.
należy wykonać podłoże wzmocnione.
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:

• podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże
naturalne  lub  przy  nienawodnionych  skałach,  gruntach  spoistych  (gliny,  iły),
makroporowatych i kamienistych;

• podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy,  itp) o małej

grubości po ich usunięciu;
• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);
• w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla

przewodów;
• jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
• w razie konieczności obetonowania rur.
• mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych przy nawodnionych gruntach

słabych, mało ściśliwych i nasypowych.
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.20 m.
Wzmocnienie  podłoża  na  odcinkach  pod  złączami  rur  powinno  być  wykonane  po  próbie
szczelności odcinka kanału.
Niedopuszczalne  jest  wyrównanie  podłoża  ziemią  z  urobku  lub  podkładanie  pod  rury
kawałków drewna, kamieni lub gruzu.
Podłoże  powinno  być  tak  wyprofilowane,  aby  rura  spoczywała  na  nim  na  jednej  czwartej
swojej powierzchni.
Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  od
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm.
Odchylenie  kanału rurowego w planie,  od osi  przewodu ustalonej  na ławach celowych nie
powinna przekraczać  ±5 cm, odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno być większe niż 10 %.
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Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  podłoża  od  rzędnych  przewidzianych  w  Dokumentacji
Projektowej  nie  powinno  przekraczać  w  żadnym  jego  punkcie  ±1  cm  dla  kanalizacji
grawitacyjnej.
Badania podłoża wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Poniewa ż większo ść robót przewidziano w pasie jezdni, po wytyczeniu t rasy kanałów
deszczowych i wykonaniu wykopów do projektowanych r zędnych, nale ży bezwzgl ędnie
wykona ć  sprawdzenie  wska źnika  (stopnia)  zag ęszczenia  gruntu  w  poziomie
posadowienia kanałów.
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu w poziomie posadowienia ruroci ągów winien wynosi ć
IS≥0,97 wg Proctora.
W przypadku  ni ższych  warto ści  zag ęszczenia  grunt  nale ży zagęszczać  lub wykona ć
dodatkowe wzmocnienie podło ża. Wzmocnienie to wykona ć poprzez stabilizacj ę gruntu
cementem lub wapnem na gł ęboko ść około 30 cm (nie mniej ni ż 25 cm).

5.3.5 Zasypka i zag ęszczenie gruntu
Po ułożeniu i zainwentaryzowaniu rury należy obsypać piaskiem do wysokości 0,3 m ponad
wierzch rury. 
Ponad  obsypką  (  do  wysokości  warstw  konstrukcyjnych  jezdni)  wykop  należy  zasypywać
piaskami  średnio-  i  gruboziarnistymi  dla  uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia
gruntu. 
Przyjęto  jako  obowiązujące  zagęszczenie  ziemi  w wykopach  do  zmodyfikowanej  wartości
Proctora:
               ● pod drogami i placami manewrowymi I = 100%
               ● pod parkingami dla samochodów osobowych i terenami zielonymi I= 95% .
Uzyskanie  wymaganego  stopnia  zagęszczenia  zasypywanych  wykopów  pod  pasami
jezdni wymusza konieczność wykonania całkowitej wymiany gruntu!

Poza jezdniami zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich z zagęszczeniem
mechanicznym  warstwami  co  15  do  20  cm   z  zagęszczeniem  wypełnienia  min  95%  wg
Proctora  do  wysokości  50  cm ponad  wierzch  (lico),  zwracając  uwagę  by  nie  zagęszczać
bezpośrednio dotykając rury.
Powyżej  do  poziomu  terenu  wykop  można  zasypywać  gruntem  rodzimym  (z  wyjątkiem
gruntów organicznych). Materiał zasypu nie powinien zawierać grud i kamieni.
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu ułożonego w wykopie nie powinien spowodować
uszkodzenia przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach:
• etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej w wyłączeniem odcinków na
złączach
• etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
połączeń.
• etap  III  -  zasyp  wykopu  gruntem  rodzimym,  warstwami  z  jednoczesnym
zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu
Materiał  zasypu  powinien  być  zagęszczony  ubijaniem  po  obu  stronach  przewodu,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  wykopu  pod  złącza,  żeby  kanał  nie  uległ  zniszczeniu.
Zasypanie  wykopów  powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem  rodzimym  jeżeli
spełnia  powyższe  wymagania  warstwami  0,10-0,20  m  z  jednoczesnym  zagęszczeniem  i
ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.
Zagęszczanie wykopów w strefie przewodów (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywać
przy użyciu lekkich ubijaków spalinowych płaszczyznowych o masie 50÷100 kg, a poza strefą
przewodów do zagęszczania można używać  ciężkich ubijaków spalinowych o masie ponad
100 kg do 200 kg. 
Metody ubijania gruntu:
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Sprzęt Ilość cykli
Maksymalna grubość w-wy po ubiciu [m]

żwir, piasek gliny, iły

Zagęszczanie ręczne 3 0,15 0,10

wibrator płaszczyznowy :

50 - 100 kg 4 0,15

100 - 200 kg 4 0,20

ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zagęszczenie wykopu przez zalanie wodą. Nadmiar gruntu z wykopów
wywieźć. Deskowanie ścian wykopu usuwać jednocześnie z postępem prac zasypowych.
Zwraca się uwagę, aby zabezpieczyć  wykop przed napływem wód opadowych z przyległych
do wykopu  terenów,  gdyż  niekontrolowany ich  napływ  powoduje  rozluźnienie  podłoża  pod
układanym przewodem.

5.3.6. Humusowanie i obsianie traw ą
Zgodnie z Dokumentacją Projektową, Wykonawca przykryje skarpy ziemią urodzajną warstwą
grubości 15 cm.
Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy należy
naciąć w niej poziomo lub pod kątem 30o-45o niewielkie rowki - bruzdy w odstępach co 0,5-1,0
m i głębokości 15-20 cm. Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy,
prowadzone w dół i przedłużone poza krawędź korony nasypu i podnóże skarpy na długości
15 – 20 cm oraz odpowiednio zagęszczone przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
Obsianie powierzchni skarpy trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zaleca się przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.
Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilości 6kg/1000 m2

skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i
zawałowanie.

5.4 Roboty monta żowe

5.4.1 Ogólne warunki układania kanałów
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.1. można przystąpić do wykonania
robót montażowych.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać  zasady
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
głębokości posadowienia przewodów powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Technologia  budowy  sieci  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadków przewodów.  Do
budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym
wykopu i podłoża na odcinku co najmniej równym odległości pomiędzy studniami.
Materiały użyte  do budowy przewodów powinny być  zgodne z Dokumentacją  Projektową  i
STWiOR. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i
zewnątrz  z  ziemi  oraz  sprawdzić  czy  nie  uległy  uszkodzeniu  w  czasie  transportu  i
składowania.
Do wykopu należy opuścić rury :

• ręcznie - rury o średnicy do 200 mm, 
• mechanicznie – rury o średnicy powyżej 200 mm

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. 
Rury kanalizacyjne należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej
swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
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Dopuszcza się pod złączami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego
uszczelnienia  złączy.  Poszczególne  rury  należy  unieruchomić  /przez  położenie  do  czasu
wykonania uszczelnienia złączy.  Należy sprawdzić  prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/
za  pomocą  ław  celowniczych,  ławy  mierniczej,  pionu  i  uprzednio  umieszczonych  na  dnie
wykopu reperów pomocniczych.

Odchyłka w planie ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm 
Spadek  dna rury powinien być  jednostajny,  a odchyłka  spadku nie  może przekraczać  dla
przewodów kanalizacyjnych mierzona między studniami ± 3÷5 mm.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu
zabezpieczyć  przed ewentualnym zamuleniem wodą  gruntową  lub opadową  przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać
do  takiej  wysokości  aby  znajdujący  się  nad  nim  grunt  uniemożliwił  spłynięcie  ich  po
ewentualnym zalaniu.

Przejścia pod torami – wykonać zgodnie z normą BN-80-8939-17

Konstrukcje odciążające – wykonać zgodnie z normą BN-73-8939-04

5.4.2 Przewody z rur PVC
Przed montażem przewodów, rury należy skontrolować pod kątem posiadania odpowiednich
klas  wytrzymałościowych  zgodnych  z  projektem,  posiadania  atestów  dopuszczenia  do
stosowania, występowania rys lub pęknięć, ewentualnych uszkodzeń kielichów.

Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.
Przy  układaniu  pojedynczych  rur  na  dnie  wykopu,  z  uprzednio  przygotowanym  podłożem,
należy:

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec

następnej rury) winna być  uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad
wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur,

• osie łączonych odcinków rur muszą  się znajdować  na jednej  prostej, co należy
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.

Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierścieniem gumowym.
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:

• przycinanie rur,
• ukosowanie bosych rur i ich oznaczenie,

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury
pod kątem 15°.  Wymiary wykonanego skosu powinny być  takie,  aby powierzchnia  połowy
grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy
połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.
Złącza  kielichowe  wciskane  należy  wykonywać  wkładając  do  wgłębienia  kielicha  rury,
specjalnie  wyprofilowaną  pierścieniową  uszczelkę  gumową,  a  następnie  wciskając  bosy
zukosowany koniec  rury do  kielicha,  po uprzednim nasmarowaniu  go szarym mydłem. Do
wciskania bosego końca rury używać należy wciskarek.
Potwierdzenie  prawidłowego  wykonania  połączenia  powinno  być  osiągnięcie  przez  czoło
kielicha granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3 Studzienki 
Studzienki wykonać z elementów betonowych, żelbetowych, w zakresie średnic 1200 mm. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ z
PRZYKANALIKAMI  DLA OSIEDLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, STARE POLE , UL. SŁONECZNA

Studnie  fabrycznie zostaną wyposażone w drabinki włazowe ze stali nierdzewnej i spoczniki
dla pracowników obsługi.
Studzienki  kanalizacyjne  na  kanałach  deszczowych  należy  wykonać  w  konstrukcji
prefabrykowanej  z elementów żelbetowych  kl.  B-40,  zgodnie z Dokumentacją  Projektową  i
wymaganiami normy.
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego
sprzętu montażowego. 
Przy  montażu  elementów,  należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  ustawienie  kręgów  i  płyt,
wykorzystując  oznaczenia  montażowe  /linie/  znajdujące  się  na  wyżej  wymienionych
elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych.

5.4.3.1 Komora robocza  

Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m studzienka na całej wysokości powinna mieć  średnicę
komory  roboczej.  Komora  robocza  powinna  mieć  wysokość  minimum  2.0  m.  Komorę
wykonuje  się z materiałów trwałych – z kręgów betonowych. 
Przejście  rur  przez  ściany  komory  roboczej  studni  należy  wykonać  poprzez  "fabryczne"
przejścia szczelne tulejowe.
Płaszcz  studni  oraz  przejścia  przewodów  przez  ścianki  studni  muszą  zapewnić  całkowitą
szczelność. 
Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową marki
“80”. 

5.4.3.2 Komin włazowy  

W przypadku wykonywania kominów włazowych na studniach, komin włazowy powinien być
wykonany z kręgów żelbetowych o średnicy 0,8m. Posadowienie komina należy wykonać na
płycie żelbetowej przejściowej.

5.4.3.3 Dno studzienki  

Dno  studzienki  należy  wykonać  jako  element  prefabrykowany,  żelbetowy  z  osadnikiem  o
wysokości 500 mm, na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z
zagęszczeniem do Id=0,60. Studnie połączeniowe na istniejących kanałach zaprojektowano w
konstrukcji  mieszanej  murowano-prefabrykowanej.  W części  murowanej  studnie wykonać  z
cegły  kanalizacyjnej  kl.  „250”  na  zaprawie  cementowej  marki  „80”.  W  części  murowanej
pozostawić  otwory na wprowadzenie kanałów,  nad którymi wykonać  nadproże o wysokości
około  15  cm.  Posadowienie  studni  na  płycie  fundamentowej  grub.  20  cm  z  betonu
hydrotechnicznego, wykonanej na 16 cm podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=1,5 MPa.

5.4.3.4 Właz kanałowy     

Żeliwne  włazy  kanałowe  należy  montować  na  płycie  pokrywowej,  którą  opierać  na
pierścieniach odciążających. 
Na studniach kanalizacji  deszczowej  stosować  włazy  kanalizacyjne  z  żeliwa  sferoidalnego
klasy  D  400  wentylowane,  z  pierścieniem  elastomerowym,  blokadą  przy  otwarciu  i
zamknięciem  antywłamaniowym (zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową).  Do  regulacji
wysokościowej oraz regulacji kąta pochylenia włazów zlokalizowanych w jezdniach stosować
pierścienie dystansowe z tworzywa sztucznego posiadające aprobatę techniczną IBDiM. 
Dla  studni  zlokalizowanych  w  chodnikach  lub  terenach  zielonych  dopuszcza  się  włazy  z
wypełnieniem  betonowym.  Studnie  posadowione  w  rowach,  na  ciągach  melioracyjnych
powinny posiadać włazy żelbetowe „wtopione” w płytę pokrywową studni.

5.4.3.5 Stopnie złazowe  

Stopnie  złazowe  w  ścianie  komory  roboczej  oraz  komina  włazowego  należy  montować
mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi
stopni 0,30 m. Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym.
W studniach o głębokości powyżej h=4.0m należy zamontować drabinkę zejściową.

5.4.4 Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni powinny być
wykonane z wpustem ulicznym z żeliwa sferoidalnego i muszą spełniać warunek przenoszenia
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obciążeń  min. 250 kN. Studzienki  muszą  posiadać  osadniki o głębokości nie mniejszej  niż
1,0m. 
Studzienki  ściekowe  uliczne  (wpusty)  należy  wykonać  z  następujących  elementów
prefabrykowanych:

• wpustu  ulicznego  z  żeliwa  sferoidalnego  kl.  400,  otwieranych  przegubowo  w
ramie, zgodnie z wymaganiami funkcyjnymi normy EN 124 

• pokrywy wpustu 
• pierścienia odciążającego żelbetowego 
• krąg betonowy śr. 0,50 m
• podstawy  wpustu  –  osadnik  o  wysokości  h=1000mm,  posadowić  na  16  cm

warstwie  piasku  stabilizowanego  cementem  o  Rm=1,5  MPa  zagęszczonej  do
ID=0,60.

• przejścia szczelnego dla rur PVC DN 200 
Do  regulacji  wysokościowej  oraz  regulacji  kąta  pochylenia  wpustów  stosować  pierścienie
dystansowe z tworzywa sztucznego posiadające aprobatę techniczną IBDiM.
Główne  wymiary  i  masę  wpustów  żeliwnych  dobierać  wg.  odpowiednich  norm
przedmiotowych.  Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać  IV klasy dokładności  wg.
PN-72/H-83104.  Powierzchnie  przylegające  i  współpracujące  kratek,  korpusów  i  ramek
dystansowych powinny być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte.
Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie
powinien przekraczać 8 mm. 
Na  każdej  skrzynce  i  ramce  dystansowej  powinny  być  odlane  następujące  dane:  nazwa
wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN.

5.4.5 Separator i osadniki
Montaż  separatorów  i  osadników  betonowych  zgodnie  z  Dokumentacją  Techniczną  i
Instrukcją Producenta.
Separator  i  osadnik  posadowione  na  gruntach  nośnych  nie  wymagają  przygotowania
specjalnego fundamentu - dno wykopu przygotowuje się wykonując podbudowę  beton B-10
grubości 10 cm lub na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z
zagęszczeniem  do  Id=0,60.  W  przypadku  gruntów  nienośnych  należy  wykonać  wymianę
gruntu do stropu warstwy nośnej lub nie mniej niż 60 cm na szerokość Ø zew. separatora lub
osadnika +2,0m. Grunt zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥0,97. W przypadku
głębszego  zalegania  gruntów  nienośnych  wymieniany  grunt  układać  na  materacu z  kiszki
faszynowej Ø15 cm. Całość (materac z kiszki oraz grunt) należy zabezpieczyć geowłókniną z
zakładem min. 30 cm. Podbudowa właściwa jak wyżej. 
Na odpowiednio przygotowanym podłożu, po sprawdzeniu rzędnych,  należy ustawić  korpus
separatora i osadnika, podłączyć rury, zamontować niezbędne kręgi nadbudowy i pokrywę, a
następnie  zasypać  wykop starannie zagęszczając.  Obsypywanie  rur  i  zagęszczanie  gruntu
należy wykonywać ostrożnie, nie dopuszczając do uszkodzenia połączeń rur  z separatorem i
osadnikiem.
W  przypadku  występowania  wód  gruntowych  nieagresywnych,  elementy  betonowe  nie
wymagają stosowania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej. 
W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych separatory i osadniki zabezpieczyć  przed
wypłynięciem.

5.4.6 Wyloty
Sposób rozwiązania umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej do odbiornika należy wykonać
zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 

5.4.6.1 Wylot w umocnieniu z kostki kamiennej   

Umocnienie wykonać  z kostki kamiennej na zaprawie cementowo-piaskowej 1:4 o grubości
10 cm (dopuszcza się  zabruk z kamienia  polnego). Powierzchnia umocnienia powinna być
równa  i bez  pofałdowań.  W  wykonanym  umocnieniu  nie  mogą  występować  elementy
popękane. Szerokość spoin powinna wynosić 2÷3 cm. Zaprawa cementowo-piaskowa powinna
całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć  monolit z kamieniami. Wibrowanie należy prowadzić od
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krawędzi  powierzchni  ubijanej  w kierunku środka. Do zagęszczania  umocnienia z kostek
nie  wolno  używać  walca.  W  kilka  godzin  po  zalaniu  spoin  należy  pokryć  wykonane
umocnienie warstwą piasku, polać wodą i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni.
Powyżej umocnienia z kostki kamiennej zaprojektowano umocnienie skarpy darniowaniem w
kratę  (krzyżowe)  pasami darniny o szerokości 20 cm przy wymiarach kwadratów w osiach
pasów 1,00 x 1,00 m. 

5.4.6.2 Wylot w umocnieniu siatkowo-kamiennym na geowłókninie  

Zmontowane  gabiony  (kosze)  lub  materace  powinny  być  umieszczane  na  miejscu
wbudowania przed ich wypełnieniem i zamocowane do przyległych gabionów lub materacy
przy użyciu dostarczonego drutu. Ustawianie elementów siatkowo kamiennych wykonać  na
uprzednio przygotowanym wyrównanym podłożu,  na którym wyłożona została geowłóknina.
Pod  geowłókninę  należy  wykonać  podsypkę  piaskową,  której  grubość  po  zagęszczeniu
powinna  zawierać  się  w  granicach  od  2  do  3  cm.  Podsypka  powinna  być  wyrównana
i wyprofilowana.  Piasek  do  wykonania  podsypki  powinien  być  rozłożony  w  warstwie  o
jednakowej grubości.
Poszczególne  elementy  należy  łączyć ze  sobą  poprzez  wplecenie  spirali  łączącej. Spirale
łączące  dół  oraz  wszystkie  ściany  pionowe  zamontować  przed  wypełnieniem  gabionów
kamieniem. Dodatkowo należy zastosować wzmocnienia poprzeczne z drutu zabezpieczające
siatki  przed  wyboczeniem  w dwóch  poziomach  w ilości  min.  2  szt.  na  mb.  Wzmocnienia
poprzeczne montować  równolegle z postępem prac przy wypełnianiu w 1/3 i 2/3 wysokości
gabionów.  Dla  elementów  o  wysokości  0.5  m  wystarczające  jest  wzmocnienie  w  1/2
wysokości.
Obowiązkowo należy połączyć sąsiednie kosze ze sobą wplatając spiralę łączącą. Dopuszcza
się modułowy montaż koszów.
Materace  układane  na  skarpach  muszą  posiadać  usztywnienie  w  postaci  dodatkowych
pionowych siatek w rozstawie co 50 cm na fragmentach wyłożonych na skarpy zamocowane
równolegle  do  kierunku  przepływu  oraz  co  100  cm  w  dnie  zamocowane  prostopadle  do
kierunku przepływu. 
W miejscach załamań ściany pionowe przeciąć i połączyć na zakład. Górną siatkę dociąć do
wymaganego wymiaru.
Wypełnienie  koszy  i  materacy  powinno  być  szczelnie,  żeby  nie  było  wyraźnych  pustych
przestrzeni.  Elementy  siatkowo-kamienne  wypełniać  kamieniem  naturalnym  do  robót
regulacyjnych  rodzaju  niesortowanego  I/1  klasy  IV,  grupy  wymiarów  10÷50,
wg BN-76/8952-31.
Kosze  i  materace  należy  wypełnić  o  25÷50  mm ponad  górną  krawędź  jako naddatek  na
osiadanie. 
Mocowanie pokryw winno być wykonane bezpośrednio po napełnieniu. 
Niedopuszczalne  jest  wypełnienie  elementów  siatkowo-kamiennych  przez  bezpośrednie
„zsuwanie” kamienia z samochodu.

5.4.6.3 Wylot kanału na skarpę   

Wylot kanału wykonać  w konstrukcji betonowej zgodnie z KPED 02.16, następnie wody do
rowu  należy  skierować  ściekiem  skarpowym  wykonanym  z  prefabrykowanych  korytek
ściekowych typu trapezowego z obrukowaniem brzegów kostką kamienną. Całość układać na
10 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4. Wylot do rowu – odbiornika wykonać w
zabruku z kostki kamiennej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 i 10 cm warstwie
pospółki. 
Powierzchnia umocnienia powinna być równa i bez pofałdowań. W wykonanym umocnieniu nie
mogą występować elementy popękane.

5.4.6.4 Wylot dokowy   

Dopuszcza  się  jako alternatywne rozwiązanie  -   dokowy wylot  dla rurociągów drenażowo-
kanalizacyjnych. W celu zabezpieczenia przed dostawaniem się do rurociągu zwierząt należy
w rurze przy wylocie założyć  kratkę wylotową  uchylną  lub samoklinującą.  Krata winna być
zabezpieczona antykorozyjnie.
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Konstrukcję  dokową  wykonać  z  betonu klasy  B25,  M-100,  W-4.  Domieszki  chemiczne  do
betonu powinny odpowiadać PN-EN 480-1:2008.

Deskowanie  powinno  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  układu  oraz  bezpieczeństwo
konstrukcji.  Deskowanie  powinno  być  skonstruowane  w  sposób  umożliwiający  łatwy  jego
montaż  i  demontaż.  Przed  wypełnieniem  masą  betonową,  deskowanie  powinno  być
sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, możliwość zniekształceń lub
odchyleń w betonowej konstrukcji.
Pręty  zbrojenia  w  żelbetowym  wylocie  drenu  stosować  ze  stali  18G2  i  St0S  i  powinny
odpowiadać PN-B-06251.

5.5 Próba szczelno ści

Próbę  szczelności  kanalizacji  grawitacyjnej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami
PN-EN 1610:2002.

5.6 Ochrona przed korozj ą

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne studzienek rewizyjnych i połączeniowych oraz ściekowych
należy zaizolować w gruntach suchych 3 x roztworem do izolacji.
Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany zaizolować 4 x.
Elementy  metalowe  jak:  stopnie  włazowe,  kraty  należy  oczyścić,  zagruntować  farbą
podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym.
Izolacja  powinna  stanowić  szczelną,  jednolitą  powłokę,  trwale  przylegającą  do  ścian,
sięgającą  0.5  m.  ponad  najwyższy  przewidziany  poziom  wody  gruntowej  oraz  poziom
podpiętrzonych wód w studzienkach. 
Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na wysokości
co najmniej 0.1m.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  Robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  A-00.00.
"Wymagania ogólne" pkt 6.0.
Kontrola  związana  z  wykonaniem  kanalizacji  deszczowej  grawitacyjnej  i  urządzeń
oczyszczających  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać  za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej  fazy  Robót  zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją
Projektową:  wykopów  otwartych,  podłoża  naturalnego,  zasypu  wykopów,  podłoża
wzmocnionego,  materiałów,  ułożenia  przewodów  na  podłożu,  szczelności  przewodu  na
eksfiltrację  i  infiltrację,  zabezpieczenia  przed korozją,  wykonania  wylotów,  studzienek  oraz
montażu separatorówi, osadników i przepompowni.
• Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega  na  porównaniu
wykonywanych bądź  wykonanych robót z Dokumentacją Projektową  oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
• Badania  wykopów otwartych  obejmują  badania materiałów i  elementów obudowy,
zabezpieczenia  wykopów przed  zalaniem  wodą  z  opadów atmosferycznych,  zachowanie
warunków bezpieczeństwa pracy.
• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża
stanowi  nienaruszony  rodzimy  z  określonymi  warunkami  w  Dokumentacji  Projektowej  i
odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodności z warunkami
określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-
B-03020:1981  rodzaju  i  stopnia  agresywności  środowiska  i  wprowadzić  korektę  w
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżynierowi Projektu.
• Badania zasypu przewodu sprowadza się  do badania warstwy ochronnej  zasypu,
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zasypu przewodu do powierzchni terenu.
• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać  przez pomiar jego wysokości
nad  wierzchem  kanału,  zbadanie  dotykiem  sypkości  materiału  użytego  do  zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach
odległych od siebie nie więcej niż 50 m.
• Badania  nasypu  stałego  sprowadza  się  do  badania  zagęszczenia  gruntu
nasypowego wg BN-8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu.
• Badania  podłoża  wzmocnionego  przeprowadza  się  przez  oględziny  zewnętrzne  i
obmiar,  przy  czym  grubość  podłoża  należy  wykonać  w  trzech  wybranych  miejscach
badanego  odcinka  podłoża  z  dokładnością  do  1  cm.  Badanie  to  obejmuje  ponadto
usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.
• Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji oraz urządzeń oczyszczających
następuje  przez  porównanie  ich  cech  z  wymaganiami  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej  i  STWiOR,  w  tym:  na  podstawie  dokumentów  określających  jakość
wbudowanych  materiałów  i  porównanie  ich  cech  z  normami  przedmiotowymi,  atestami
producentów lub warunkami określonymi w STWiOR oraz bezpośrednio na budowie przez
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
• Badania  w  zakresie  przewodu,  korytek  odpływowych  do  odwodnienia  liniowego,
studzienek,  obejmują  czynności  wstępne  sprowadzające  się  do  pomiaru  długości  (z
dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na
podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na
podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić ścisłe oparcie rur na całej długości
podłoża Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić  przez
oględziny zewnętrzne.
• Badanie  szczelności  odcinka  przewodu  na  eksfiltrację  obejmują:  badanie  stanu
odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w
razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia
przyczyn nieszczelności.
• Badanie  szczelności  odcinka  przewodu  na  infiltrację  obejmuje:  badanie  stanu
odcinka kanału  wraz ze  studzienkami,  pomiar  dopływu  wody gruntowej  do  przewodu.  W
czasie trwania próby szczelności należy prowadzić  obserwację i robić  odczyty co 30 min.
położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w poszczególnych studzienkach.
• Badanie zabezpieczenia  studzienek, elementów betonowych przed korozją  należy
wykonać  od  zewnątrz  po  próbie  szczelności  odcinka  przewodu  na  eksfiltrację,  zaś  od
wewnątrz  po  próbie  szczelności  na  infiltrację.  Izolację  powierzchniową  należy  sprawdzić
przez  opukanie  młotkiem  drewnianym,  natomiast  wypełnienie  spoin  okładzin
zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.
• Badania w zakresie montażu separatorów, osadników i pompowni należy wykonać
zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń.
• Badanie  wykonania  umocnienia  wylotów  do  odbiorników należy  sprawdzić  przez
oględziny zewnętrzne.
• Badanie wykonania elementów betonowych wykonać zgodnie z PN-B-06250 i PN-B-
06251 i sprawdzić przez oględziny zewnętrzne.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  obmiaru  Robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  A-00.00  "Wymagania
ogólne" pkt 7.0.
Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających są:

• m (metr) przykanalika lub kanału danego typu i średnicy;
• szt. (sztuka) kształtki kanalizacyjnej każdego typu;
• szt. (sztuka) studzienki wpustowej betonowej ∅0,5m;
• stud. (studnia) ilość studni betonowej danej średnicy;



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ z
PRZYKANALIKAMI  DLA OSIEDLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, STARE POLE , UL. SŁONECZNA

• kpl (komplet) urządzeń podczyszczających (separatorów i osadników)
• m2 (metr kwadratowy) umocnienia dna i skarp rowów;
• elem. (element) wylotu prefabrykowanego do odbiornika;
• szt. (sztuka) przejścia szczelnego danego typu;
• odc. (odcinek) próby szczelności przykanalika lub kanału danego typu i średnicy;

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  Robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  STWiOR "Wymagania
ogólne" pkt 8.0.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  STWiOR  i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
dały wyniki pozytywne.

8.1 Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej  zmianami i  uzupełnieniami w

trakcie  wykonywania  Robót  obejmująca  dodatkowo  rysunki  konstrukcyjne
obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

• dane  geotechniczne  obejmujące:  zakwalifikowanie  gruntów  do  odpowiedniej
kategorii wg PN-B-02480:1986; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości
przemarzania,  warunki  posadowienia  i  ochrony podłoża  gruntowego  wg  PN-B-
03020:1981; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomów;  stopień  agresywności  środowiska  gruntowo-wodnego;  uziarnienia
warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez
podanie  znaków  wysokościowych  reperów,  uzbrojenia  podziemnego
przebiegającego  wzdłuż  i  w  poprzek  trasy  przewodu,  a  także  przekroje
poprzeczne i przekrój podłużny terenu;

• Dziennik Budowy;
• dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów;
• dane  określające  objętość  wód  deszczowych,  które  mogą  przenikać  w  grunt,

stwierdzenie  konieczności  przeprowadzenia  badań  szczelności  odbieranego
przewodu  na  eksfiltrację,  dane  określające  dopuszczalną  objętość  wód
infiltracyjnych;

• protokół przeprowadzonego badania szczelności;
• inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów  i  obiektów  na  planach  sytuacyjnych

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR "Wymagania ogólne"
pkt 9.0.
Płatność  za  jednostkę  obmiarową  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  atestami
wybudowanych materiałów oraz na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Wymagania  ogólne  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  A-
00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9.0.

Wszelkie ceny uwzględniają koszty odpadów i materiałów pomocniczych oraz:
• wytyczenie trasy;
• zakup, dostarczenie i składowanie materiałów potrzebnych do wykonania zadania,
• dostarczenie sprzętu 
• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych
• transport gruntu na wymianę i podsypkę;
• demontaż istniejącej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem;
• przygotowanie podłoża;
• wykonanie izolacji studni,zbiornika;
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• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych;
• wykonanie próbnych przekopów w miejscu lokalizowania komór przeciskowych z

zabezpieczeniem ewentualnego istniejącego uzbrojenia,
• wykonanie komór przeciskowych,
• wykonanie izolacji na rurach stalowych osłonowych,
• ułożenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawcę technologii robót)
• montaż  rury  przewodowej  na  płozach  z  zabezpieczeniem  końców łańcuchami

uszczelniającymi oraz manszetą,
• zasypanie  wykopu  warstwami  z  zagęszczeniem  zgodnie  z  Specyfikacją

Techniczną;
• transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu;
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
• koszt nadzoru Użytkownika;
• koszt  niezbędnych  nadzorów  innych  Użytkowników  terenu  i  obiektów

krzyżowanych;
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w

Specyfikacji Technicznej;
• wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  lokalizacji  obiektów  z

aktualizacją mapy zasadniczej;
• wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1 Polskie normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania,
właściwości, produkcja i zgodność

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 12944-
4:2001

Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich - Część 4: Rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania po-wierzchni

PN-EN ISO 12944-
5:2001

Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-
7:2001

Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich - Część 7: Wykonywanie i nadzór prac
malarskich

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
(oryg.)

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakością
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PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagani, znakowanie, badania i
ocena zgodności.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN
12620+A1:2008 

Kruszywa do betonu (oryg.)

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Metody pobierania próbek

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe–Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.).

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
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10. Normy bran żowe

BN-6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne

BN-6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

BN-6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne

BN-8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu

BN-8971-06.02 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Rury  bezciśnieniowe.  Rury  betonowe  
i żelbetowe typów O. O3, C i C3

10.1 Pozostałe przepisy

[1] Katalog i instrukcja montażu separatorów wydana przez producenta.
[2] Instrukcja wykonania i  odbioru studni  kanalizacyjnych i  studzienek wpustowych  wydana

przez producenta.
[3] Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"

Warszawa
[4] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentów rur.
[5] Instrukcja wykonania i odbioru odwodnienia liniowego wydana przez producenta.


