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Przyjete standardy dla prac i materiatdw budowlanych:

1. Wszystkie materialy uzyte do budowy, w szczego6lnosci materialy wykonczeniowe
takie muszg posiada¢ aktualne atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do uzycia w
budownictwie, z przeznaczeniem dla obiektow uzytecznosci publicznej..

2. Przy pracach rozbiorkowych i montazowych nalezy uzywaé zabezpieczen
I pochtaniaczy pytowych, stosowac¢ sprzet mechaniczny z wyttumionym hatasem,
wiekszos¢ prac wykonywac recznie.

3. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia
odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora). Zastosowane
rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

4. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu
o warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, a na
wysokosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

5. Przy pracach montazowych nalezy dokonywa¢ pomiarow wykonawczych
bezposrednio na budowie.

6. Przy pracach wymagajgcych specjalnych uprawnien nalezy uprawnienia
te przedtozy¢ Inwestorowi do wgladu.

7. Etapowanie prac proponowane przez wykonawce powinno by¢é uzgodnione
z inwestorem.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robét podanych w tytule.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi dla rodzajéw robét.
Modernizacj e istniej gcej ptyty boiska do pitki no  znej
= rozebranie istniejgcej nawierzchni
przebudowa warstw podbudowy piyty boiska
wyprofilowanie gruntu
wykonanie systemu drenazu — wg odrebnego opracowania branzowego
wykonanie warstwy wegetacyjnej
montaz systemu nawadniajgcego murawe — wg odrebnego opracowania branzowego
obsianie przygotowanego podtoza trawg
montaz elementéw sportowych — bramki, pitkochwyty, tablica swietlna
Modernizacj e i budow e bie zni lekkoatletycznych (bie zni okélnej 400 m — 4 tory oraz prostej 110
m i 100 m — 6 toréw)
= rozebranie istniejgcej nawierzchni
= wykonanie koryta na catej szerokosci biezni o gtebokosci ok. 40,0 cm
= zamontowanie nhowych nabrzezy chodnikowych 100x30x8 cm na podsypce piaskowej
= wykonanie warstw podbudowy biezni
= wykonanie warstw nawierzchni biezni
Budow e dodatkowych elementow
= rzutnia do pchniecia kulg
= skocznia do skoku w dal
Wyposa zenie stadionu w estetyczne i funkcjonalne trybuny d la widzéw oraz we wiaty
stadionowe (boksy) dla zawodnikéw rezerwowych

Modernizacj e oraz budow e nowego ogrodzenia
Aran zacj e zieleni

= modernizacja zieleni istniejgcej (zabiegi konserwacyjne i pielegnacyjne oraz uzupetniajg
Uporz gdkowanie systemu komunikacji pieszej i jezdnej tere nu

» modernizacja istniejgcych zjazdéw od ulicy Bema do stadionu — wymiana nawierzchni

* budowa nowych ciggéw pieszych w obrebie stadionu

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz z wyposazeniem.

1.4.2. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.3. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
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prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji robo6t i ksigzke obmiarow,.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot .

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywnag ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposab trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
calos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$é obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.



1.4.25. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdélnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznose
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.28. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.29. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

1.4.30. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.31. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

1.4.32. Wspollnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowiehn publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z &éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.4.33. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie .

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i budynku zwanych dalej frontem robot.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy front rob6t wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone budynku w rozumieniu przekazanego
frontu robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaroéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: wygrodzenia frontu robét , oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét i zabezpieczenia istnejacego stanu wykonczenia i wyposazenia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w sposob chroniacy srodowisko naturalne i w odpowiedniej czystosci.

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie frontu robot.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na przekazanym froncie
robdt ; takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji .

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruzu
z rozbiorki, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposoéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robdét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom



zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetlniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem robdt wykonawca opracuje:
" projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,
" plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow g oraz za jako $¢€
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za i ch zgodno $¢ z dokumentacj g
projektow a, wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami Inspektora  nadzoru.

5.2.1 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.2 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
i organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementow
robét,

system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposab i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

sposéb i procedure pomiaréw, badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatléw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposo6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehAstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych .

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycj
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,



« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe / zgtoszenie budowy ,
b) protokoty przekazania frontu robot ,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre s$laniailo $ci rob6t i materiatéw
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej ,
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot .



2. szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

No o

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbi6r ostateczny robot
(koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 122
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
10.2. Rozporz gdzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
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1. CzZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
Jak w czesci "wymagania ogoélne” .

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot termomodernizacyjnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot:

Modernizacj e istniej gacej ptyty boiska do pitki no  znej
= rozebranie istniejgcej nawierzchni
przebudowa warstw podbudowy piyty boiska
wyprofilowanie gruntu
wykonanie systemu drenazu — wg odrebnego opracowania branzowego
wykonanie warstwy wegetacyjnej
montaz systemu nawadniajgcego murawe — wg odrebnego opracowania branzowego
obsianie przygotowanego podtoza trawg
montaz elementéw sportowych — bramki, pitkochwyty, tablica swietlna
Modernizacj e i budow e bie zni lekkoatletycznych (bie zni okélnej 400 m — 4 tory oraz prostej 110
m i 100 m — 6 toréw)
= rozebranie istniejgcej nawierzchni
= wykonanie koryta na catej szerokosci biezni o gtebokosci ok. 40,0 cm
= zamontowanie nowych nabrzezy chodnikowych 100x30x8 cm na podsypce piaskowej
= wykonanie warstw podbudowy biezni
= wykonanie warstw nawierzchni biezni
Budow e dodatkowych elementow
» rzutnia do pchniecia kulg
= skocznia do skoku w dal
Wyposa zenie stadionu w estetyczne i funkcjonalne trybuny d la widzéw oraz we wiaty
stadionowe (boksy) dla zawodnikéw rezerwowych

Modernizacj e oraz budow e nowego ogrodzenia
Aran zacj e zieleni

= modernizacja zieleni istniejgcej (zabiegi konserwacyjne i pielegnacyjne oraz uzupetniajg
Uporz gdkowanie systemu komunikacji pieszej i jezdnej tere nu

» modernizacja istniejgcych zjazdéw od ulicy Bema do stadionu — wymiana nawierzchni

* budowa nowych ciggéw pieszych w obrebie stadionu

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut

i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie wymiany posadzek | i Il
pietra.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot z zakresu wymienionego powyzej, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow robét.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogdéine wymagania dotyczgce robot



Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja wymiany posadzek
Dokumentacje rob6t budynku stanowia;

— projekt budowlany,.

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrob6éw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robé6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami).

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania wymiany posadzek powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej:

= Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN — EN 15330 — 1:2008 lub aprobata techniczna
ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajacego parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport lub dokument
réwnowazny.

= Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

= Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

= Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).



2.2.1. Wyroby do wykonania warstw wykonczeniwych
Zgodne z dokumentacja techniczng oraz z technologig wybranego producenta.

Materiaty muszg mie¢ wilasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wymiany posadzek korytarza
Wyroby do robét moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej oraz
z technologig wybranego producenta,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6ézn. zmianami),
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn.
zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do w/w robét

Wszystkie wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Rolki ptyt powinny by¢ ustawione poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano
materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ materiatdbw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow
Wyroby moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego.

Zatadunek i wytadunek wyrob6w w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym lub recznie.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materialy w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na
calej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie w
trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancije
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywa¢ sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod materiaty wykanczajgce

5.2.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Podtoze pod nawierzchnie trawiasta:

Warstwa wegetacyjna — jej budowa pozwala na prawidtowy rozrost korzeni i traw i jest w stanie
wytrzymac uzytkowanie sportowe.

Warstwa wegetacyjna musi by¢ tak zbudowana aby mimo zageszczenia spowodowanego przez gre
zawodnikéw oraz uzytkowanie pozwolita na oddychanie korzeni i odprowadzata wode w kierunku
drenazu.

Stanowi z reguly mieszanke wierzchniej warstwy gleby i piasku, ewentualnie materiatéw
pomocniczych. Sktad mieszanki nalezy okresla¢ kazdorazowo indywidualnie. Materiaty pomocnicze
to nawozy badz substancje wspomagajace glebe (piasek, kompost, torf). Wymaga sie aby skfadniki
gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byly wieksze niz 20,0 mm a przy powierzchni nie
przekraczaty 30,0 mm.

Zaleca sie jednakze, aby nie przekraczaly 15,0 mm, gdyz istnieje niebezpieczenstwo kontuzji
sportowcow a przy pielegnacji niebezpieczenstwo uszkodzenia sprzetu, np. podczas napowietrzania.
Podioze powinno by¢ przygotowane i miescié sie w krzywej uziarnienia. Udziat ziaren wielko$ci 0,02
mm nie powinien przekracza¢ 10 % . Najwieksze ziarno moze mie¢ nie wiecej niz 32,0 mm. Udziat
ziarna o wielkosci 8,00 — 32,0 mm nie powinien przekracza¢ 5 %. Zaleca sie, o0 ile to mozliwe,
uzywanie materiatbw nie zawierajacych ziaren powyzej 5,0 mm. Wymaga sie aby przy prébie
jezdzenia gtebokosé pozostawionych sladéw po jezdzie byta nie gtebsza niz 2,0 cm.

PODBUDOWA — przepuszczalna dla biezni i rozbiegu do skoku w dal

koryto (grunt rodzimy),

warstwa z ttucznia (frakcja 16,0 — 32,0 mm), gr. 15 cm

warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10,0 cm,

warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63,0 mm), gr. 10,0 cm,
warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0,0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm,



Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
100,0x30,0x8,0 cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10. Na powierzchni biezni nalezy
wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.

Podtoza pod pole do rzutu kula;

= warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0,0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm,
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63,0 mm), gr. 10,0 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10,0 cm,
warstwa z ttucznia (frakcja 16,0 — 32,0 mm), gr. 15,0 cm
koryto (grunt rodzimy)

Podtoza pod pole do skoku w dal:
= otoczaki (granulacja 30,0 cm), gr. ok. 50,0 cm
» warstwa zwiru @ 0,0 — 16,0 mm, gr. 12,0 cm
» warstwa zuzla grubego @ 16,0 — 32,0 mm, gr. 10,0 cm
= warstwa oczyszczajaca z geowtdkniny

5.3. Warunki prowadzenia robot remontowych

Do wykonywania nawierzchni mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich prac przygotowawczych.
Prace nalezy prowadzi¢ w pogodzie i temperaturach umozliwiajacych wiasciwe prowadzenie robot.

5.4.1 Wykonywanie nawierzchni trawiastej

Warstwa trawnika — Nawierzchnia trawiasta chroni sportowca przed powaznymi urazami i wpltywa na
tor ruchu pitki. Dlatego tak wazna jest warstwa trawnika i jego jakosé.

Zasianie nasion traw nastepuje maszyng do siewu wzdtuz i w poprzek. Nasiona powinny by¢ siane
na gtebokos¢ do ok. 2,0 cm. Z reguly wystarcza 25,0 — 30,0 g/m2. Dobranie gestosci zasiewu
powinno byé dopasowane od miejsca, temperatury, opadéw i wartosci pH warstwy wierzchniej. W
praktyce nalezy dobra¢ gatunki traw do miejsca w ktorym bedg rosty. Przed pierwszym zasianiem
nalezy odpowiednio przygotowaé podioze.

Spadki

Wykonany spadek na boisku nie powinien przekraczac 1,0 %. Przy duzych boiskach jest to problem,
poniewaz spadek jest bardzo widoczny a réznica w terenie wynosi do 40,0 cm. Dlatego tez
przyjmuje sie spadek od 0,3 % do 0,6 %. Przy dobrze przepuszczalnym gruncie rodzimym lub kiedy
zastosowana jest dodatkowo warstwa drenazu spadek moze by¢ minimalny a nawet moze go nie
by¢ wcale. Mozna projektowac¢ réowniez jedno lub dwu spadkowe ptyty boisk. Profesjonalne ptyty
powinny by¢ zupetnie ptaskie lub mie¢ spadek kopertowy.

W naszym przypadku zaprojektowano spadek kopertowy wynoszacy 0,5 %.

Wysokosé

Wyprofilowany spadek nie powinien odbiega¢ w zadnym miejscu na wiecej niz 20,0 % tacznej
grubosci nawierzchni od spadku nominalnego, najwyzej jednak 3,0 cm.

Wykonanie profilowania

Odchylenie od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 3,0 cm ponizej 4,0 metrowej listwy. Ponadto
dopuszcza sie pozostawienie $ladow po jezdzie pojazdow budowlanych do 10,0 mm.
Przy budowie istniejacych wczesniej warstw nie powinien zosta¢ naruszony wykonany profil, tak aby
grubosé poszczegélnych warstw utrzymaé na jednakowym poziomie. Ma to znaczenie, poniewaz w
przypadku zmiany grubosci warstw zmieniajg sie ich cechy, a tym samym moze wystgpi¢ rézna
chtonnose, przepuszczalnosc wody i wzrost traw.
Poniewaz przy budowie boisk sportowych ktadzie sie nacisk na wysoki poziom doktadnego
profilowania, konieczne jest uzywanie doktadnych urzadzen pomiarowych i staranne wykonywanie
prac. Po wykonaniu profilowania wykonuje sie rowy drenarskie. Po wypenieniu ich profilowanie
powinno zosta¢ wykonane jeszcze raz.

5.4.2 Wykonanie nawierzchni poliuretanowych

Projektuje sie dwuwarstwowg syntetyczng nawierzchnie poliuretanowg przepuszczalng dla wody
grubosci okoto 13,0 mm (11,0 + 2,0 mm).
Technologia typu NATRYSK
Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie:
= warstwe stabilizujacg (gr. min. 35,0 mm)
= warstwe podktadowg grubosci 10,0 — 11,0 mm z granulatu SBR (mata gumowa wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm, polgczonego z klejem
poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych).



= warstwa uzytkowa — warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o
grubosci 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody z
mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,
wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku).

Kolor nawierzchni ceglasty, linie biate.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadaé parametry techniczne nie gorsze niz:

Dla biezni i rozbiegbw maksymalne nachylenie poprzeczne wynosi 1,0 % i maksymalne nachylenie
podtuzne wynosi 0,1 %

5.4.3 Wykonanie nawierzchni dla rzutu kulg i zeskoku

Pole rzutéw stanowi wycinek kota 40° o promieniu 25,0 m ograniczone kraweznikiem betonowym
100,0x30,0x8,0 cm ustawianym na tawie betonowej z betonu B10 .

Pole posiada nawierzchnie z maczki ceglaney:

maczka ceglana (cegta mielona z gling i wapnem), gr. 5,0 cm

D6t zeskoku nalezy obudowaé opaskg z desek impregnowanych o wymiarach 6,0x25,0 cm
ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 (rama drewniana) a nastepnie wypetni¢ piaskiem
rzecznym ptukanym lub kwarcowym:

piasek kwarcowy lub rzeczny ptukany (granulacja 0,20), gr. 40,0 cm

5.4.4 Wykonanie trybun

Zgodnie z dokumentacjg projektowg
5.4.5 Wykonanie ciggow pieszo — jezdnych

Nawierzchnia chodnikow:
= warstwa z kostki brukowej wibroprasowanej — 8,0 cm
= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3,0 cm
= kruszywo tamane (frakcja 0,0 — 63,0 mm) stabilizowane mechanicznie — 10,0 cm
= grunt rodzimy
Nawierzchnia zjazdow:
= warstwa z kostki brukowej wibroprasowanej — 8,0 cm
»= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3,0 cm
= kruszywo tamane (frakcja 0,0 — 63,0 mm) stabilizowane mechanicznie — podbudowa — 20,0
cm
= warstwa odsgczajaca z piasku srednioziarnistego — 20,0 cm
= grunt rodzimy
Krawezniki i obrzeza — 8x30x100 cm
= fundament betonowy

5.4.6 Ogrodzenia

Ogrodzenie terenu (panele kratowe):

Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych i pionowych) np:

Srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo poziomego : 2 x 8,0 mm,

srednica panela ocynkowanego pionowego: 6,0 mm.

Wymiar oczek prostych 50,0 x 200,0 mm.

Wymiar oczek matych 50,0 x 50,0 mm.

Zakonczenie drutami pionowymi o dtugos$ci 30,0 mm.

Wysokosci ogrodzenia 2,00 m, Rozstaw stupkéw 2,50 m.

Wyagrodzenie biezni

Segment — konstrukcja zamknieta z profili 40,0x40,0 mm wypetniona ksztaltownikami stalowymi o
przekroju 25,0x25,0 mm.

Wysokosci ogrodzenia 1,20 m, Rozstaw stupkéw 2,50 m.

Wygrodzenie sektora i trybun

Segment — konstrukcja zamknieta z profili 40,0x40,0 mm wypetniona ksztattownikami stalowymi o
przekroju 25,0x25,0 mm.

Wysokosci ogrodzenia 2,00 m, Rozstaw stupkéw 2,50 m.

Furtki i bramy systemowe rozwierne.

Szerokos¢ furtki 1,10 m, bramy 3,00 m.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t remontowych

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane
do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty uzyte do wykonania remontu powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w punkcie 2
niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materialdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podiozy
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i réwnos¢ podktadéw, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosc¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— konstrukcji betonowych zbrojonych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadnosc
wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegoOtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie
spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta
wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosc¢ i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— podtozy z thucznia kamiennego — zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podkiadu, réwnosé (spadki) i wyglad powierzchni,
czystos¢ powierzchni,.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta
materiatow.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegodtowej
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podiozy,
— prawidlowosci wykonania,

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.



Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie ich grubosci,

— sprawdzenie réwnosci potozenia, wykonania, itd. (odrebne zalecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego)

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000, pkt 8
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z elementami ulegajacymi zakryciu sg podioza i poszczegdlne warstwy
wielowarstwowe. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wykanczajacych,
natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed
utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy, okreslonymi w pkt.
5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegéine

warstwy wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i
zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robot.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa, nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczeg6towag specyfikacje
techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, ha podstawie
przediozonych dokumentow, wynikbw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,



— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna byé przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, nie ograniczajg jej
trwalosci, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonane roboty, wykonac jg ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zamdéwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajagcym a wykonawca.

7.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu techniczego podtozy itp. w budynku po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000, pkt 9

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:



okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczego6towej
specyfikacji technicznej,

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét wymiany posadzek lub kwoty ryczattowe uwzgledniajgce:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robo4t na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia - w razie potrzeby,

zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do wykonania remontu,
przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materiatdbw pomocniczych,
przygotowanie podiozy,

demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robdét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac,

wykonanie prac,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatbw w sposéb podany w szczegOtowej
specyfikacji technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

* PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1

* PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Og6lne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiarébw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2.
(Metoda kontroli statystycznej)

* PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie Zwigzki pomiedzy ré6znymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

= PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej Czes¢ 1: Wymagania ogéine

= PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw Wymagania ogdlne i klasyfikacja

= PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta Klapy dymowe. Wymagania i metody badan

= PN-EN 206-1:2003 Beton Czesc 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

=  PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo Wyrazanie wymagan uzytkownika Wymagania termiczne

=  PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement powszechnego uzytku Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
(Zmiana Az1)

PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic; parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania



BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehnego.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie prébek gruntu.

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze .

PN-88/B-06250 ,Beton zwykily",

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw”,

BN-80/6776.03.04. ,Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkaiczne;.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1. Oznaczenie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewu

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztatu"
ziaren

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w
postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pyldbw mineralnych
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdélne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i $zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czeéci: Klasyfikacja

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej
w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.



PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Obowigzujagce warunki wykonawstwa i odbioru rob6t

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-1SO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy — Bramki do pitki recznej — Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 1270:1999 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metodybadan

PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1271:2000 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1271:2000/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan
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Przyjete standardy dla prac i materiatdw budowlanych:

1. Wszystkie materialy uzyte do budowy, w szczego6lnosci materialy wykonczeniowe
takie muszg posiada¢ aktualne atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do uzycia w
budownictwie, z przeznaczeniem dla obiektow uzytecznosci publicznej..

2. Przy pracach rozbiorkowych i montazowych nalezy uzywaé zabezpieczen
I pochtaniaczy pytowych, stosowac¢ sprzet mechaniczny z wyttumionym hatasem,
wiekszos¢ prac wykonywac recznie.

3. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia
odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora). Zastosowane
rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

4. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu
o warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, a na
wysokosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

5. Przy pracach montazowych nalezy dokonywa¢ pomiarow wykonawczych
bezposrednio na budowie.

6. Przy pracach wymagajgcych specjalnych uprawnien nalezy uprawnienia
te przedtozy¢ Inwestorowi do wgladu.

7. Etapowanie prac proponowane przez wykonawce powinno by¢é uzgodnione
z inwestorem.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robét podanych w tytule.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi dla rodzajéw robét.
Modernizacj e istniej gcej ptyty boiska do pitki no  znej
= rozebranie istniejgcej nawierzchni
przebudowa warstw podbudowy piyty boiska
wyprofilowanie gruntu
wykonanie systemu drenazu — wg odrebnego opracowania branzowego
wykonanie warstwy wegetacyjnej
montaz systemu nawadniajgcego murawe — wg odrebnego opracowania branzowego
obsianie przygotowanego podtoza trawg
montaz elementéw sportowych — bramki, pitkochwyty, tablica swietlna
Modernizacj e i budow e bie zni lekkoatletycznych (bie zni okélnej 400 m — 4 tory oraz prostej 110
m i 100 m — 6 toréw)
= rozebranie istniejgcej nawierzchni
= wykonanie koryta na catej szerokosci biezni o gtebokosci ok. 40,0 cm
= zamontowanie nhowych nabrzezy chodnikowych 100x30x8 cm na podsypce piaskowej
= wykonanie warstw podbudowy biezni
= wykonanie warstw nawierzchni biezni
Budow e dodatkowych elementow
= rzutnia do pchniecia kulg
= skocznia do skoku w dal
Wyposa zenie stadionu w estetyczne i funkcjonalne trybuny d la widzéw oraz we wiaty
stadionowe (boksy) dla zawodnikéw rezerwowych

Modernizacj e oraz budow e nowego ogrodzenia
Aran zacj e zieleni

= modernizacja zieleni istniejgcej (zabiegi konserwacyjne i pielegnacyjne oraz uzupetniajg
Uporz gdkowanie systemu komunikacji pieszej i jezdnej tere nu

» modernizacja istniejgcych zjazdéw od ulicy Bema do stadionu — wymiana nawierzchni

* budowa nowych ciggéw pieszych w obrebie stadionu

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz z wyposazeniem.

1.4.2. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.3. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego



1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji robo6t i ksigzke obmiarow,.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot .

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywnag ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposab trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
calos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$é obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.



1.4.25. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdélnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznose
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.28. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.29. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

1.4.30. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.31. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

1.4.32. Wspollnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowiehn publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z &éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.4.33. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie .

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i budynku zwanych dalej frontem robot.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy front rob6t wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone budynku w rozumieniu przekazanego
frontu robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaroéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: wygrodzenia frontu robét , oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét i zabezpieczenia istnejacego stanu wykonczenia i wyposazenia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w sposob chroniacy srodowisko naturalne i w odpowiedniej czystosci.

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie frontu robot.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na przekazanym froncie
robdt ; takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji .

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruzu
z rozbiorki, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposoéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robdét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom



zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetlniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem robdt wykonawca opracuje:
" projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,
" plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow g oraz za jako $¢€
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za i ch zgodno $¢ z dokumentacj g
projektow a, wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami Inspektora  nadzoru.

5.2.1 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.2 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
i organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementow
robét,

system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposab i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

sposéb i procedure pomiaréw, badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatléw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposo6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehAstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych .

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycj
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,



« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe / zgtoszenie budowy ,
b) protokoty przekazania frontu robot ,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre s$laniailo $ci rob6t i materiatéw
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej ,
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot .



2. szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

No o

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbi6r ostateczny robot
(koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 122
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
10.2. Rozporz gdzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
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1. CzZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
Jak w czesci "wymagania ogoélne” .

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot termomodernizacyjnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot:

Modernizacj e istniej gacej ptyty boiska do pitki no  znej
= rozebranie istniejgcej nawierzchni
przebudowa warstw podbudowy piyty boiska
wyprofilowanie gruntu
wykonanie systemu drenazu — wg odrebnego opracowania branzowego
wykonanie warstwy wegetacyjnej
montaz systemu nawadniajgcego murawe — wg odrebnego opracowania branzowego
obsianie przygotowanego podtoza trawg
montaz elementéw sportowych — bramki, pitkochwyty, tablica swietlna
Modernizacj e i budow e bie zni lekkoatletycznych (bie zni okélnej 400 m — 4 tory oraz prostej 110
m i 100 m — 6 toréw)
= rozebranie istniejgcej nawierzchni
= wykonanie koryta na catej szerokosci biezni o gtebokosci ok. 40,0 cm
= zamontowanie nowych nabrzezy chodnikowych 100x30x8 cm na podsypce piaskowej
= wykonanie warstw podbudowy biezni
= wykonanie warstw nawierzchni biezni
Budow e dodatkowych elementow
» rzutnia do pchniecia kulg
= skocznia do skoku w dal
Wyposa zenie stadionu w estetyczne i funkcjonalne trybuny d la widzéw oraz we wiaty
stadionowe (boksy) dla zawodnikéw rezerwowych

Modernizacj e oraz budow e nowego ogrodzenia
Aran zacj e zieleni

= modernizacja zieleni istniejgcej (zabiegi konserwacyjne i pielegnacyjne oraz uzupetniajg
Uporz gdkowanie systemu komunikacji pieszej i jezdnej tere nu

» modernizacja istniejgcych zjazdéw od ulicy Bema do stadionu — wymiana nawierzchni

* budowa nowych ciggéw pieszych w obrebie stadionu

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut

i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie wymiany posadzek | i Il
pietra.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot z zakresu wymienionego powyzej, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow robét.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogdéine wymagania dotyczgce robot



Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja wymiany posadzek
Dokumentacje rob6t budynku stanowia;

— projekt budowlany,.

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrob6éw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robé6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami).

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania wymiany posadzek powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej:

= Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN — EN 15330 — 1:2008 lub aprobata techniczna
ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajacego parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport lub dokument
réwnowazny.

= Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

= Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

= Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).



2.2.1. Wyroby do wykonania warstw wykonczeniwych
Zgodne z dokumentacja techniczng oraz z technologig wybranego producenta.

Materiaty muszg mie¢ wilasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wymiany posadzek korytarza
Wyroby do robét moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej oraz
z technologig wybranego producenta,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6ézn. zmianami),
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn.
zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do w/w robét

Wszystkie wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Rolki ptyt powinny by¢ ustawione poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano
materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ materiatdbw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow
Wyroby moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego.

Zatadunek i wytadunek wyrob6w w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym lub recznie.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materialy w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na
calej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie w
trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancije
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywa¢ sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod materiaty wykanczajgce

5.2.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Podtoze pod nawierzchnie trawiasta:

Warstwa wegetacyjna — jej budowa pozwala na prawidtowy rozrost korzeni i traw i jest w stanie
wytrzymac uzytkowanie sportowe.

Warstwa wegetacyjna musi by¢ tak zbudowana aby mimo zageszczenia spowodowanego przez gre
zawodnikéw oraz uzytkowanie pozwolita na oddychanie korzeni i odprowadzata wode w kierunku
drenazu.

Stanowi z reguly mieszanke wierzchniej warstwy gleby i piasku, ewentualnie materiatéw
pomocniczych. Sktad mieszanki nalezy okresla¢ kazdorazowo indywidualnie. Materiaty pomocnicze
to nawozy badz substancje wspomagajace glebe (piasek, kompost, torf). Wymaga sie aby skfadniki
gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byly wieksze niz 20,0 mm a przy powierzchni nie
przekraczaty 30,0 mm.

Zaleca sie jednakze, aby nie przekraczaly 15,0 mm, gdyz istnieje niebezpieczenstwo kontuzji
sportowcow a przy pielegnacji niebezpieczenstwo uszkodzenia sprzetu, np. podczas napowietrzania.
Podioze powinno by¢ przygotowane i miescié sie w krzywej uziarnienia. Udziat ziaren wielko$ci 0,02
mm nie powinien przekracza¢ 10 % . Najwieksze ziarno moze mie¢ nie wiecej niz 32,0 mm. Udziat
ziarna o wielkosci 8,00 — 32,0 mm nie powinien przekracza¢ 5 %. Zaleca sie, o0 ile to mozliwe,
uzywanie materiatbw nie zawierajacych ziaren powyzej 5,0 mm. Wymaga sie aby przy prébie
jezdzenia gtebokosé pozostawionych sladéw po jezdzie byta nie gtebsza niz 2,0 cm.

PODBUDOWA — przepuszczalna dla biezni i rozbiegu do skoku w dal

koryto (grunt rodzimy),

warstwa z ttucznia (frakcja 16,0 — 32,0 mm), gr. 15 cm

warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10,0 cm,

warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63,0 mm), gr. 10,0 cm,
warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0,0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm,



Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
100,0x30,0x8,0 cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10. Na powierzchni biezni nalezy
wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.

Podtoza pod pole do rzutu kula;

= warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0,0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm,
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63,0 mm), gr. 10,0 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10,0 cm,
warstwa z ttucznia (frakcja 16,0 — 32,0 mm), gr. 15,0 cm
koryto (grunt rodzimy)

Podtoza pod pole do skoku w dal:
= otoczaki (granulacja 30,0 cm), gr. ok. 50,0 cm
» warstwa zwiru @ 0,0 — 16,0 mm, gr. 12,0 cm
» warstwa zuzla grubego @ 16,0 — 32,0 mm, gr. 10,0 cm
= warstwa oczyszczajaca z geowtdkniny

5.3. Warunki prowadzenia robot remontowych

Do wykonywania nawierzchni mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich prac przygotowawczych.
Prace nalezy prowadzi¢ w pogodzie i temperaturach umozliwiajacych wiasciwe prowadzenie robot.

5.4.1 Wykonywanie nawierzchni trawiastej

Warstwa trawnika — Nawierzchnia trawiasta chroni sportowca przed powaznymi urazami i wpltywa na
tor ruchu pitki. Dlatego tak wazna jest warstwa trawnika i jego jakosé.

Zasianie nasion traw nastepuje maszyng do siewu wzdtuz i w poprzek. Nasiona powinny by¢ siane
na gtebokos¢ do ok. 2,0 cm. Z reguly wystarcza 25,0 — 30,0 g/m2. Dobranie gestosci zasiewu
powinno byé dopasowane od miejsca, temperatury, opadéw i wartosci pH warstwy wierzchniej. W
praktyce nalezy dobra¢ gatunki traw do miejsca w ktorym bedg rosty. Przed pierwszym zasianiem
nalezy odpowiednio przygotowaé podioze.

Spadki

Wykonany spadek na boisku nie powinien przekraczac 1,0 %. Przy duzych boiskach jest to problem,
poniewaz spadek jest bardzo widoczny a réznica w terenie wynosi do 40,0 cm. Dlatego tez
przyjmuje sie spadek od 0,3 % do 0,6 %. Przy dobrze przepuszczalnym gruncie rodzimym lub kiedy
zastosowana jest dodatkowo warstwa drenazu spadek moze by¢ minimalny a nawet moze go nie
by¢ wcale. Mozna projektowac¢ réowniez jedno lub dwu spadkowe ptyty boisk. Profesjonalne ptyty
powinny by¢ zupetnie ptaskie lub mie¢ spadek kopertowy.

W naszym przypadku zaprojektowano spadek kopertowy wynoszacy 0,5 %.

Wysokosé

Wyprofilowany spadek nie powinien odbiega¢ w zadnym miejscu na wiecej niz 20,0 % tacznej
grubosci nawierzchni od spadku nominalnego, najwyzej jednak 3,0 cm.

Wykonanie profilowania

Odchylenie od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 3,0 cm ponizej 4,0 metrowej listwy. Ponadto
dopuszcza sie pozostawienie $ladow po jezdzie pojazdow budowlanych do 10,0 mm.
Przy budowie istniejacych wczesniej warstw nie powinien zosta¢ naruszony wykonany profil, tak aby
grubosé poszczegélnych warstw utrzymaé na jednakowym poziomie. Ma to znaczenie, poniewaz w
przypadku zmiany grubosci warstw zmieniajg sie ich cechy, a tym samym moze wystgpi¢ rézna
chtonnose, przepuszczalnosc wody i wzrost traw.
Poniewaz przy budowie boisk sportowych ktadzie sie nacisk na wysoki poziom doktadnego
profilowania, konieczne jest uzywanie doktadnych urzadzen pomiarowych i staranne wykonywanie
prac. Po wykonaniu profilowania wykonuje sie rowy drenarskie. Po wypenieniu ich profilowanie
powinno zosta¢ wykonane jeszcze raz.

5.4.2 Wykonanie nawierzchni poliuretanowych

Projektuje sie dwuwarstwowg syntetyczng nawierzchnie poliuretanowg przepuszczalng dla wody
grubosci okoto 13,0 mm (11,0 + 2,0 mm).
Technologia typu NATRYSK
Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie:
= warstwe stabilizujacg (gr. min. 35,0 mm)
= warstwe podktadowg grubosci 10,0 — 11,0 mm z granulatu SBR (mata gumowa wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm, polgczonego z klejem
poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych).



= warstwa uzytkowa — warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o
grubosci 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody z
mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,
wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku).

Kolor nawierzchni ceglasty, linie biate.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadaé parametry techniczne nie gorsze niz:

Dla biezni i rozbiegbw maksymalne nachylenie poprzeczne wynosi 1,0 % i maksymalne nachylenie
podtuzne wynosi 0,1 %

5.4.3 Wykonanie nawierzchni dla rzutu kulg i zeskoku

Pole rzutéw stanowi wycinek kota 40° o promieniu 25,0 m ograniczone kraweznikiem betonowym
100,0x30,0x8,0 cm ustawianym na tawie betonowej z betonu B10 .

Pole posiada nawierzchnie z maczki ceglaney:

maczka ceglana (cegta mielona z gling i wapnem), gr. 5,0 cm

D6t zeskoku nalezy obudowaé opaskg z desek impregnowanych o wymiarach 6,0x25,0 cm
ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 (rama drewniana) a nastepnie wypetni¢ piaskiem
rzecznym ptukanym lub kwarcowym:

piasek kwarcowy lub rzeczny ptukany (granulacja 0,20), gr. 40,0 cm

5.4.4 Wykonanie trybun

Zgodnie z dokumentacjg projektowg
5.4.5 Wykonanie ciggow pieszo — jezdnych

Nawierzchnia chodnikow:
= warstwa z kostki brukowej wibroprasowanej — 8,0 cm
= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3,0 cm
= kruszywo tamane (frakcja 0,0 — 63,0 mm) stabilizowane mechanicznie — 10,0 cm
= grunt rodzimy
Nawierzchnia zjazdow:
= warstwa z kostki brukowej wibroprasowanej — 8,0 cm
»= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3,0 cm
= kruszywo tamane (frakcja 0,0 — 63,0 mm) stabilizowane mechanicznie — podbudowa — 20,0
cm
= warstwa odsgczajaca z piasku srednioziarnistego — 20,0 cm
= grunt rodzimy
Krawezniki i obrzeza — 8x30x100 cm
= fundament betonowy

5.4.6 Ogrodzenia

Ogrodzenie terenu (panele kratowe):

Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych i pionowych) np:

Srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo poziomego : 2 x 8,0 mm,

srednica panela ocynkowanego pionowego: 6,0 mm.

Wymiar oczek prostych 50,0 x 200,0 mm.

Wymiar oczek matych 50,0 x 50,0 mm.

Zakonczenie drutami pionowymi o dtugos$ci 30,0 mm.

Wysokosci ogrodzenia 2,00 m, Rozstaw stupkéw 2,50 m.

Wyagrodzenie biezni

Segment — konstrukcja zamknieta z profili 40,0x40,0 mm wypetniona ksztaltownikami stalowymi o
przekroju 25,0x25,0 mm.

Wysokosci ogrodzenia 1,20 m, Rozstaw stupkéw 2,50 m.

Wygrodzenie sektora i trybun

Segment — konstrukcja zamknieta z profili 40,0x40,0 mm wypetniona ksztattownikami stalowymi o
przekroju 25,0x25,0 mm.

Wysokosci ogrodzenia 2,00 m, Rozstaw stupkéw 2,50 m.

Furtki i bramy systemowe rozwierne.

Szerokos¢ furtki 1,10 m, bramy 3,00 m.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t remontowych

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane
do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty uzyte do wykonania remontu powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w punkcie 2
niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materialdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podiozy
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i réwnos¢ podktadéw, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosc¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— konstrukcji betonowych zbrojonych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadnosc
wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegoOtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie
spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta
wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosc¢ i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— podtozy z thucznia kamiennego — zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podkiadu, réwnosé (spadki) i wyglad powierzchni,
czystos¢ powierzchni,.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta
materiatow.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegodtowej
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podiozy,
— prawidlowosci wykonania,

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.



Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie ich grubosci,

— sprawdzenie réwnosci potozenia, wykonania, itd. (odrebne zalecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego)

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000, pkt 8
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z elementami ulegajacymi zakryciu sg podioza i poszczegdlne warstwy
wielowarstwowe. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wykanczajacych,
natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed
utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy, okreslonymi w pkt.
5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegéine

warstwy wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i
zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robot.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa, nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczeg6towag specyfikacje
techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, ha podstawie
przediozonych dokumentow, wynikbw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,



— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna byé przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, nie ograniczajg jej
trwalosci, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonane roboty, wykonac jg ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zamdéwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajagcym a wykonawca.

7.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu techniczego podtozy itp. w budynku po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000, pkt 9

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:



okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczego6towej
specyfikacji technicznej,

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét wymiany posadzek lub kwoty ryczattowe uwzgledniajgce:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robo4t na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia - w razie potrzeby,

zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do wykonania remontu,
przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materiatdbw pomocniczych,
przygotowanie podiozy,

demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robdét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac,

wykonanie prac,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatbw w sposéb podany w szczegOtowej
specyfikacji technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

* PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1

* PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Og6lne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiarébw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2.
(Metoda kontroli statystycznej)

* PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie Zwigzki pomiedzy ré6znymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

= PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej Czes¢ 1: Wymagania ogéine

= PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw Wymagania ogdlne i klasyfikacja

= PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta Klapy dymowe. Wymagania i metody badan

= PN-EN 206-1:2003 Beton Czesc 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

=  PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo Wyrazanie wymagan uzytkownika Wymagania termiczne

=  PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement powszechnego uzytku Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
(Zmiana Az1)

PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic; parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania



BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehnego.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie prébek gruntu.

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze .

PN-88/B-06250 ,Beton zwykily",

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw”,

BN-80/6776.03.04. ,Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkaiczne;.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1. Oznaczenie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewu

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztatu"
ziaren

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w
postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pyldbw mineralnych
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdélne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i $zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czeéci: Klasyfikacja

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej
w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.



PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Obowigzujagce warunki wykonawstwa i odbioru rob6t

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-1SO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy — Bramki do pitki recznej — Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 1270:1999 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metodybadan

PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1271:2000 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1271:2000/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan
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Przyjete standardy dla prac i materiatdw budowlanych:

1. Wszystkie materialy uzyte do budowy, w szczego6lnosci materialy wykonczeniowe
takie muszg posiada¢ aktualne atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do uzycia w
budownictwie, z przeznaczeniem dla obiektow uzytecznosci publicznej..

2. Przy pracach rozbiorkowych i montazowych nalezy uzywaé zabezpieczen
I pochtaniaczy pytowych, stosowac¢ sprzet mechaniczny z wyttumionym hatasem,
wiekszos¢ prac wykonywac recznie.

3. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia
odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora). Zastosowane
rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

4. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu
o warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, a na
wysokosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

5. Przy pracach montazowych nalezy dokonywa¢ pomiarow wykonawczych
bezposrednio na budowie.

6. Przy pracach wymagajgcych specjalnych uprawnien nalezy uprawnienia
te przedtozy¢ Inwestorowi do wgladu.

7. Etapowanie prac proponowane przez wykonawce powinno by¢é uzgodnione
z inwestorem.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robét podanych w tytule.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi dla rodzajéw robét.
Modernizacj e istniej gcej ptyty boiska do pitki no  znej
= rozebranie istniejgcej nawierzchni
przebudowa warstw podbudowy piyty boiska
wyprofilowanie gruntu
wykonanie systemu drenazu — wg odrebnego opracowania branzowego
wykonanie warstwy wegetacyjnej
montaz systemu nawadniajgcego murawe — wg odrebnego opracowania branzowego
obsianie przygotowanego podtoza trawg
montaz elementéw sportowych — bramki, pitkochwyty, tablica swietlna
Modernizacj e i budow e bie zni lekkoatletycznych (bie zni okélnej 400 m — 4 tory oraz prostej 110
m i 100 m — 6 toréw)
= rozebranie istniejgcej nawierzchni
= wykonanie koryta na catej szerokosci biezni o gtebokosci ok. 40,0 cm
= zamontowanie nhowych nabrzezy chodnikowych 100x30x8 cm na podsypce piaskowej
= wykonanie warstw podbudowy biezni
= wykonanie warstw nawierzchni biezni
Budow e dodatkowych elementow
= rzutnia do pchniecia kulg
= skocznia do skoku w dal
Wyposa zenie stadionu w estetyczne i funkcjonalne trybuny d la widzéw oraz we wiaty
stadionowe (boksy) dla zawodnikéw rezerwowych

Modernizacj e oraz budow e nowego ogrodzenia
Aran zacj e zieleni

= modernizacja zieleni istniejgcej (zabiegi konserwacyjne i pielegnacyjne oraz uzupetniajg
Uporz gdkowanie systemu komunikacji pieszej i jezdnej tere nu

» modernizacja istniejgcych zjazdéw od ulicy Bema do stadionu — wymiana nawierzchni

* budowa nowych ciggéw pieszych w obrebie stadionu

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz z wyposazeniem.

1.4.2. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.3. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego



1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji robo6t i ksigzke obmiarow,.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot .

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywnag ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposab trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
calos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$é obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.



1.4.25. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdélnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznose
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.28. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.29. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

1.4.30. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.31. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

1.4.32. Wspollnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowiehn publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z &éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.4.33. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie .

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i budynku zwanych dalej frontem robot.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy front rob6t wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone budynku w rozumieniu przekazanego
frontu robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaroéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: wygrodzenia frontu robét , oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét i zabezpieczenia istnejacego stanu wykonczenia i wyposazenia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w sposob chroniacy srodowisko naturalne i w odpowiedniej czystosci.

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie frontu robot.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na przekazanym froncie
robdt ; takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji .

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruzu
z rozbiorki, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposoéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robdét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom



zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetlniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem robdt wykonawca opracuje:
" projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,
" plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow g oraz za jako $¢€
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za i ch zgodno $¢ z dokumentacj g
projektow a, wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami Inspektora  nadzoru.

5.2.1 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.2 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
i organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementow
robét,

system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposab i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

sposéb i procedure pomiaréw, badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatléw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposo6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehAstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych .

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycj
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,



« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe / zgtoszenie budowy ,
b) protokoty przekazania frontu robot ,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre s$laniailo $ci rob6t i materiatéw
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej ,
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot .



2. szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

No o

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbi6r ostateczny robot
(koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 122
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
10.2. Rozporz gdzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
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1. CzZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
Jak w czesci "wymagania ogoélne” .

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot termomodernizacyjnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot:

Modernizacj e istniej gacej ptyty boiska do pitki no  znej
= rozebranie istniejgcej nawierzchni
przebudowa warstw podbudowy piyty boiska
wyprofilowanie gruntu
wykonanie systemu drenazu — wg odrebnego opracowania branzowego
wykonanie warstwy wegetacyjnej
montaz systemu nawadniajgcego murawe — wg odrebnego opracowania branzowego
obsianie przygotowanego podtoza trawg
montaz elementéw sportowych — bramki, pitkochwyty, tablica swietlna
Modernizacj e i budow e bie zni lekkoatletycznych (bie zni okélnej 400 m — 4 tory oraz prostej 110
m i 100 m — 6 toréw)
= rozebranie istniejgcej nawierzchni
= wykonanie koryta na catej szerokosci biezni o gtebokosci ok. 40,0 cm
= zamontowanie nowych nabrzezy chodnikowych 100x30x8 cm na podsypce piaskowej
= wykonanie warstw podbudowy biezni
= wykonanie warstw nawierzchni biezni
Budow e dodatkowych elementow
» rzutnia do pchniecia kulg
= skocznia do skoku w dal
Wyposa zenie stadionu w estetyczne i funkcjonalne trybuny d la widzéw oraz we wiaty
stadionowe (boksy) dla zawodnikéw rezerwowych

Modernizacj e oraz budow e nowego ogrodzenia
Aran zacj e zieleni

= modernizacja zieleni istniejgcej (zabiegi konserwacyjne i pielegnacyjne oraz uzupetniajg
Uporz gdkowanie systemu komunikacji pieszej i jezdnej tere nu

» modernizacja istniejgcych zjazdéw od ulicy Bema do stadionu — wymiana nawierzchni

* budowa nowych ciggéw pieszych w obrebie stadionu

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut

i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie wymiany posadzek | i Il
pietra.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot z zakresu wymienionego powyzej, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow robét.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogdéine wymagania dotyczgce robot



Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja wymiany posadzek
Dokumentacje rob6t budynku stanowia;

— projekt budowlany,.

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrob6éw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robé6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami).

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania wymiany posadzek powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej:

= Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN — EN 15330 — 1:2008 lub aprobata techniczna
ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajacego parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport lub dokument
réwnowazny.

= Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

= Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

= Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).



2.2.1. Wyroby do wykonania warstw wykonczeniwych
Zgodne z dokumentacja techniczng oraz z technologig wybranego producenta.

Materiaty muszg mie¢ wilasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wymiany posadzek korytarza
Wyroby do robét moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej oraz
z technologig wybranego producenta,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6ézn. zmianami),
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn.
zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do w/w robét

Wszystkie wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Rolki ptyt powinny by¢ ustawione poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano
materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ materiatdbw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow
Wyroby moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego.

Zatadunek i wytadunek wyrob6w w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym lub recznie.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materialy w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na
calej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie w
trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancije
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywa¢ sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod materiaty wykanczajgce

5.2.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Podtoze pod nawierzchnie trawiasta:

Warstwa wegetacyjna — jej budowa pozwala na prawidtowy rozrost korzeni i traw i jest w stanie
wytrzymac uzytkowanie sportowe.

Warstwa wegetacyjna musi by¢ tak zbudowana aby mimo zageszczenia spowodowanego przez gre
zawodnikéw oraz uzytkowanie pozwolita na oddychanie korzeni i odprowadzata wode w kierunku
drenazu.

Stanowi z reguly mieszanke wierzchniej warstwy gleby i piasku, ewentualnie materiatéw
pomocniczych. Sktad mieszanki nalezy okresla¢ kazdorazowo indywidualnie. Materiaty pomocnicze
to nawozy badz substancje wspomagajace glebe (piasek, kompost, torf). Wymaga sie aby skfadniki
gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byly wieksze niz 20,0 mm a przy powierzchni nie
przekraczaty 30,0 mm.

Zaleca sie jednakze, aby nie przekraczaly 15,0 mm, gdyz istnieje niebezpieczenstwo kontuzji
sportowcow a przy pielegnacji niebezpieczenstwo uszkodzenia sprzetu, np. podczas napowietrzania.
Podioze powinno by¢ przygotowane i miescié sie w krzywej uziarnienia. Udziat ziaren wielko$ci 0,02
mm nie powinien przekracza¢ 10 % . Najwieksze ziarno moze mie¢ nie wiecej niz 32,0 mm. Udziat
ziarna o wielkosci 8,00 — 32,0 mm nie powinien przekracza¢ 5 %. Zaleca sie, o0 ile to mozliwe,
uzywanie materiatbw nie zawierajacych ziaren powyzej 5,0 mm. Wymaga sie aby przy prébie
jezdzenia gtebokosé pozostawionych sladéw po jezdzie byta nie gtebsza niz 2,0 cm.

PODBUDOWA — przepuszczalna dla biezni i rozbiegu do skoku w dal

koryto (grunt rodzimy),

warstwa z ttucznia (frakcja 16,0 — 32,0 mm), gr. 15 cm

warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10,0 cm,

warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63,0 mm), gr. 10,0 cm,
warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0,0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm,



Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
100,0x30,0x8,0 cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10. Na powierzchni biezni nalezy
wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.

Podtoza pod pole do rzutu kula;

= warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0,0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm,
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63,0 mm), gr. 10,0 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10,0 cm,
warstwa z ttucznia (frakcja 16,0 — 32,0 mm), gr. 15,0 cm
koryto (grunt rodzimy)

Podtoza pod pole do skoku w dal:
= otoczaki (granulacja 30,0 cm), gr. ok. 50,0 cm
» warstwa zwiru @ 0,0 — 16,0 mm, gr. 12,0 cm
» warstwa zuzla grubego @ 16,0 — 32,0 mm, gr. 10,0 cm
= warstwa oczyszczajaca z geowtdkniny

5.3. Warunki prowadzenia robot remontowych

Do wykonywania nawierzchni mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich prac przygotowawczych.
Prace nalezy prowadzi¢ w pogodzie i temperaturach umozliwiajacych wiasciwe prowadzenie robot.

5.4.1 Wykonywanie nawierzchni trawiastej

Warstwa trawnika — Nawierzchnia trawiasta chroni sportowca przed powaznymi urazami i wpltywa na
tor ruchu pitki. Dlatego tak wazna jest warstwa trawnika i jego jakosé.

Zasianie nasion traw nastepuje maszyng do siewu wzdtuz i w poprzek. Nasiona powinny by¢ siane
na gtebokos¢ do ok. 2,0 cm. Z reguly wystarcza 25,0 — 30,0 g/m2. Dobranie gestosci zasiewu
powinno byé dopasowane od miejsca, temperatury, opadéw i wartosci pH warstwy wierzchniej. W
praktyce nalezy dobra¢ gatunki traw do miejsca w ktorym bedg rosty. Przed pierwszym zasianiem
nalezy odpowiednio przygotowaé podioze.

Spadki

Wykonany spadek na boisku nie powinien przekraczac 1,0 %. Przy duzych boiskach jest to problem,
poniewaz spadek jest bardzo widoczny a réznica w terenie wynosi do 40,0 cm. Dlatego tez
przyjmuje sie spadek od 0,3 % do 0,6 %. Przy dobrze przepuszczalnym gruncie rodzimym lub kiedy
zastosowana jest dodatkowo warstwa drenazu spadek moze by¢ minimalny a nawet moze go nie
by¢ wcale. Mozna projektowac¢ réowniez jedno lub dwu spadkowe ptyty boisk. Profesjonalne ptyty
powinny by¢ zupetnie ptaskie lub mie¢ spadek kopertowy.

W naszym przypadku zaprojektowano spadek kopertowy wynoszacy 0,5 %.

Wysokosé

Wyprofilowany spadek nie powinien odbiega¢ w zadnym miejscu na wiecej niz 20,0 % tacznej
grubosci nawierzchni od spadku nominalnego, najwyzej jednak 3,0 cm.

Wykonanie profilowania

Odchylenie od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 3,0 cm ponizej 4,0 metrowej listwy. Ponadto
dopuszcza sie pozostawienie $ladow po jezdzie pojazdow budowlanych do 10,0 mm.
Przy budowie istniejacych wczesniej warstw nie powinien zosta¢ naruszony wykonany profil, tak aby
grubosé poszczegélnych warstw utrzymaé na jednakowym poziomie. Ma to znaczenie, poniewaz w
przypadku zmiany grubosci warstw zmieniajg sie ich cechy, a tym samym moze wystgpi¢ rézna
chtonnose, przepuszczalnosc wody i wzrost traw.
Poniewaz przy budowie boisk sportowych ktadzie sie nacisk na wysoki poziom doktadnego
profilowania, konieczne jest uzywanie doktadnych urzadzen pomiarowych i staranne wykonywanie
prac. Po wykonaniu profilowania wykonuje sie rowy drenarskie. Po wypenieniu ich profilowanie
powinno zosta¢ wykonane jeszcze raz.

5.4.2 Wykonanie nawierzchni poliuretanowych

Projektuje sie dwuwarstwowg syntetyczng nawierzchnie poliuretanowg przepuszczalng dla wody
grubosci okoto 13,0 mm (11,0 + 2,0 mm).
Technologia typu NATRYSK
Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie:
= warstwe stabilizujacg (gr. min. 35,0 mm)
= warstwe podktadowg grubosci 10,0 — 11,0 mm z granulatu SBR (mata gumowa wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm, polgczonego z klejem
poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych).



= warstwa uzytkowa — warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o
grubosci 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody z
mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,
wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku).

Kolor nawierzchni ceglasty, linie biate.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadaé parametry techniczne nie gorsze niz:

Dla biezni i rozbiegbw maksymalne nachylenie poprzeczne wynosi 1,0 % i maksymalne nachylenie
podtuzne wynosi 0,1 %

5.4.3 Wykonanie nawierzchni dla rzutu kulg i zeskoku

Pole rzutéw stanowi wycinek kota 40° o promieniu 25,0 m ograniczone kraweznikiem betonowym
100,0x30,0x8,0 cm ustawianym na tawie betonowej z betonu B10 .

Pole posiada nawierzchnie z maczki ceglaney:

maczka ceglana (cegta mielona z gling i wapnem), gr. 5,0 cm

D6t zeskoku nalezy obudowaé opaskg z desek impregnowanych o wymiarach 6,0x25,0 cm
ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 (rama drewniana) a nastepnie wypetni¢ piaskiem
rzecznym ptukanym lub kwarcowym:

piasek kwarcowy lub rzeczny ptukany (granulacja 0,20), gr. 40,0 cm

5.4.4 Wykonanie trybun

Zgodnie z dokumentacjg projektowg
5.4.5 Wykonanie ciggow pieszo — jezdnych

Nawierzchnia chodnikow:
= warstwa z kostki brukowej wibroprasowanej — 8,0 cm
= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3,0 cm
= kruszywo tamane (frakcja 0,0 — 63,0 mm) stabilizowane mechanicznie — 10,0 cm
= grunt rodzimy
Nawierzchnia zjazdow:
= warstwa z kostki brukowej wibroprasowanej — 8,0 cm
»= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3,0 cm
= kruszywo tamane (frakcja 0,0 — 63,0 mm) stabilizowane mechanicznie — podbudowa — 20,0
cm
= warstwa odsgczajaca z piasku srednioziarnistego — 20,0 cm
= grunt rodzimy
Krawezniki i obrzeza — 8x30x100 cm
= fundament betonowy

5.4.6 Ogrodzenia

Ogrodzenie terenu (panele kratowe):

Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych i pionowych) np:

Srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo poziomego : 2 x 8,0 mm,

srednica panela ocynkowanego pionowego: 6,0 mm.

Wymiar oczek prostych 50,0 x 200,0 mm.

Wymiar oczek matych 50,0 x 50,0 mm.

Zakonczenie drutami pionowymi o dtugos$ci 30,0 mm.

Wysokosci ogrodzenia 2,00 m, Rozstaw stupkéw 2,50 m.

Wyagrodzenie biezni

Segment — konstrukcja zamknieta z profili 40,0x40,0 mm wypetniona ksztaltownikami stalowymi o
przekroju 25,0x25,0 mm.

Wysokosci ogrodzenia 1,20 m, Rozstaw stupkéw 2,50 m.

Wygrodzenie sektora i trybun

Segment — konstrukcja zamknieta z profili 40,0x40,0 mm wypetniona ksztattownikami stalowymi o
przekroju 25,0x25,0 mm.

Wysokosci ogrodzenia 2,00 m, Rozstaw stupkéw 2,50 m.

Furtki i bramy systemowe rozwierne.

Szerokos¢ furtki 1,10 m, bramy 3,00 m.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t remontowych

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane
do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty uzyte do wykonania remontu powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w punkcie 2
niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materialdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podiozy
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i réwnos¢ podktadéw, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosc¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— konstrukcji betonowych zbrojonych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadnosc
wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegoOtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie
spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta
wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosc¢ i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— podtozy z thucznia kamiennego — zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podkiadu, réwnosé (spadki) i wyglad powierzchni,
czystos¢ powierzchni,.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta
materiatow.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegodtowej
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podiozy,
— prawidlowosci wykonania,

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.



Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie ich grubosci,

— sprawdzenie réwnosci potozenia, wykonania, itd. (odrebne zalecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego)

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000, pkt 8
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z elementami ulegajacymi zakryciu sg podioza i poszczegdlne warstwy
wielowarstwowe. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wykanczajacych,
natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed
utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy, okreslonymi w pkt.
5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegéine

warstwy wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i
zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robot.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa, nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczeg6towag specyfikacje
techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, ha podstawie
przediozonych dokumentow, wynikbw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,



— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna byé przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, nie ograniczajg jej
trwalosci, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonane roboty, wykonac jg ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zamdéwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajagcym a wykonawca.

7.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu techniczego podtozy itp. w budynku po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000, pkt 9

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:



okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczego6towej
specyfikacji technicznej,

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét wymiany posadzek lub kwoty ryczattowe uwzgledniajgce:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robo4t na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia - w razie potrzeby,

zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do wykonania remontu,
przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materiatdbw pomocniczych,
przygotowanie podiozy,

demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robdét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac,

wykonanie prac,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatbw w sposéb podany w szczegOtowej
specyfikacji technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

* PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1

* PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Og6lne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiarébw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2.
(Metoda kontroli statystycznej)

* PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie Zwigzki pomiedzy ré6znymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

= PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej Czes¢ 1: Wymagania ogéine

= PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw Wymagania ogdlne i klasyfikacja

= PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta Klapy dymowe. Wymagania i metody badan

= PN-EN 206-1:2003 Beton Czesc 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

=  PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo Wyrazanie wymagan uzytkownika Wymagania termiczne

=  PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement powszechnego uzytku Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
(Zmiana Az1)

PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic; parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania



BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehnego.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie prébek gruntu.

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze .

PN-88/B-06250 ,Beton zwykily",

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw”,

BN-80/6776.03.04. ,Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkaiczne;.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1. Oznaczenie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewu

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztatu"
ziaren

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w
postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pyldbw mineralnych
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdélne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i $zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czeéci: Klasyfikacja

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej
w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.



PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Obowigzujagce warunki wykonawstwa i odbioru rob6t

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-1SO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy — Bramki do pitki recznej — Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 1270:1999 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metodybadan

PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1271:2000 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1271:2000/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan
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Przyjete standardy dla prac i materiatdw budowlanych:

1. Wszystkie materialy uzyte do budowy, w szczego6lnosci materialy wykonczeniowe
takie muszg posiada¢ aktualne atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do uzycia w
budownictwie, z przeznaczeniem dla obiektow uzytecznosci publicznej..

2. Przy pracach rozbiorkowych i montazowych nalezy uzywaé zabezpieczen
I pochtaniaczy pytowych, stosowac¢ sprzet mechaniczny z wyttumionym hatasem,
wiekszos¢ prac wykonywac recznie.

3. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia
odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora). Zastosowane
rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

4. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu
o warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, a na
wysokosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

5. Przy pracach montazowych nalezy dokonywa¢ pomiarow wykonawczych
bezposrednio na budowie.

6. Przy pracach wymagajgcych specjalnych uprawnien nalezy uprawnienia
te przedtozy¢ Inwestorowi do wgladu.

7. Etapowanie prac proponowane przez wykonawce powinno by¢é uzgodnione
z inwestorem.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robét podanych w tytule.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi dla rodzajéw robét.
Modernizacj e istniej gcej ptyty boiska do pitki no  znej
= rozebranie istniejgcej nawierzchni
przebudowa warstw podbudowy piyty boiska
wyprofilowanie gruntu
wykonanie systemu drenazu — wg odrebnego opracowania branzowego
wykonanie warstwy wegetacyjnej
montaz systemu nawadniajgcego murawe — wg odrebnego opracowania branzowego
obsianie przygotowanego podtoza trawg
montaz elementéw sportowych — bramki, pitkochwyty, tablica swietlna
Modernizacj e i budow e bie zni lekkoatletycznych (bie zni okélnej 400 m — 4 tory oraz prostej 110
m i 100 m — 6 toréw)
= rozebranie istniejgcej nawierzchni
= wykonanie koryta na catej szerokosci biezni o gtebokosci ok. 40,0 cm
= zamontowanie nhowych nabrzezy chodnikowych 100x30x8 cm na podsypce piaskowej
= wykonanie warstw podbudowy biezni
= wykonanie warstw nawierzchni biezni
Budow e dodatkowych elementow
= rzutnia do pchniecia kulg
= skocznia do skoku w dal
Wyposa zenie stadionu w estetyczne i funkcjonalne trybuny d la widzéw oraz we wiaty
stadionowe (boksy) dla zawodnikéw rezerwowych

Modernizacj e oraz budow e nowego ogrodzenia
Aran zacj e zieleni

= modernizacja zieleni istniejgcej (zabiegi konserwacyjne i pielegnacyjne oraz uzupetniajg
Uporz gdkowanie systemu komunikacji pieszej i jezdnej tere nu

» modernizacja istniejgcych zjazdéw od ulicy Bema do stadionu — wymiana nawierzchni

* budowa nowych ciggéw pieszych w obrebie stadionu

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi oraz z wyposazeniem.

1.4.2. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.3. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego



1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji robo6t i ksigzke obmiarow,.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot .

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywnag ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposab trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
calos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$é obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.



1.4.25. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdélnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznose
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.28. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.29. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

1.4.30. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.31. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

1.4.32. Wspollnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowiehn publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z &éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.4.33. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie .

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i budynku zwanych dalej frontem robot.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy front rob6t wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone budynku w rozumieniu przekazanego
frontu robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaroéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: wygrodzenia frontu robét , oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét i zabezpieczenia istnejacego stanu wykonczenia i wyposazenia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w sposob chroniacy srodowisko naturalne i w odpowiedniej czystosci.

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie frontu robot.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na przekazanym froncie
robdt ; takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji .

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruzu
z rozbiorki, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposoéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robdét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom



zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetlniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem robdt wykonawca opracuje:
" projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,
" plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow g oraz za jako $¢€
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za i ch zgodno $¢ z dokumentacj g
projektow a, wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami Inspektora  nadzoru.

5.2.1 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.2 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
i organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementow
robét,

system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposab i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

sposéb i procedure pomiaréw, badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatléw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposo6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehAstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych .

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycj
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,



« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe / zgtoszenie budowy ,
b) protokoty przekazania frontu robot ,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre s$laniailo $ci rob6t i materiatéw
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej ,
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot .



2. szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

No o

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbi6r ostateczny robot
(koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 122
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
10.2. Rozporz gdzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
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1. CzZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
Jak w czesci "wymagania ogoélne” .

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot termomodernizacyjnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot:

Modernizacj e istniej gacej ptyty boiska do pitki no  znej
= rozebranie istniejgcej nawierzchni
przebudowa warstw podbudowy piyty boiska
wyprofilowanie gruntu
wykonanie systemu drenazu — wg odrebnego opracowania branzowego
wykonanie warstwy wegetacyjnej
montaz systemu nawadniajgcego murawe — wg odrebnego opracowania branzowego
obsianie przygotowanego podtoza trawg
montaz elementéw sportowych — bramki, pitkochwyty, tablica swietlna
Modernizacj e i budow e bie zni lekkoatletycznych (bie zni okélnej 400 m — 4 tory oraz prostej 110
m i 100 m — 6 toréw)
= rozebranie istniejgcej nawierzchni
= wykonanie koryta na catej szerokosci biezni o gtebokosci ok. 40,0 cm
= zamontowanie nowych nabrzezy chodnikowych 100x30x8 cm na podsypce piaskowej
= wykonanie warstw podbudowy biezni
= wykonanie warstw nawierzchni biezni
Budow e dodatkowych elementow
» rzutnia do pchniecia kulg
= skocznia do skoku w dal
Wyposa zenie stadionu w estetyczne i funkcjonalne trybuny d la widzéw oraz we wiaty
stadionowe (boksy) dla zawodnikéw rezerwowych

Modernizacj e oraz budow e nowego ogrodzenia
Aran zacj e zieleni

= modernizacja zieleni istniejgcej (zabiegi konserwacyjne i pielegnacyjne oraz uzupetniajg
Uporz gdkowanie systemu komunikacji pieszej i jezdnej tere nu

» modernizacja istniejgcych zjazdéw od ulicy Bema do stadionu — wymiana nawierzchni

* budowa nowych ciggéw pieszych w obrebie stadionu

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut

i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie wymiany posadzek | i Il
pietra.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot z zakresu wymienionego powyzej, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow robét.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogdéine wymagania dotyczgce robot



Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja wymiany posadzek
Dokumentacje rob6t budynku stanowia;

— projekt budowlany,.

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrob6éw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robé6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami).

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania wymiany posadzek powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej:

= Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN — EN 15330 — 1:2008 lub aprobata techniczna
ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajacego parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport lub dokument
réwnowazny.

= Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

= Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

= Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).



2.2.1. Wyroby do wykonania warstw wykonczeniwych
Zgodne z dokumentacja techniczng oraz z technologig wybranego producenta.

Materiaty muszg mie¢ wilasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wymiany posadzek korytarza
Wyroby do robét moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej oraz
z technologig wybranego producenta,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6ézn. zmianami),
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn.
zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do w/w robét

Wszystkie wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Rolki ptyt powinny by¢ ustawione poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano
materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ materiatdbw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow
Wyroby moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego.

Zatadunek i wytadunek wyrob6w w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym lub recznie.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materialy w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na
calej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie w
trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancije
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywa¢ sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod materiaty wykanczajgce

5.2.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Podtoze pod nawierzchnie trawiasta:

Warstwa wegetacyjna — jej budowa pozwala na prawidtowy rozrost korzeni i traw i jest w stanie
wytrzymac uzytkowanie sportowe.

Warstwa wegetacyjna musi by¢ tak zbudowana aby mimo zageszczenia spowodowanego przez gre
zawodnikéw oraz uzytkowanie pozwolita na oddychanie korzeni i odprowadzata wode w kierunku
drenazu.

Stanowi z reguly mieszanke wierzchniej warstwy gleby i piasku, ewentualnie materiatéw
pomocniczych. Sktad mieszanki nalezy okresla¢ kazdorazowo indywidualnie. Materiaty pomocnicze
to nawozy badz substancje wspomagajace glebe (piasek, kompost, torf). Wymaga sie aby skfadniki
gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byly wieksze niz 20,0 mm a przy powierzchni nie
przekraczaty 30,0 mm.

Zaleca sie jednakze, aby nie przekraczaly 15,0 mm, gdyz istnieje niebezpieczenstwo kontuzji
sportowcow a przy pielegnacji niebezpieczenstwo uszkodzenia sprzetu, np. podczas napowietrzania.
Podioze powinno by¢ przygotowane i miescié sie w krzywej uziarnienia. Udziat ziaren wielko$ci 0,02
mm nie powinien przekracza¢ 10 % . Najwieksze ziarno moze mie¢ nie wiecej niz 32,0 mm. Udziat
ziarna o wielkosci 8,00 — 32,0 mm nie powinien przekracza¢ 5 %. Zaleca sie, o0 ile to mozliwe,
uzywanie materiatbw nie zawierajacych ziaren powyzej 5,0 mm. Wymaga sie aby przy prébie
jezdzenia gtebokosé pozostawionych sladéw po jezdzie byta nie gtebsza niz 2,0 cm.

PODBUDOWA — przepuszczalna dla biezni i rozbiegu do skoku w dal

koryto (grunt rodzimy),

warstwa z ttucznia (frakcja 16,0 — 32,0 mm), gr. 15 cm

warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10,0 cm,

warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63,0 mm), gr. 10,0 cm,
warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0,0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm,



Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
100,0x30,0x8,0 cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10. Na powierzchni biezni nalezy
wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.

Podtoza pod pole do rzutu kula;

= warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0,0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm,
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63,0 mm), gr. 10,0 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10,0 cm,
warstwa z ttucznia (frakcja 16,0 — 32,0 mm), gr. 15,0 cm
koryto (grunt rodzimy)

Podtoza pod pole do skoku w dal:
= otoczaki (granulacja 30,0 cm), gr. ok. 50,0 cm
» warstwa zwiru @ 0,0 — 16,0 mm, gr. 12,0 cm
» warstwa zuzla grubego @ 16,0 — 32,0 mm, gr. 10,0 cm
= warstwa oczyszczajaca z geowtdkniny

5.3. Warunki prowadzenia robot remontowych

Do wykonywania nawierzchni mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich prac przygotowawczych.
Prace nalezy prowadzi¢ w pogodzie i temperaturach umozliwiajacych wiasciwe prowadzenie robot.

5.4.1 Wykonywanie nawierzchni trawiastej

Warstwa trawnika — Nawierzchnia trawiasta chroni sportowca przed powaznymi urazami i wpltywa na
tor ruchu pitki. Dlatego tak wazna jest warstwa trawnika i jego jakosé.

Zasianie nasion traw nastepuje maszyng do siewu wzdtuz i w poprzek. Nasiona powinny by¢ siane
na gtebokos¢ do ok. 2,0 cm. Z reguly wystarcza 25,0 — 30,0 g/m2. Dobranie gestosci zasiewu
powinno byé dopasowane od miejsca, temperatury, opadéw i wartosci pH warstwy wierzchniej. W
praktyce nalezy dobra¢ gatunki traw do miejsca w ktorym bedg rosty. Przed pierwszym zasianiem
nalezy odpowiednio przygotowaé podioze.

Spadki

Wykonany spadek na boisku nie powinien przekraczac 1,0 %. Przy duzych boiskach jest to problem,
poniewaz spadek jest bardzo widoczny a réznica w terenie wynosi do 40,0 cm. Dlatego tez
przyjmuje sie spadek od 0,3 % do 0,6 %. Przy dobrze przepuszczalnym gruncie rodzimym lub kiedy
zastosowana jest dodatkowo warstwa drenazu spadek moze by¢ minimalny a nawet moze go nie
by¢ wcale. Mozna projektowac¢ réowniez jedno lub dwu spadkowe ptyty boisk. Profesjonalne ptyty
powinny by¢ zupetnie ptaskie lub mie¢ spadek kopertowy.

W naszym przypadku zaprojektowano spadek kopertowy wynoszacy 0,5 %.

Wysokosé

Wyprofilowany spadek nie powinien odbiega¢ w zadnym miejscu na wiecej niz 20,0 % tacznej
grubosci nawierzchni od spadku nominalnego, najwyzej jednak 3,0 cm.

Wykonanie profilowania

Odchylenie od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 3,0 cm ponizej 4,0 metrowej listwy. Ponadto
dopuszcza sie pozostawienie $ladow po jezdzie pojazdow budowlanych do 10,0 mm.
Przy budowie istniejacych wczesniej warstw nie powinien zosta¢ naruszony wykonany profil, tak aby
grubosé poszczegélnych warstw utrzymaé na jednakowym poziomie. Ma to znaczenie, poniewaz w
przypadku zmiany grubosci warstw zmieniajg sie ich cechy, a tym samym moze wystgpi¢ rézna
chtonnose, przepuszczalnosc wody i wzrost traw.
Poniewaz przy budowie boisk sportowych ktadzie sie nacisk na wysoki poziom doktadnego
profilowania, konieczne jest uzywanie doktadnych urzadzen pomiarowych i staranne wykonywanie
prac. Po wykonaniu profilowania wykonuje sie rowy drenarskie. Po wypenieniu ich profilowanie
powinno zosta¢ wykonane jeszcze raz.

5.4.2 Wykonanie nawierzchni poliuretanowych

Projektuje sie dwuwarstwowg syntetyczng nawierzchnie poliuretanowg przepuszczalng dla wody
grubosci okoto 13,0 mm (11,0 + 2,0 mm).
Technologia typu NATRYSK
Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie:
= warstwe stabilizujacg (gr. min. 35,0 mm)
= warstwe podktadowg grubosci 10,0 — 11,0 mm z granulatu SBR (mata gumowa wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm, polgczonego z klejem
poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych).



= warstwa uzytkowa — warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o
grubosci 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody z
mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,
wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku).

Kolor nawierzchni ceglasty, linie biate.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadaé parametry techniczne nie gorsze niz:

Dla biezni i rozbiegbw maksymalne nachylenie poprzeczne wynosi 1,0 % i maksymalne nachylenie
podtuzne wynosi 0,1 %

5.4.3 Wykonanie nawierzchni dla rzutu kulg i zeskoku

Pole rzutéw stanowi wycinek kota 40° o promieniu 25,0 m ograniczone kraweznikiem betonowym
100,0x30,0x8,0 cm ustawianym na tawie betonowej z betonu B10 .

Pole posiada nawierzchnie z maczki ceglaney:

maczka ceglana (cegta mielona z gling i wapnem), gr. 5,0 cm

D6t zeskoku nalezy obudowaé opaskg z desek impregnowanych o wymiarach 6,0x25,0 cm
ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 (rama drewniana) a nastepnie wypetni¢ piaskiem
rzecznym ptukanym lub kwarcowym:

piasek kwarcowy lub rzeczny ptukany (granulacja 0,20), gr. 40,0 cm

5.4.4 Wykonanie trybun

Zgodnie z dokumentacjg projektowg
5.4.5 Wykonanie ciggow pieszo — jezdnych

Nawierzchnia chodnikow:
= warstwa z kostki brukowej wibroprasowanej — 8,0 cm
= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3,0 cm
= kruszywo tamane (frakcja 0,0 — 63,0 mm) stabilizowane mechanicznie — 10,0 cm
= grunt rodzimy
Nawierzchnia zjazdow:
= warstwa z kostki brukowej wibroprasowanej — 8,0 cm
»= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3,0 cm
= kruszywo tamane (frakcja 0,0 — 63,0 mm) stabilizowane mechanicznie — podbudowa — 20,0
cm
= warstwa odsgczajaca z piasku srednioziarnistego — 20,0 cm
= grunt rodzimy
Krawezniki i obrzeza — 8x30x100 cm
= fundament betonowy

5.4.6 Ogrodzenia

Ogrodzenie terenu (panele kratowe):

Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych i pionowych) np:

Srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo poziomego : 2 x 8,0 mm,

srednica panela ocynkowanego pionowego: 6,0 mm.

Wymiar oczek prostych 50,0 x 200,0 mm.

Wymiar oczek matych 50,0 x 50,0 mm.

Zakonczenie drutami pionowymi o dtugos$ci 30,0 mm.

Wysokosci ogrodzenia 2,00 m, Rozstaw stupkéw 2,50 m.

Wyagrodzenie biezni

Segment — konstrukcja zamknieta z profili 40,0x40,0 mm wypetniona ksztaltownikami stalowymi o
przekroju 25,0x25,0 mm.

Wysokosci ogrodzenia 1,20 m, Rozstaw stupkéw 2,50 m.

Wygrodzenie sektora i trybun

Segment — konstrukcja zamknieta z profili 40,0x40,0 mm wypetniona ksztattownikami stalowymi o
przekroju 25,0x25,0 mm.

Wysokosci ogrodzenia 2,00 m, Rozstaw stupkéw 2,50 m.

Furtki i bramy systemowe rozwierne.

Szerokos¢ furtki 1,10 m, bramy 3,00 m.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t remontowych

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane
do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty uzyte do wykonania remontu powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w punkcie 2
niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materialdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podiozy
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i réwnos¢ podktadéw, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosc¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— konstrukcji betonowych zbrojonych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadnosc
wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegoOtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie
spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta
wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosc¢ i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— podtozy z thucznia kamiennego — zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podkiadu, réwnosé (spadki) i wyglad powierzchni,
czystos¢ powierzchni,.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta
materiatow.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegodtowej
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podiozy,
— prawidlowosci wykonania,

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.



Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie ich grubosci,

— sprawdzenie réwnosci potozenia, wykonania, itd. (odrebne zalecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego)

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000, pkt 8
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z elementami ulegajacymi zakryciu sg podioza i poszczegdlne warstwy
wielowarstwowe. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wykanczajacych,
natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed
utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy, okreslonymi w pkt.
5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegéine

warstwy wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i
zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robot.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa, nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczeg6towag specyfikacje
techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, ha podstawie
przediozonych dokumentow, wynikbw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,



— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna byé przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, nie ograniczajg jej
trwalosci, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonane roboty, wykonac jg ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zamdéwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajagcym a wykonawca.

7.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu techniczego podtozy itp. w budynku po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000, pkt 9

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:



okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczego6towej
specyfikacji technicznej,

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét wymiany posadzek lub kwoty ryczattowe uwzgledniajgce:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robo4t na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia - w razie potrzeby,

zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do wykonania remontu,
przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materiatdbw pomocniczych,
przygotowanie podiozy,

demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robdét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac,

wykonanie prac,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatbw w sposéb podany w szczegOtowej
specyfikacji technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

* PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1

* PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Og6lne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiarébw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2.
(Metoda kontroli statystycznej)

* PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie Zwigzki pomiedzy ré6znymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

= PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej Czes¢ 1: Wymagania ogéine

= PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw Wymagania ogdlne i klasyfikacja

= PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta Klapy dymowe. Wymagania i metody badan

= PN-EN 206-1:2003 Beton Czesc 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

=  PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo Wyrazanie wymagan uzytkownika Wymagania termiczne

=  PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement powszechnego uzytku Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
(Zmiana Az1)

PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic; parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania



BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehnego.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie prébek gruntu.

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze .

PN-88/B-06250 ,Beton zwykily",

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw”,

BN-80/6776.03.04. ,Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkaiczne;.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1. Oznaczenie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewu

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztatu"
ziaren

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w
postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pyldbw mineralnych
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdélne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i $zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czeéci: Klasyfikacja

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej
w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.



PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Obowigzujagce warunki wykonawstwa i odbioru rob6t

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-1SO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy — Bramki do pitki recznej — Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 1270:1999 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metodybadan

PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1271:2000 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1271:2000/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan



