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A. 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonaniai odbioru
rob6t zwigzanych z budowa fontanny przed budynkiem Urzedu Gminy w Starym Polu

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jest
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t w ramach budowy przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do
Fontanny przed Urzedem Gminy w Starym Polu.

1.3. Charakterystyka przedsi ewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwi gzanie funkcjonalno-u zytkowe:

Fontanna bedzie zlokalizowana na projektowanym skwerze przed Urzedem Gminy w starym Polu, na
dziatce Gminy Stare Pole.

1.3.2. Ogélny zakres robo6t

Podziat inwestycji na zadania

- budowa fontanny wraz z przylaczami wod-kan jest inwestycjg jednoetapowa.

- wystepujace roboty: zwigzane z uksztalttowaniem terenu, wykonaniem uzbrojenia terenu oraz roboty
budowlane wykonywane bedg metodg tradycyjna.

1.3.3. Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji rob6t - wg opracowan branzowych - projektow budowlano-wykonawczych dot. ww.
inwestycji.

1.3.4. Teren budowy

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren przewidziany pod realizacje przytaczy budynkéw dworca nie jest wyniesiony w stosunku do
sgsiedniej otaczajgcej zabudowy i nie wymaga generalnej makroniwelaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspolne dla robét objetych wymienionymi w
spisie tresci specyfikacjami.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cz esci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona przez

Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Zarzadzajgcy realizac| a umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnief i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do
konca robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.




Inspektor Nadzoru _Inwestorskiego - zwany réwnie  z Inzynierem - osoba posiadajaca
wyksztalcenie wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w
branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania
rob6t na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar robot - okreslenie rodzajow i ilosci poszczegoélnych roboét

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspoirzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe] i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone
przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarz gqdzajacego realizacj 3 umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla Inspektora
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szafe na akta.
Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budo  wy.

1.6.1Zakres i prowadzenie robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych budowy
budynku mieszkalnego jak w pkt. 1.3. A.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzagdzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajagcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.



Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
Z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego Ilub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robat.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
bedg oparte na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatébw budowlanych,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie, wigczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcje
materiatow. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikaciji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4.1stotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajacego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST.

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje nastepujaca
kolejno$¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg byé zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjami i moze wpltyng¢ to na nie zadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspéirzedne panstwowe punktéw
gldwnych, dokumentacje techniczna, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i
zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robot do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robét.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru roboét. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wilasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego
okresu realizacji rob6t .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢ i zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak : ptoty, zapory, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie calodobowe zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajacych
jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegélnych robét.

1.8.4.Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy
wprowadzanie pézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce, jak i zarzadzajacego realizacjg
umowy.
W szczegdélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

« data przejecia przez wykonawce placu budowy

e data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego

« zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w p. 2.3.1.

przygotowanych przez Wykonawce

« daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot

e postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t

« daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

« komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia

zarzadzajacego realizacjg umowy



» daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych
« wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
< warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajagcych z warunkéw
klimatycznych
« dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegolnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektéw w terenie
< dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
« dane na temat jakosci materialéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane
» wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
< inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjadnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza byé
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiaréw.

1.8.6.Pozostate dokumenty budowy.
1. Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw
nastepujace dokumenty :

e pozwolenie na realizacje budowy

» protokoty przekazania terenu Wykonawcy

e umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

e protokoty odbioru robat.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.

2. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, méwigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé
natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow .

1.9. Powi gzania prawne i odpowiedzialno $¢é wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie prawa .

1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robot
lub moga wplyna¢ na sposéb przeprowadzenia robét.

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.l.

1.9.2.Stosowanie rozwi gzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien speti¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem , dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia,
materiatu lub metody .

2. Wymagania okreslone w ust.1 powinny byé spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzagdzenia,
materialy lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne,to w calosci obcigzajg one Wykonawce.



1.9.3.0chrona wtasno $ci publicznej i prawne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci
publicznej oraz prawnej :
1. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prawnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.
Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia .
2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwym
najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot . Wykonawca okaze wspolprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét .
3. Zakftada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w ust. 4. i
uwzgledni ich przeprowadzenie planujac swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie
mogg byé podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .
4. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.
5.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujacg Iub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.
6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy Iub
zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .
1.9.4.0chrona $rodowiska.
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .
2.W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw :
a) miejsce na baze, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane,

aby nie powodowa € zniszczen w $rodowisku naturalnym,

b) powinny zosta € podjete odpowiednie $rodki zabezpieczaj ace przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwem,
olejami materiatami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

* mozliwoscig powstania pozaru,

c) praca sprz etu budowlanego u zywanego podczas realizacji Robét nie
moze powodowa € zniszcze h w $rodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robét.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu



budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialtéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do robét musza by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robot wraz z towarzysz ~ acymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodz  gcych w skiad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot

2) szczego6towy harmonogram robét i finansowania

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) program zapewnienia jako$ci

1.10.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegoélnych elementéw robot

1.10.3 Szczegodtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentaciji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosc¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegoétowy
harmonogram rob6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w
zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

1.10.4. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ¢ w trakcie trwania budowy

1.11.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajacego realizacjag umowy nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skfadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw, ktére nie moga byé
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej ni z 20
zwyktych dni roboczych naich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki spos6b, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdinych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementédw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegobtowych specyfikaciji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszyc¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowan ia
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Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawia do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladac zarzadzajacemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ~ adzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szesé egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub
systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
1. Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowych
4. Gwarancje producenta
5. Woykresy i ilustracje
6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
7. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploataciji
13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczeg6towe rysunki montazowe
Z numerami czesci, wykazami czeéci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen
17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig
smarowania
18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujacych i
alarmowych.
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i
oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢é kompletne i uwzglednia¢ catlo$é urzadzeniami uktadéw sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.
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2.00. MATERIALY | URZ ADZENIA
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podane w ST 2.00.
dotycza catej pozycji — wszystkich rodzajow robot.

2.1. Zrédta uzyskania materialéw i urz  adzen

1. Zrodta uzyskania materiatow i urzadzen powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrédla materiatbw miejscowych do czasu,

gdy plan eksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony na piSmie przez Inzyniera.

3. Nie pbzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw lub
wbudowaniem urzadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki niezbednych
badah laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzgdzenia ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzadzenie z innego zrodta

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, beda zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie nie zbadane inie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .
2.3.Przechowywanie i skltadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swojg jako$¢ i
przydatnos¢ do robdt. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca sktadowania czasowego materiatdbw bedg po zakonczeniu robdt odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
2.4.Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatbw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzet bedacy wiasnoscia ~ Wykonawcy lub wynajety ma byé utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét .

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skladowania do miejsca wbudowania w
sposOb zapobiegajacy stratom .
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3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposéb zapobiegajacy segregaciji
sktadnikow .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét za ich zgodnosé z Dokumentacjg

Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca uzyje sprzet

gwarantujacy wysoka jakos¢ robot.

< Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

. Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét,
oceng jakosci materiatdbw i postepem robdt a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow kontraktu przez Wykonawce .

. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych .

. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczanych
na budowe lub na niej produkowanych.

. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktére nie spetlniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektoweji ST.

e Zodrzuconymi materiatami nalezy postepowaé jak w pkt. 2.1.

. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewniania jako $ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z

Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes$¢ ogdlna opisowa
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
« organizacja wykonania robét, terminy i spos6b prowadzenia robét ,
* bhp,
« wykaz zespotoéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblinych elementéw robét,
« wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie,

e opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikéw,

6.1.2. Czes¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robdt:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie ,
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« wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

e sposb6b zabezpieczania i ochrony przed utratg ich whasciwosci ,

e sposbb iprocedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegoélnych robét,

» sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robdt .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatow i robot .Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .
Minimalne wymagania co do zakresu badan sag okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa,
ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan
Inzynier bedzie przekazywatl Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach,
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek .

Na zalecenie In zyniera Wykonawca b edzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatdé  w,
ktére budz @ watpliwo $ci co do jako $ci, o ile kwestionowane materialy nie zostan g przez
Wykonawc ¢ usuni ete lub ulepszone z wlasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane , w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce .
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swgj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan albo oprze sie
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wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z Dokumentacjg
Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5 Atesty.

6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami kontraktu.

6.5.2.W przypadku materiatéw ,dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do robét powinna posiada¢ atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

6.5.3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4.Materiaty i urzgdzenia stosowane w oparciu 0 atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wiasciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty i urzgdzenia
zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robdét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy
a/ odbiorowi rob6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,
¢/ odbiorowi korcowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.
8.1.1. Odbidér robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloscii jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Gotowosé
danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.1.2 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
8.1.3 Odbiér koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ko ncowy robét nast gpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licz ac od dnia
potwierdzenia przez In zyniera zako nczenia rob6t i kompletno $ci oraz prawidiowo s$ci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

16



wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST
beda obowigzywaty przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
Tom I".

8.1.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru ko ncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgacego.
Do odbioru kohAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :

« dokumentacje projektowag z naniesionymi zmianami

« Specyfikacje Techniczne,

e uwagii zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z ST,

+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

« sprawozdanie techniczne,

« geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

* powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajacg
whniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

« kopie mapy powstaltej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru konhcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.00. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1 Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaitowa, skalkulowana przez Wykonawce za element
rozliczeniowy.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposoéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pbézniejszymi zmianami.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z poézniejszymi zmianami.
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5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w

tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza;
B.01.01.00. Wykopy.
B.01.02.00. Zasypki.
B.01.03.00 Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuija.

Do wykonania robo6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Do wykonania podkiadu wg B.01.02.00. nalezy stosowaé piasek zwyklty.

2.3. Do zasypywania wykopdéw wg B.01.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych
itp. Torfy wyklucza sie.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$é rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
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5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i mate-
rialdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- haruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem
celem podijecia odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki wg B.01.03.00

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowad:
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- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacijg
- prawidtowos$¢ wytyczenie robo6t w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw.

6.2. Wykonanie podktadéw wg B.01.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podkiad

- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.01.03.00

10.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosé i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Wg A.00.00. poz. 7.1. ,Wymagania ogoéine”

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Podstawa ptatno $ci

- Wg ST.A.00.00. poz. 9.1

Przepisy zwi gzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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C - 02.00. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przytacza wodociggowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe oraz dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t przy budowie przytacza wodociggowego.
Kod robot CPV 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow.
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przytgcza wodociggowego.
Zakres robot i ilosci podane sg w przedmiarze robot.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

odbiorcom.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacg polskg normg PN-87/B-1060, PN-

82/M-01600 i definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne”.

— wodociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektdéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do

zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem

odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewéd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

- przewdéd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem tgczacy siec
wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST A00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejacych przewodow i ustala sie je z odpowiednim

uzytkownikiem sieci wodociggowe;j.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

— rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) wg PN-74/C-89204 PN 10,

- rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych (kielichowe i kotnierzowe) wg PN-84/H-74101 , -
materiat zeliwo sweroidalne

— rury zeliwne cisnieniowe do potaczen elastycznych srubowych (kotnierzowe) wg PN-84/H-74102

2.3. Przejscia ruroci agéw przez $ciany

Przejscia stosowac zgodnie z KB8-13.7910

- przejécia przytaczy przez $ciany budynku (ewentualnie stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych
stalowych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym np. : wypetnienie piankg poliuretanowa,
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2.4. Kruszywo na podsypk e

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z thucznia z pospotki lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-
02.

2.5. Armatura odcinaj aca
Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

2.5.1. Na potaczeniach przytaczy z rur PE z wodociggiem PVC lub zeliwnym
- nawiertki z zasuwami — typ NWZ

2.5.2. Na wodociggu magistralnym, rozgateznym — rozdzielczym i potaczeniach (przetgczeniach) z
istniejacymi wodociggami

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowa) wg PN-83/M-74024, typ AVK GGG50,
PN10 z obudowa i skrzynka uliczng wg SWW — 0615-112.

2.6. Elementy monta zowe — wykonane z zeliwa sferoidalnego
Jako elementy montazowe nalezy stosowac: - trgjnik zeliwny kotnierzowy

ksztattki zeliwne kotnierzowe odpowiadajgcewymaganiom normy PN-84/H-74101,
— kompensatory dtawnicowe kotnierzowe Zzeliwne wg PN-89/M-74301,

kro¢ce kotnierzowe zeliwne wg PN jw.

taczniki kotnierzowe

2.7. Hydranty podziemne

Nalezy stosowaé hydranty podziemne o $rednicy nominalnej 80 mm kulowe, Hawle odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04 — przed hydrantem stosowaé zasuwy typ AVK
@80 mm i prostke L = 1,0 m.

Hydranty oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-M-51520:1965

2.8. Bloki oporowe

Nalezy stosowac:

— bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajgce wymaganiom normy
BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewoddw o srednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu
probnym nie przekraczajgcym 0,98 MPa,

2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1.Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb

gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie

warunkow bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy sktadowa¢ w taki sposdb, aby stykaty sie one z
podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podkitadach. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skiadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezpos$rednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

2.9.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.9.3.Bloki oporowe

Skladowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac¢ w pozycji
lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.9.4.Kruszywo na podsypk e
Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
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Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

2.9.5. Cement

Sktadowanie cementu w workach wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wyko ~ Aczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i

wykonczeniowych:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m®,

- spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robot monta zowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
— samochéd skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samochéd samowytadowczy od 25 do 30 t,
- samochdd beczkowo6z 4 t,
- beczkowdz ciggniony 4000 dm?,
— przyczepe diuzycowg do 10 t,
- zurawie samochodowe do 4t,0d 5do 6t, 0od 7 do 10 t,
— zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,
— weciggarke reczng od 3do 5t,
- weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2do 5t,
- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,
~ pojemnik do betonu do 0,75 dm?®,
— gietarke do pretow mechaniczna,
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST A00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposéb.
Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o fadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrzne;j.
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Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczeg6lne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport blokéw oporowych
Transport blokéw moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu.
Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu
tadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu)
materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5, Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtosé dostaw materiatow, w miare
postepu robot.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.
\W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
\W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez wykonawce co najmniej nastepujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym fatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;
c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.
Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gitebokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przy zblizeniach do
uzbrojenia istn. bezwzglednie wykopy wykonaé recznie.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez wykonawce w miejsce wskazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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\Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi PN i BN, rozporzadzeniami i
przepisami.

UWAGA: na koncu opracowania podano zbior wszystkich aktualnych norm, rozporzadzen i przepisow
dotyczacych wykonawstwa i odbioru robét sieci i przytaczy wodociggowych.

5.4. Przygotowanie podio za
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetiajacy
wymagania normy PN-85/B-10726.
W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospo6tki lub zwiru
z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 .
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z warstwy zwiru
lub thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
Podtoze kazdorazowo uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.5. Roboty monta zowe

5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie
mniej jednak niz 0,1%.

Glebokosc¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkdéw zabezpieczajgacych
podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos$é przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm

| tak przykrycie to powinno wynosic:

- wstrefieohz=1,0m,hn=14m

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch diawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli
powinna byé zgodna z dokumentacjg — projekt budowlano — montazowy.

Docieplenie przewoddéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg — PB + PW.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej

dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym

przewdéd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci

rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé¢ w sposéb nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez
zgrzewanie,

- rury zeliwne poprzez tgczniki rurowe uszczelnione pierscieniami gumowymi.

Potaczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywac¢ ztgczami uszczelnionymi pierscieniami

gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,

gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkosé¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni,
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b) dla pozostatych przewodoéw, gdy wielkosé zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody

powinno byé zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy

umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach

kierunku:

— dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek,

- dla przewodéw zeliwnych ksztaltek o kacie odchylenia wiekszym niz 10°.

Nad przewodami z tworzyw PVC, PE uklada¢ tasme identyfikacyjna.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokdéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczac¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
ksztaltek, zas dla przewodow zeliwnych i stalowych ksztattek o kacie odchylenia wiekszym niz 10°.
Blok oporowy powinien byc¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzer miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-
81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinaj aca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

— na odgatezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggéw.

Armature, hydranty oznakowac tabliczkami.
Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:

— kompensatory dtawnicowe dla montazu zasuw przy magistrali wodociggowej DN 300

— taczniki rurowe dla montazu zasuw i przewodow zlokalizowanych w gruncie oraz dla taczenia
przebudowanych odcinkéw przewodow z istniejgcymi

5.5.5. Izolacje

5.5.5.1.Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne kotnierzowe ztgcza na potaczenie uszczelkg gumowa, na potaczenie
tacznikami, $rubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powloke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i pekniec.

Potaczenia rur zeliwnych powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

5.5.6. Zasypanie wykopéw i ich zag eszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i ciepline;j.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:
- dla przewodéw z rur zeliwnych - 0,5 m,

- dla przewodéw z innych rur - 0,3 m i zgodnie z wymogiem producenta rur

Materiatem zasypu powinien by¢ piasek.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o norme BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie przejs$¢ rurociggoéw przez sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),
badanie szczelnosci calego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia
poszczegdblnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajagcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,
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- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cmi nie mogg
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie izolacji,

— préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dhlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosié: okoto 300 m dla przewodéw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposoOb prowadzenia wykopow oraz dla przewodéw z rur PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach
o $cianach umocnionych.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru rob6t zanikajacych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 8.1.

8.3. Odbiér ko ncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725,

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komis;ji

przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wpltyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréié

konieczne dalsze pagiowanie.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

2.
3.
4

© o N

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.

30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

PN-87/B-01060

PN-86/B-02480

PN-B-06050:1999

PN-83/8836-02

PN-81/B-03020

PN-B-06050:1999

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712

PN-B/10725:1997

PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202

PN-74/C-89204

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-90/H-74105
PN-90/H-74107
PN-EN545:2000

PN-92/M-74001

PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-89/M-74301

BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-88/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-81/9192-04

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis gruntow.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykie.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Ksztattki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.

Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

Rury zeliwne cisnieniowe do potgczeh sztywnych.

Rury Zeliwne cisnieniowe do potaczen elastycznych srubowych.
Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego. Podziat i wymiary.

Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego. Wymagania i badania.
Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztagcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

Armatura pzemystowa. Ogolne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

30



40. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

41. BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewoddéw z PVC uktadanych
metodg bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
41 PN-B-022863:1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa
KB 4-4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami
KB 8-13.7 (1) przejdcia przez sciany budowli rurociggami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. ,W sprawie wymagan kwalifikacji dla
0s0b zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci .” Dz. U nr 59 poz. 377 z 1998 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych” Dz. U nr 134 poz. 93 z 1972 .

4. Rozporzadzenie MSW z dnia 3.11.1992 r. ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw ,, Dz. U nr 92 poz. 460 z 1992 r wraz ze zmianami Dz. U
Nr 102 z 1995rr.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il — instalacje
sanitarne i przemystowe.

7. Instrukcja projektowania montazu, ukladania rur PVC — U i PE Gamrat Jasto 2000 r.

8. Jw. lecz Wavin
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C - 03.00. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowag przytaczy kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.
Kod rob6t CPV 4523100-6  Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
Sciekow.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej.
Zakres rob6t, rodzaje i ilosci podane sg w przedmiarze robot.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw bytowo - gospodarczych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdéw bytowo-gospodarczych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety 0 wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwadch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej polozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.
1.4.5. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A-00.00.
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy ciezkiej (w pasie
drogowym) wg ISO 4435:1991[20] PN-EN 1401-1:1999[21] o $rednicach ¢ 200 mm i ¢ 160 mm
taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur  oraz tuleje ochronne z uszczelka,
krotkie z PVC o $rednicy ¢ 200 mm i ¢ 160 mm

2.2.2. Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC kielichowe o $rednicach ¢ 200
mmidc 160 mm wg ISO 4435:1991[20] PN-EN 1401-1:1999[21].

2.3. Studzienki kanalizacyjne z kr  egow betonowych

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregow betonowych lub Zzelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [16],

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [4].

Komora robocza ponizej wejscia kanaldw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07
[15] lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;j.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [18].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w
pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:

— wihazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-87/H-74051-02 [9] umieszczane w
korpusie drogi,

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie zlazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [13].

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [15].

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [5].

2.6. Skladowanie materiatéw

2.6.1. Rury kanalowe

Magazynowane rury z PVC powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperaturg wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie powinno
odbyé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury z PVC winny by¢ skiadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna
sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;j.

Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 metra. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o
szerokosci minimum 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér
nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej sciance winny znajdowac¢ sie na spodzie. W stercie nie powinno znajdowac sie
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.
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Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby kohce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Rury powinny mie¢ na obu koncach
zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zigczy.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wdéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny byé utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé
przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o fgcznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.
2.6.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny byé skiadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Powierzchnia skiadowania powinna byé utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych z PVC

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Z uwagi na

specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowaé nastepujace dodatkowe

wymagania :

e przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

«  przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od — 5°C do + 30°C

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

e wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

« wyladunek rur w wigzkach za pomoca podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg (trawersem)

* przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dlugosci na podiodze pojazdu,
pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny znajdowac
sie na spodzie

e przy dhugosciach wiekszych niz diugosé¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1m

4.3. Transport kr egéw

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregébw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocq
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy ukfada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ wysokosci burt.

Cegty luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za
pomocag urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robét wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang 0$ kanalu (przewodu) nalezy oznaczyé w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikéw, tzw. kotkobw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy i
osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robo6t. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy
nawigzac¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne wykonawca przekaze
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowa¢ przez caly czas trwania robdt. Obnizenia wod gruntowych nalezy
dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wdd gruntowych nalezy
przeprowadzac¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w
podtozu sgsiednich budowli.
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W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw. tawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okolo 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych okoto 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej
osi przewodu. GArne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodow.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 [22], PN-68/B-06050 [23] PN-B-10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacej sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych. Metody
wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego oraz istniejacego uzbrojenia.
Przy zblizaniu sie do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywaé recznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie styk6w. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez wykonawce na odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztalceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, + 5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.

W miejscu krzyzowania sie ciggdéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopOw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki :

e gOrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegajacy teren

* powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy

odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.4. Przygotowanie podio za
Przewody nalezy uktadaé¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem
do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajgcy kamieni o srednicy zastepczej
ziarna 2 >d > 0,05 mm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonac z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi. W
gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospéiki, zwiru lub
tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

e materiat nie moze by¢ zmrozony

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.
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5.5. Roboty monta zowe
Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw o srednicy 0,20 m - 5 %o

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu -7 m/s).
- glebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ 1,20 m. Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanalowe z PCV

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt. 5.3. i podioza zgodnie z pkt. 5.4. mozna przystgpi¢ do

wykonywania montazowych robot kanalizacyjnych.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C. Przy ukfadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy :

e wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu

e wykona¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem
odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co
nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy
taczy¢ za pomocag kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy
zukosowaé bose konce rur pod katem 15°. Na bosym koncu rury nalezy przed potgczeniem
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ konca. Do wciskania bosego konca rury uzywaé
nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania : potaczenie powinno by¢ osiggniete
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosci tgczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub Zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym.

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [27], a ponadto w ,Katalogu

powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa [28].

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wihazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy

gtebokos¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztalttowania terenu nie pozwalaja zapewnié ww.

wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przy przejsciu rur kanalizacyjnych PVC przez sciany komory stosowac tuleje ochronne z uszczelka.

Komin wtazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg

BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub

rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowala sie nad spocznikiem o

najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas bezposrednio na komorze

roboczej nalezy umiescié ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051 [7].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.
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Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany s$rednicy kanalu powinna ona stanowié¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [9]. Poziom wiazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig réwny.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Izolacje

Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani
wewnatrz.

Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego s$rodka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjaq asfaltowa oraz trzykrothe posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [6].

5.5.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynaosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach
» etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowe z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach

» etap Il — po prébie szczelnosci zlgcz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
» etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielko$¢ czgstek nie przekracza 30 mm,

warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i rozpdr scian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ Jg > 0,97

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystagpieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw

i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t . Kontrola

zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z

wymogami normy PN-92/B-10735 [18].

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze

robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponowne.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
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— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

— badanie materiatdw uzytych do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST w tym : na podstawie dokumentéw ich cech z
normami przedmiotowymi, a testami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na badania specjalistyczne

- badanie szczelnosci rurociagéw i studzienek polega na napelnieniu woda, odpowietrzeniu
przewodow i pomiarze ubytkéw wody. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy
poprawi¢ ztacza, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badania do
Czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgobIne zasady obmiaru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

OgobIne zasady odbioru rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior cz esciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty :

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

» dane geotechniczne obejmujace : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-
86/B-02480 [25], warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020,
poziom woéd gruntowych oraz okresowe wahania poziomoéw,

* dziennik budowy

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Odbior robot zanikowych obejmuje sprawdzenie :

» sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem : obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych

* przydatnos¢ podioza do budowy kanalizacji

« warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

» jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

e ulozenia przewodu na poditozu

e dlugoscii srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potaczen rur
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szczelnosci przewodow na eksfiltracje
materiatéw uzytych do zasypu

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST, uzycia
whasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt.
Dlugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢é mniejsza niz odlegto$c
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i
wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbidr ko ncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

protokodty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow
inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek
aktualnosé dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

N

Noohkw

8.

9.

10.

11

12.
13.
14.

15.

16.

17

18
19

10.1. Normy
PN-86/B-06712
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-12037:1998
PN-90/B-14501
PN-58C-96177
PN-87/H-74051-00

PN-H-74051-02:1994
PN-64/H-74086
BN-88/6731-08

. BN-62/6738-03,04, 07
BN-86/8971-08
PN-99/B-10729

PN-92/B-10735

PN-93/H-74124

ISO 4435:1991

. PN-EN 1401-1:1999

. PN-B-06050:1999
. PN-B-10736:1999

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Zaprawy budowlane zwykie

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badania typu i znakowanie.

Rury i ksztattki z nieplastyfikoanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
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kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

20. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik
1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982r.

24. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
Warszawa 1996 r.

25. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych
przez
WAVIN — WAVIN luty 1997 r.

26. Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE — Gamrat Jasto
2000r
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