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SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  

DLA MIEJSCOWO�CI KRASZEWO, PARWARK,  

W OBR�BIE MIEJSCOWO�CI STARE POLE, KRASZEWO, 
PARWARK, KRZY�ANOWO, GM. STARE POLE 

WRAZ Z PRZYŁ�CZAMI  

  Obiekt:   SIE� KANALIZACJI SANITARNEJ  
                       GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ WRAZ Z  
                       PRZYŁ�CZAMI 
  Adres:  KRASZEWO, PARWARK, KRZY�ANOWO, GM.  

STARE POLE DZ. NR 5/7, 5/10 – obr�b Krzy�anowo, 1/3, 
3/2, 3/3, 10,  57/4, 57/5, 57/9, 71/3, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 
71/10, 71/12, 71/16, 71/18, 71/19, 90, 92, 96/2, 96/4, 96/5, 
96/6 - obr�b Kraszewo, 3, 6, 2/4, 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 
7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8, 7/9, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16 – 
obr�b Parwark 

  Inwestor:      GMINA STARE POLE 
                         UL. MARYNARKI WOJENNEJ 6, 82 - 220 STARE POLE 
  Stadium:   PROJEKT BUDOWLANY 
  Bran�a:    SANITARNA 
  Nr zlecenia:  9254 

Kierownik pracowni: mgr in�. A. Papaj Upr. 1529/EL/90 

Projektant: mgr in�. A. Papaj Upr. 1529/EL/90 

mgr in�. K. Szczygieł   
Asystent: 

mgr in�. K. Moryc   

Sprawdzaj�cy: mgr in�. J. Popławski POM/0139/POOS/04 

Malbork –Czerwiec– 2010 rok 



ZAWARTO�� OPRACOWANIA                                                

  
                    IA.  WYKAZ UZGODNIE


                    IB.  O�WIADCZENIA , UPRAWNIENIA , WARUNKI  
                            TECHNICZNE I UZGODNIENIA BRAN�OWE 

                    II.     OPIS TECHNICZNY    
                                1.  Zakres opracowania 
                                2.  Okre�lenie inwestora i u�ytkownika zadania inwestycyjnego 
                                3.  Podstawa opracowania 
                                4.  Warunki wodno-gruntowe 
                                5.  Opis istniej�cego uzbrojenia 
                                6.  Szczegółowe rozwi�zania projektowe 
                                     6.1.  Kanały grawitacyjne 
                                     6.2.  Kanały tłoczne 
                                     6.3.  Przepompownie �cieków 
                                             6.3.1.  Zasilanie energetyczne pompowni 
                                             6.3.1.  Urz�dzenie terenu pompowni 
                                     6.4.  Przył�cze wodoci�gowe 
                                7.  Posadowienie ruroci�gów 
                                     7.1.  Ruroci�gi grawitacyjne 
                                     7.2.  Ruroci�gi tłoczne 
                                     7.3.  Przył�cze wodoci�gowe 
                                8.  Kolizje z urz�dzeniami i przeszkodami terenowymi 
                                     8.1.  Kolizje z kablami telefonicznymi i elektroenergetycznymi 
                                     8.2.  Przej�cia pod drogami 
                                     8.3.  Kolizje sieci kanalizacji sanitarnej z istniej�cymi sieciami 
                                     8.4.  Przej�cia pod urz�dzeniami melioracyjnymi i ciekami 
                                9.  Roboty ziemne 
                              10.  Nawi�zanie do sieci reperów 
                              11.  Wymagania przy odbiorze sieci grawitacyjnych 
                              12. Próby i badania sieci tłocznych 
                              13. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 
                              14. Obowi�zuj�ce normy spójne 
                              15. Inne przepisy 
                              16.  Uwagi dodatkowe 
                              17. Wytyczne wykonania inwestycji 

III. INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE
STWA 
         I OCHRONY ZDROWIA 

IV. ZESTAWIENIE �REDNIC I DŁUGO�CI  
         PROJEKTOWANYCH SIECI 

                     V.   ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH 



                    VI.   DOBÓR PRZEPOMPOWNI 

                   VII.   WYKAZ DZIAŁEK ORAZ WŁA�CICIELI DZIAŁEK NA 
TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI 

                    
                   VIII.  CZ��� RYSUNKOWA 

                                

                                 1.    Plan zagospodarowania terenu, skala 1:1000 
                                 2.    Plan zagospodarowania terenu, skala 1:1000 
                                 3.    Plan zagospodarowania terenu, skala 1:1000 
                                 4.    Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: P2 – S5 
                                 5.    Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: S5 – S4 
                                 6.    Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: S4 – S1 
                                 7.    Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: S4– S27 
                                 8.    Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: S5 – S25 
                                 9.    Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: S6 – S24 
                                10.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: S7 – S22 
                                11.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: S8 – S21 
                                12.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: S9 – S20 
                                13.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: S10 – S17 
                                14.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: S11– S14,  

S12-S16 
                                15.   Profile przył�czy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcinek:   

                                             S1-bud.nr3, S27-bud.nr5, S25-bud.nr5, S24-bud.nr6, S22-bud.nr6, 
S21-bud.nr7, S20-bud.nr7 

16.   Profile przył�czy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcinek: 
       S17-bud.nr6 

                                17.   Profile przył�czy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcinek:   
                                          S16-bud.nr1 

                                18.   Profile przył�czy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcinek:   
                                          S15-bud.nr1 

                                19.   Profile przył�czy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcinek:   
                                          S14-bud.nr2 

                                20.   Profile przył�czy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcinek:   
                                          S13-bud.nr2 

21.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: P1-S34 
                                22.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: P1-S48 
                                23.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: S41-S62, 
                                        S50-S53 
                                24.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: S53-S54 
                                25.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: S46-S57 
                                26.   Profile przył�czy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcinek:   

                                          S34-bud.nr9, S34-bud.nr11, S35-bud.nr9, S35-bud.nr11 
                                27.   Profile przył�czy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcinek:   

                                          S36-bud.nr7, S37-bud.nr13, S38-bud.nr13, S39-S65 
                                28.   Profile przył�czy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcinek:   

                                          S40-S64, S62-bud.nr3, T1-bud.nr3, T2-bud.nr3, S63-bud.nr3,  
                                          S62-bud.nr3, T3-bud.nr3 



                                29.   Profile przył�czy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcinek:   
                                          S42-bud.nr15, S59-bud.nr15, S45-bud.nr17 

                                30.   Profile przył�czy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcinek:   
                                             S48-bud.nr19, S56-bud.nr19, S48-bud.nr19, S54-bud.nr8, 
                                             T4-bud.nr8, S52-Si3 

                                31.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: odcinek: P2-Pz15, Pz16-                 
Pz20, Sr4-Pz26 

                                32.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: odcinek: Pz15-Pz16
                                33.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: odcinek: Pz20-Sr4 
                                34.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: odcinek: Pz26-T1 
                                35.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: odcinek: P1-Sr2 
                                36.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: odcinek: Sr2-a 
                                37.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: odcinek: a-b, c-T1
                                38.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: odcinek: b-c 
                                39.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: odcinek: T1-d 
                                40.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: odcinek: d-Pz33 
                                41.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: odcinek: Pz33-Sr9 
                                42.   Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek: SR-Sistn.1 
                                43.   Profil podłu�ny przył�cza wodoci�gowego odcinek:  
                                        NWZ1-Punkt czerpalny 1 
                                44.   Profil podłu�ny przył�cza wodoci�gowego odcinek:  
                                        NWZ2-Punkt czerpalny 2 

45. Szczegół studni wodomierzowej 
46. Plan zagospodarowania przepompowni �cieków P1 
47. Plan zagospodarowania przepompowni �cieków P2 
48. Plan urz�dzenia przepompowni �cieków P1 
49. Plan urz�dzenia przepompowni �cieków P2 
50. Szczegół monta�owy przepompowni �cieków P1 
51. Szczegół monta�owy przepompowni �cieków P2 

               52.   Szczegóły monta�owe studni rewizyjno – poł�czeniowych  
                                        na sieciach grawitacyjnych 
                                53.   Szczegóły monta�owe studni rewizyjno – poł�czeniowych  
                                        na przył�czach grawitacyjnych 
                                54.   Szczegóły monta�owe studni rewizyjno – odpowietrzaj�cych  
                                        na sieciach tłocznych 
                                55.    Szczegóły monta�owe studni rewizyjno – odpowietrzaj�cych  
                                        na sieciach tłocznych 
                                56.   Ogrodzenie strefy bezpo�redniej przepompowni 
                                57.   Utwardzenie strefy przepompowni 
                                58.   Szczegół monta�owy �urawia 
                                59.   Szczegół monta�owy bloków oporowych cz. I 
                                60.   Szczegół monta�owy bloków oporowych cz. II 
                                61.   Szczegół monta�owy bloków oporowych cz. III 



WYKAZ  UZGODNIE� NA TRASIE 

PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI 

GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ 

KRASZEWO – PARWARK GM. STARE POLE 

LP                            NAZWA UZGODNIENIA UZGADNIAJ�CY/ WYDAJ�CY 
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Malbork dn. 27.08.2010  

      

O � W I A D C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pó�niejszymi zmianami) 

o�wiadczamy, �e projekt budowlany: 

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowo�ci 
Kraszewo, Parwark gm. Stare Pole

został wykonany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, normami 
i zasadami wiedzy technicznej. 

                                                    Projektant: 
                                         mgr in�. Jacek Popławski                ............................... 
                                          upr. POM/0139/POOS/04 

                                                     Projektant: 
                                           mgr in�. Adam Papaj                .................................. 
                                                  upr. 1529/EL/90 



II. OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ DLA 

MIEJSCOWO�CI KRASZEWO, PARWARK, GM. STARE POLE 

DZ. NR 5/7, 5/10 – obr�b Krzy�anowo, 1/3, 3/2, 3/3, 10, 57/4, 57/5, 57/9, 71/3, 
71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/12, 71/16, 71/18, 71/19, 90, 92, 96/2, 96/4, 96/5, 
96/6 - obr�b Kraszewo, 3, 6, 2/4, 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8, 

7/9, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16 – obr�b Parwark 

1. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej 
tłocznej i grawitacyjnej zaprojektowanej do obsługi zabudowy mieszkaniowej w 
miejscowo�ciach Kraszewo i Parwark, gm. Stare Pole. 

Szczegółowy zakres opracowania projektowego przewiduje: 

� budow� sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200-250 PVC wraz z 
przył�czami Ø160 PVC od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Kraszewo  
do przepompowni P1; 
� budow� sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200-250 PVC wraz z 
przył�czami Ø160 PVC od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Parwark do 
przepompowni P2; 
� budow� pompowni �cieków P1 zlokalizowanej przy zbiorniku p.po�. na działce 
gminnej nr 71/16 we wsi Kraszewo i P2 zlokalizowanej na dz. nr 7/3 we wsi Parwark, 
których zadaniem b�dzie tłocznie �cieków dopływaj�cych z projektowanych sieci 
grawitacyjnych. 
� budow� dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø63 PE od 
pompowni P1 i P2 do poł�czenia ich na trójnik Tk1 oraz dalej wspólnego odcinka 
sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø90 PE od trójnika Tk1 do poł�czenia z 
projektowan� studni� rozpr��n� SR, zlokalizowana w miejscowo�ci Krzy�anowo na 
dz. nr 5/7; 
� budow� przył�czy wodoci�gowych Ø 40 PE doprowadzaj�cych wod� z istniej�cej 
gminnej sieci wodoci�gowej do projektowanych przepompowni P1 i P2. 

Wł�czenie projektowanej sieci do istniej�cego systemu nale�y wykona� w istniej�cej 
studni rewizyjno-poł�czeniowej Sist.1 zlokalizowanej na działce gminnej nr 5/7 w 
miejscowo�ci Krzy�anowo. 

2. OKRE�LENIE INWESTORA I  U�YTKOWNIKA ZADANIA  
    INWESTYCYJNEGO. 

Inwestorem bezpo�rednim dla zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowo�ci Kraszewo, Parwark, gm. Stare 
Pole jest: 

GMINA STARE POLE 
UL. MARYNARKI WOJENNEJ 6, 82 - 220 STARE POLE 



3. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

  Postaw� opracowania stanowi� : 
- Umowa  na wykonanie prac projektowych; 
     - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana  przez Wójta 

Gminy Stare Pole nr RGR-7330/02/2010 z dnia 08.11.2010 r;
     -  Decyzja o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsi�wzi�cia wydana  przez Wójta Gminy Stare Pole nr RGR 7620/06/10-10 
z dnia 07.10.2010r; 

     -  Warunki techniczne nr 241/W/2009 odbioru �cieków dla miejscowo�ci 
Kraszewo, Parwark, gm. Stare Pole wydane przez Centralny Wodoci�g 
�uławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gda�skim dnia 17.12.2009r; 

     - Dokumentacja geotechnicznego rozpoznania podło�a gruntowego; 
     - Mapy do celów projektowych w skali 1:500 
     - Uzgodnienia z inwestorem; 
     - Obowi�zuj�ce normy i wytyczne techniczno-projektowe. 
     - Katalogi producentów rur i urz�dze� technologiczny 
     - Uzgodnienia bran�owe. 
   
4. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE. 

Teren zainwestowania le�y w obszarze �uław . Rze	ba tego terenu była 
kształtowana działalno�ci� akumulacyjn� l�dolodu i wód  roztopowych w czasie fazy 
pomorskiej zlodowacenia północno-polskiego.  

Bior�c pod uwag� udokumentowane warunki gruntowo-wodne, wykonane         
badania i obserwacje, oraz przeanalizowane materiały archiwalne stwierdza si�        
i zaleca co nast�puje: 
1. Podło�e gruntowe zbudowane jest z holoce�skich gruntów akumulacji 
wodnej wypełniaj�cych rozległe zastoisko. 
Grunty niespoiste reprezentuj� piaski drobne �redniozag�szczone. Grunty 
spoiste reprezentuj� deluwialno-zastoiskowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste, 
pył piaszczysty, gliny pylaste i namuł gliniasty w stanie plastycznym oraz 
twardoplastycznym, nale��ce wg PN-81/B-03020 do grupy konsolidacji „C'. 
W otworze nr 2 (zlokalizowanym pod projektowana przepompowni� P2 we wsi 
Parwark) na gł�boko�ci 2,0m oraz 2,8 m ppt. nawiercono wkładki torfów. 
Grunty wyst�puj� w postaci warstw o ró�nej mi��szo�ci przewa�nie ci�głych i 
rozległych. Rodzime grunty mineralne przykrywaj� nasypy niekontrolowane o 
grubo�ci do 1,80 m. 
2. W otworze nr 1 (we wsi Kraszewo pod projektowan� przepompowni�
P1) wod� gruntow� o zwierciadle lokalnym napi�tym warstwa gruntów 
spoistych nawiercono w warstwach gruntów niespoistych. Jej zwierciadło 
ustabilizowało si� na rz�dnej ok 1,20 m ppt i mo�e okresowo waha� si� +/- 
1,0m. Okresowo po roztopach i opadach woda pojawiac si� mo�e na stropie 
pierwszej warstwy pyłów. W otworze nr 2 wod� gruntow� nawiercono na 
gł�boko�ci -1,60 m ppt. Poziom mo�e si� okresowo waha� 
 + 0,50 do -1,0 m. 
3. Dla potrzeb projektowych parametry fizyko-mechaniczne gruntów 
podło�a nale�y przyjmowa� zgodnie z obowi�zuj�c� norm� PN-81/B-03020 
metod� B, bior�c za podstaw� cechy wiod�ce: stopie� zag�szczenia ID i 
wilgotno�� gruntów niespoistych ( przy zało�eniu najwy�szego 
przewidywanego poziomu zwierciadła wody gruntowej), oraz stopie�
plastyczno�ci IL i grup� konsolidacji gruntów spoistych, przedstawione na 
profilach analitycznych otworów badawczych. 



4. Przy wykonywaniu wykopów (w otworze badawczym nr 1), poni�ej 
zwierciadła wody gruntowej bez jego obni�enia mo�e wyst�pi� zjawisko 
kurzawki i rozlu	nienie piasków w podło�u. 

W ramach przyj�tej technologii prowadzenia robót ziemnych zało�ono lokalne       
stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezpo�rednio do wykopu. W 
przypadku posadowienia pompowni oraz wyst�pienia zwi�kszonego napływu wody         
gruntowej przy wykonywani wykopów liniowych przewidziano zastosowanie 
igłofiltrów Ø 50 mm wpłukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych 
warunkach przewidziano stosowanie filtrów z obsypk� i �cianek szczelnych do 
obudowy wykopu (grodzic). 

Roboty ziemne nale�y wykonywa� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 z dnia 
Ministerstwa Ochrony �rodowiska, zasobów Naturalnych i Le�nictwa w  
porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

5. OPIS ISTNIEJ�CEGO UZBROJENIA. 

W rejonie projektowanych urz�dze�  wyst�puj� nast�puj�ce sieci uzbrojenia 
podziemnego: 
            - kable telefoniczne układu lokalnego TP; 
            - sieci i przył�cza wodoci�gowe; 
            - sieci i przył�cza kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 
            - sieci elektro-energetyczne;  
            - sieci gazowe; 
            - urz�dzenia melioracyjne układów szczegółowych; 
            - urz�dzenia melioracyjne ZMiUW Województwa Pomorskiego O/ Nowy  
              Dwór Gd, oddział terenowy w Malborku – rzeka Tyna Dolna 
Przed przyst�pieniem do robót ziemnych nale�y uzgodni� z wła�cicielami sieci  
szczegółowe ich usytuowanie oraz uzyska� pozwolenie wła�cicieli dróg : 
         � gminnych 
         � powiatowych 
         � krajowych 
na prowadzenie robót w pasach drogowych, zgodnie z wydanymi decyzjami  
szczegółowymi. 
Roboty w obr�bie działek prywatnych nale�y prowadzi� w uzgodnieniu z 
wła�cicielami tych terenów.  

6. SZCZEGÓŁOWE ROZWI�ZANIA PROJEKTOWE 
   
6.1. KANAŁY GRAWITACYJNE. 

Do budowy kanałów grawitacyjnych zastosowano rury kanalizacyjne PCV-U 
jednowarstwowe bez rdzenia spienionego SDR 34 i sztywno�ci obwodowej SN-8, o 
�rednicy od 160 do 250 mm, klasy S z uszczelk� wargow� z EPDM w systemie   
POWER-LOCK, posiadaj�ce  aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania   
na terenie Polski. 
Uzbrojenie sieci stanowi� studnie rewizyjno-poł�czeniowe : 
- na głównych ci�gach sieciowych zaprojektowano studnie systemowe z PE lub       

PVC φ600 mm z włazami typu ci��kiego 40 T wg, PN-EN 124:2000, PN-80/H-



74051.02 osadzone na teleskopowych adapterach z pier�cieniem odci��aj�cym, 
�elbetowym D=1000 mm. 
- na pozostałych odcinkach sieci zaprojektowano studnie systemowe z PE lub       

PVC φ425 mm z włazami typu ci��kiego 40 T w/g PN-EN 124:2000, PN-80/H-
74051.02 osadzone na teleskopowych adapterach; dopuszcza si� stosowanie 
pokryw betonowych systemowych na sto�ku, dla studni zlokalizowanych w terenach 
zielonych.  

- na przył�czach zaprojektowano studnie systemowe φ 315-425 z PE lub PVC z       
włazami typu ci��kiego o no�no�ci 25 T na sto�ku betonowym dla studni        
usytuowanych w pasach ruchu pojazdów; dopuszcza si� stosowanie włazów       
typu ci��kiego osadzonych na teleskopowych adapterach (na studniach       
zlokalizowanych w terenach zielonych).  
Studnie rewizyjne nale�y wykona� z elementów fabrykowanych PE lub PP wg       
PN-B-10729:1999 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 

Minimalne spadki projektowanych kanałów : 

  Ruroci�g Min. spadek 

     Ø 160      1,5% 

     Ø 200      0,5% 

     Ø 250 0,40% 

    Monta� ruroci�gów nale�y wykonywa� wg informacji technicznej producenta  
    rur. Technologia układania przewodów powinna zapewni� zachowanie    
    przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. Dla zapewnienia  
    wła�ciwego uło�enia kanału, zgodnie z zaprojektowan� osi�, nale�y przez  
    punkty osiowo trwałe oznakowane na łatach celowniczych przeci�gn�� sznurek  
    lub drut, na którym zawieszony jest ci��arek pionu mi�dzy dwoma celowniczymi 
    Przed opuszczeniem rur do wykopu nale�y sprawdzi�, czy nie maj� widocznych  
    uszkodze� powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto  
    rury nale�y starannie oczy�ci� ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i  
    bose ko�ce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by� usuwane i    
    przechowywane poza obszarem wykonywania monta�u.  
    Rury nale�y opuszcza� do wykopu powoli i ostro�nie, r�cznie, lub przy pomocy  
    koparki. Zabrania si� rzucania rur do wykopu. 
    Odpowiednie odcinki rur powinny by� opuszczane do wykopu na przygotowane i  
    wyrównane podło�e o odpowiednim nachyleniu (spadku).  
    Ka�da rura powinna by� układana zgodnie z projektowan� osi� i nachyleniem  
    (spadkiem) jak równie� powinna �ci�le przylega� do podło�a na swojej całej  
    długo�ci, co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi.  
    Podczas monta�u kanału wykop powinien by� odwodniony. Rury powinny by�  
    układane kielichami w stron� przeciwn� ni� kierunek przepływu �cieków. 
    Kielichowe rury PVC-u powinny by� ł�czone przy pomocy uszczelek 
    montowanych fabrycznie.  
    Ruroci�gi po zmontowaniu nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem dro�no�ci i  
    wynikowych spadków, a tak�e podda� próbie wraz ze studzienkami rewizyjnymi  
    na szczelno��; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735. 
    Ruroci�g kanalizacyjny po uło�eniu i zainwentaryzowaniu nale�y obsypa�  
    piaskiem 30 cm ponad wierzch rury i dalej ziemi� pozyskan� z wykopu. Wykop  
    nale�y zag��ci� do wska	nika I= 1,00 w pasie drogowym i do wska	nika I=0,95  
    pod terenami zielonymi. 



    Ruroci�gi i studnie nale�y posadawia� : 
        - w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubo�ci 15 cm; 

- w torfach i namułach w zag�szczonej podsypce piaskowo-�wirowej grubo�ci  
  30 cm  

        - w przypadku bardzo słabych gruntów stosowa� siatki wzmacniaj�ce lub  
           geowłóknin�; 
    Wszystkie partie gruntu rozmokni�tego nale�y wybra� i zast�pi� betonem B 7,5.    
    Szczegółowe decyzje dotycz�ce posadowienia ruroci�gów w gruntach  
    słabono�nych podejmie na bie��co inspektor nadzoru inwestorskiego. 
    Ruroci�gi po uło�eniu na projektowanych rz�dnych obsypa� warstw� 30 cm  
    piasku ponad wierzch rury. Powy�ej ruroci�gi obsypywa� gruntem wcze�nie  
    pozyskanym z wykopów. Stosowa� podsypk� z piasku grubego lub �redniego  
    dobrze uziarnionego o wymaganym wska	niku zag�szczenia min I=1,0 w/g  
    Proctora.  Podło�e powinno by� uło�one ze spadkiem dostosowanym do spadku  
    kolektora okre�lonego w  projekcie. Podło�e nale�y uformowa� na k�t 90o, tak  
    aby do podło�a przylegała 1/2 obwodu rury.  
    Wszystkie roboty nale�y prowadzi� zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972  
    w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-monta�owych (Dz. U. Nr  
    13 poz. 97) oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót    
    budowlano-monta�owych t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” i   
    „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych 
    – wydanymi przez Polsk� Korporacj� Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i   
    Klimatyzacji –  Warszawa 1994 r. 
    Rury kanałowe nale�y układa� na przygotowanym podło�u ze spadkiem  
    okre�lonym w projekcie. Monta� rur zgodnie z instrukcj� producenta. 
    Poszczególne uło�one rury powinny by� unieruchomione przez obsypanie  
    piaskiem �rednim lub grubym i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie  
    zmieniła poło�enia przy monta�u nast�pnych rur. Zag�szczenie wykonywa�  
    warstwami z zachowaniem ostro�no�ci, aby zminimalizowa� wst�pne ugi�cie i  
    nie uszkodzi� rur. Zasypk� wykopu wykona� z piasków grubych lub �rednich  z  
    zag�szczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm  z zag�szczeniem  
    wypełnienia 95- 100%  wg Proctora . Do wysoko�ci 30 cm ponad lico rury wykop  
    zag�szcza� ostro�nie przy pomocy lekkich urz�dze� zag�szczaj�cych po obu jej   
    stronach, zwracaj�c uwag� aby nie zag�szcza� bezpo�rednio dotykaj�c rury,   
    pozostał� cz��� wykopu mo�na zag�szcza� mechanicznie przy pomocy maszyn  
    �rednich i ci��kich. 

    Tras� zagł�bienia , spadki i �rednice oraz długo�ci ruroci�gów przedstawiono w  
    cz��ci rysunkowej. 

    6.2. KANAŁY TŁOCZNE. 

   Do budowy ruroci�gu tłocznych zastosowano rury ci�nieniowe o wytrzymało�ci 
PN-10 PE Ø63-90 SDR 17 ł�czone przez zgrzewanie. 

   Zaprojektowano budow� dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø63 
PE od pompowni P1 i P2 poł�czonych za pomoc� trójnika rozdziału Tk1 oraz dalej 
wspólnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø90 PE od trójnika Tk1 do 
poł�czenia z projektowan� studni� rozpr��n� SR, zlokalizowan� w miejscowo�ci 
Krzy�anowo na dz. nr 5/7. Wbudowany trójnik poł�czy� z istniej�cym ruroci�giem 
przy pomocy muf elektrooporowych PE. 



Studni� zaprojektowano jako urz�dzenie gotowe, systemowe o Dw=1000mm, 
wyposa�one w króciec do podł�czenia przewodu tłocznego, zako�czony w komorze 
kolanem PE z wylotem w kierunku dna. Komora powinna zosta� przedzielon�
przegrod� z płyty PE, zapewniaj�c� ukierunkowanie wód opadowych, ochron�
komory przed rozbryzgiem oraz wyhamowanie pr�dko�ci. Studnie nale�y wykona� z 
osadnikiem min. 0,50 m. 

   Na trasie ruroci�gu tłocznego zaprojektowano studnie rewizyjno-odpowietrzaj�ce. 
Studni� nale�y wykona� z elementów �elbetowych prefabrykowanych Ø 1000mm. 
Wyposa�enie studni rewizyjno-odpowietrzaj�cej stanowi trójnik rewizyjny DN50 lub 
DN80, �eliwny, kołnierzowy, �rednic� dostosowany do �rednicy ruroci�gu 
tłocznego, z odgał�zieniem bocznym DN-50, zasuwa kołnierzowa DN-50 i zawór 
odpowietrzaj�co-napowietrzaj�cy Dn-50. 

    Ruroci�gi tłoczne nale�y układa� w gotowym wykopie na warstwie podsypki    
    piaskowej grubo�ci 10 cm. �rednie zagł�bienie ruroci�gu: 1,4-1,7 m ppt. 
    Po uło�eniu ruroci�gi obsypa� piaskiem do wysoko�ci 30 cm ponad wierzch rury.   
    Nad ruroci�gami, na warstwie obsypki  nale�y układa� ta�m� identyfikacyjn� z PE  
    koloru br�zowego, szeroko�ci 200 mm z wkładka stalow�. 
     
     
    6.3. PRZEPOMPOWNIE �CIEKÓW 

Do przetłaczania �cieków dobrano zbiornikowe przepompownie �cieków z    
pompami zatapianymi.  
Projektowane pompownie zostały zlokalizowane na działkach nr 71/16 i 7/3, 
nale��cych do gminy. 
Ka�d� pompowni� wyposa�ono w dwie pompy  przystosowane do automatycznej 
pracy przemiennej. Jedna z pomp jest urz�dzeniem awaryjnym. 
Przepompownia dostarczona b�dzie na plac budowy jako kompletne urz�dzenie z 
wyposa�eniem technologicznym, instalacjami elektrycznymi i drabin� włazow�. W 
przepompowni P1 zastosowano pompy zatapiane z rozdrabniaczami o parametrach: 
Q=1,5 l/s i H=29,9m, o mocy znamionowej 2,4 kW, �rednicy wirnika 166mm, z 
adaptacja do zaworu płucz�cego. W przepompowni P2 zastosowano pompy o 
parametrach: Q=1,6 l/s i H=24,3m o mocy znamionowej 2,4 kW, �rednicy wirnika 
144mm, z adaptacja do zaworu płucz�cego.  
Ka�da z pomp przystosowana jest do monta�u zaworu płucz�cego (główna i 
awaryjna). Dla ka�dej z pompowni zaprojektowano monta� jednego zaworu.  
Monta� pomp przewidziano na prowadnicach poł�czonych ze sprz�głami 
mocowanymi do dna zbiornika. Układ taki umo�liwia monta� i demonta� pomp bez 
konieczno�ci wchodzenia do zbiornika pracowników obsługi. 
Przyj�to wykonanie ruroci�gów tłocznych w zbiorniku z rur kwasoodpornych 
OH18N9. Na ruroci�gach, za ka�da pomp� zamontowane zostan� w kolejno�ci: 
zawory kulowy zwrotny i odcinaj�cy. Przyj�to monta� armatury kołnierzowej. Ka�d�
przepompowni� wyposa�ono w  drabin� włazow� w wykonaniu ze stali nierdzewnej. 
Zbiorniki przepompowni dobrano w wykonaniu z polimerobetonu, co ma ułatwi�
fundamentowanie przy wysokim poziomie wody gruntowej Dw=1200 mm. Zbiornik 
pompowni posiada fabrycznie zamontowan� instalacj� wentylacyjn� wywiewn� ( 

kominek wentylacyjny φ 110 ) w wykonaniu z PVC. 

Zbiornik przepompowni nale�y posadowi� w obudowanych, odwodnionym, suchym 
wykopie, na warstwie betonu klasy B-15 o grubo�ci 10 cm, z zastosowaniem 
podsypki piaskowej grubo�ci 30 cm. 



Instalacj� elektryczn� pompowni fabrycznie nale�y wyposa�y� w czujki i rejestratory 
pracy poł�czone z wbudowanym modułem GPRS współpracuj�cym z systemem 
monitoringu gminnego. Zakres monitoringu musi obejmowa� nast�puj�ce funkcje:  
zanik napi�cia pr�du; informacj� o pracy pomp on line: podstawowej i awaryjnej; 
włamanie do urz�dze� pompowni (zbiornik, szafy sterownicze); przekroczenie dop. 
temperatury pracy pomp; 
Ponadto zastosowany system musi umo�liwia� zdalaczynne wł�czanie i wył�czanie 
pomp oraz musi by� wyposa�ony w bateri� akumulatorow� gwarantuj�c�
podtrzymanie napi�cia U=230V przez okres 12 godz. 

Ponadto przepompowni� nale�y wyposa�y� w system monitoringu alarmuj�cy 
�wietlnie i akustycznie przekroczenie stanu alarmowego �cieków. 
Sterownica w standardzie obowi�zuj�cym na terenie gm. Stare Pole. 
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w 
których b�dzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze 
statycznym adresem IP. 
Nowo budowane sieciowe przepompownie �cieków opisane w projekcie 
budowlanym oraz w STWiOR maj� by� obj�te rozbudow� istniej�cego 
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietow� transmisj� danych 
GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w CW�. 
Oprogramowanie nowych przepompowni ma by� zintegrowane i kompatybilne 
z istniej�cym systemem monitoringu. Rozbudow� systemu nale�y zrealizowa�
poprzez naniesienie nowych przepompowni �cieków na istniej�cej mapie 
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszcz�cej si� u Zamawiaj�cego. 
Jednocze�nie Zamawiaj�cy zastrzega, �e istniej�cy i funkcjonuj�cy system 
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietow� transmisj� danych GPRS nie 
mo�e by� zmieniony na inny. Nie dopuszcza si� równie� mo�liwo�ci 
współdziałania dwóch czy wi�cej odmiennych systemów sterowania i 
monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni 
sieciowych. 

Przy zbiornikach przepompowni zamontowa� �urawik do podnoszenia i opuszczania 
pomp.  
Przepompowni� przystosowano do zasilenia awaryjnego z przewo	nego agregatu 
pr�dotwórczego. 

ZESTAWIEWNIE PROJEKTOWANYCH POMPOWNI 

Obiekt 

Pompa 
(parametry 

pracy) 
Zbiornik 

Wyposa�enie 
dodatkowe 

P1-
Kraszewo

Qp=1,5 l/s 
Hp=29,9 m 

Polimerobetonowy, monolityczny 
prefabrykowany o przekroju kołowym 

Dw=1200 mm, H=4,56m 

P2-
Parwark 

Qp=1,6 l/s 
Hp=24,3 m 

Polimerobetonowy, monolityczny 
prefabrykowany o przekroju kołowym 

Dw=1200 mm, H=4,90m 

          

Do zasadniczych elementów pompowni nale�� min:

Pompy zatapialne (z adaptacja do zaworu płucz�cego), 
Hydrodynamiczny zawór płucz�cy-1 szt. 



Stopa sprz�gaj�ca G2” 
Górny uchwyt prowadnic 3/4” - stal nierdzewna 

Wyposa�enie zbiornika:
- podest obsługowy- stal nierdzewna 
- drabinka złazowa - stal nierdzewna 
- por�cz – stal nierdzewna 
- kominki wentylacyjne - PCV 
- właz wejsciowy - stal nierdzewna 
- belka wsporcza – stal nierdzewna 
- prowadnice 3/4” - stal nierdzewna 
- łancuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
- zasuwy z klinem gumowanym szt. 2 -�eliwo (obsługa z poziomu podestu) 
- zawory zwrotne kulowe szt.2 - �eliwo 
- przewody tłoczne - stal nierdzewna 
- elementy złaczne - stal nierdzewna 
- złaczka STAL/PE - połaczenie w zbiorniku 

− nasada T-52 z pokryw� - 1 szt. 

Obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu o �rednicy wewn�trznej 
D=1,2 m i całkowitej wysoko�ci H=4,30 m (P1) - 4,70 m (P2) z przygotowanymi 
otworami technologicznymi i skosami przydennymi. 

Rozdzielnia Sterowania Pomp do zasilania i sterowania naprzemienna praca 
dwóch pomp o rozruchu bezpo�rednim 

WYPOSA�ENIE I FUNKCJE ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ: 
- Obudowa: wykonana z tworzywa sztucznego; wyposa�ona w drzwi 
wewnetrzne, na których s� zainstalowane: kontrolki: 
- poprawnosci zasilania, 
- awarii ogólnej, 
- awarii pompy nr: 1, 2; 
- pracy pompy nr: 1,2; 
- wyłacznik główny zasilania, 
- przełacznik trybu pracy pompowni (Reczna – 0 – Automatyczna); 
- przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; 
- stacyjka z kluczem; 
- podstawa (wspornik) szafy. 
- Urzadzenia elektryczne: 
- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz; 
- układ grzejny wraz z termostatem; 
- wyłacznik róAnicowo-pradowy czteropolowy; 
- wyłacznik główny; 
- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z zabezpieczeniem; 
- wyłacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kaAdej pompy przed przeciaAeniem 
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej; 
- stycznik dla kaAdej pompy; 
- zasilacz buforowy wraz z układem akumulatorów; 
- syrenka alarmowa optyczno-akustyczna; 
- przełacznik trybu pracy (Reczna – 0 – Automatyczna); 
- wyłacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej; 
- antena GSM 

− gniazdo do podłaczenia agregatu + przełacznik siec-agregat; 



Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS
- przekładnik pradowy 
- sonda hydrostatyczna + 2 łaczniki pływakowe 

− Program sterujacy zapewnia: naprzemienna prace pomp; kontrole termików 
pompy i wyłaczników silnikowych; funkcje czyszczenia zbiornika – 
spompowanie scieków poniAej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy recznej; 
praca rezerwowa - w momencie awarii sondy hydrostatycznej – praca 
pompowni w oparciu o sygnał z dwóch regulatorów pływakowych. 

        6.3.1. Zasilanie energetyczne przepompowni 

    Zasilanie energetyczne przepompowni �cieków realizowane b�dzie poprzez: 
wolnostoj�c� szafk� rozdzielczo-pomiarow� i lini� kablow� zalicznikow�
projektowan� dla  zasilania pompowni.  

     Instalacje energetyczne pompowni nale�y wykona� w oparciu o odr�bny tom 
projektu.  

    Zakres kontraktowy budowy przepompowni przewiduje wykonanie zł�cza 
kablowo-pomiarowego i odcinka instalacji zasilaj�cej rozdzielni� główn� z której 
przewidziane jest wyj�cie do szafki sterowniczej pompowni (dostawa z 
pompowni�). Rozdzielnica wyposa�ona ma by� tak�e w gniazdo do 
podł�czenia agregatu pr�dotwórczego z przeł�cznikiem pracy oraz gniazda 
380V, 230V i napi�cia bezpiecznego 24 V. 

        Przył�cza energetyczne do pompowni wykonane b�d� na mocy umowy 
przył�czeniowej przez Koncern ENERGA, zawartej z inwestorem. 

        Instalacja elektryczna od miejsca dostarczania energii wykonana zostanie jako 
instalacja kablowa podziemna.  

        Zasilanie przepompowni �cieków b�dzie realizowane napi�ciem 400/230V, 
50Hz.  

         6.3.2. Urz�dzenie terenu przepompowni . 

Teren przepompowni w granicach ogrodzenia, jak i obszar wokół ogrodzenia w 
pasie do 1,5m od ogrodzenia pompowni nale�y wyrówna�. 
Wydzielony teren przepompowni ogrodzony b�dzie płotem wykonanym z siatki 
ogrodzeniowej powlekanej PVC o wysoko�ci 1,5 m. Siatk� rozpi�� na słupkach 
metalowych (rura Ø76 x 3,5 mm) osadzonych na betonowych fundamentach. 
Cokół ogrodzenia wykona� z kraw��ników betonowych o wymiarach 15x30x74 
cm, lub z wyla� z betonu zwykłego B 7,5 o wymiarach 20 x30 cm na 
fundamencie o wymiarach 20 x 80 cm. Siatka ogrodzenia powinna przechodzi�
pomi�dzy szafk� ZK1 i szafk� zabezpieczenia głównego przepompowni ZK-3. 
Ogrodzenie wyposa�one zostanie w typow� bram� stalow� szeroko�ci 3,0 m, z 
pasem dolnym z blachy o wysoko�ci 25 cm, posiadaj�c� mo�liwo�� zało�enia 
kłódki zamykaj�cej. 
Na terenie przepompowni, przed przyst�pieniem do robót ziemnych, nale�y 
zdj�� warstw� gleby grubo�ci ok. 30 cm i zgromadzi� w hałdy. Po wykonaniu 
robót ziemnych powierzchni� poboczy pokry� warstw� humusu o grubo�ci min. 
5 cm i obsia� mieszank� traw niskich. 
Ziele� izolacyjn� wykona� w postaci �ywopłotu �wierkowego wzdłu�  
ogrodzenia. 



W granicach ogrodzenia nale�y wykona� zabudow� chodników z kostki 
betonowej POLBRUK gr. 6 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej 
cementem. podło�a z kamienia drogowego, w obrze�ach trawnikowych 
zatopionych 8x30  cm.  

Na terenie przepompowni zaprojektowano lamp� o�wietlenia zewn�trznego - 
oprawy o�wietleniowe typ SL100 (150W) IP65 na słupach stalowych S60, 
zasilane z rozdzielni przepompowni. O�wietlenie przepompowni b�dzie 
sterowane poprzez wył�czniki zmierzchowe . 
Na terenie przepompowni zaprojektowano punkty czerpalne wody 
zlokalizowane w studniach systemowych w granicach ogrodzenia oraz studnie 
zaworowe z kr�gów �elbetowych D=1200mm wyposa�one w klap� zwrotn� i 
zasuw�. 

Przy zbiornikach przepompowni zamontowa� �urawik na fundamencie 
betonowym do podnoszenia i opuszczania pomp.  
Przepompowni� przystosowano do zasilenia awaryjnego z przewo	nego 
agregatu pr�dotwórczego. 

Dojazd do przepompowni: z istniej�cych dróg gminnych lub powiatowych drog�
utwardzon�. 
Podjazd do przepompowni zaprojektowano z trylinki gr. 15 cm na podsypce               
piaskowej gr. 10 cm i warstwie ods�czaj�cej gr 10cm. Cało�� w kraw��niku               
20x30 cm. 

6.4. PRZYŁ�CZE WODOCI�GOWE  

Projektuje si� wykonanie przył�czy wodoci�gowych do studni czerpalnej na 
terenie pompowni, z rur Ø40 PE, PN10, SDR 17 wykonanych w/g PN-EN 
12201, ł�czonych przy pomocy kształtek systemowych.  

Poł�czenie przył�cza z istniej�cym ruroci�giem wykona� przez zabudow� na 
istniej�cej sieci nawiertek typ NWZ/PE, Dn 100/1+1/2”, zintegrowanych z 
zasuw� odcinaj�c�. Nawiertki nale�y wyposa�y� w obudowy i skrzynki uliczne. 
Skrzynk� uliczn� nale�y zabezpieczy� w terenie nieutwardzonym płyt�
betonow� odci��aj�c�.  
Na terenie wygrodzonym przepompowni zaprojektowano studni�
wodomierzow�.  
 W studni wodomierzowej projektuje si� monta�: 
                    - kształtki przej�ciow� PE/STAL  40 / 32 mm; 
                    - redukcji 32/25 mm ; 
                   -  zaworu odcinaj�cego kulowego do wody, gwintowanego, na 
                      ci�nienie 1,0 MPa , Dn- 25 mm; 

                    - wodomierza skrzydełkowego typ JS- 3,5/50° DN-25 mm; 
                    - zaworu kulowego przelotowy do wody, gwintowany, na ci�nienie               
                      1,0 MPa, DN- 25 mm; 
                    - zawór antyska�eniowego typ EA D-25; 
Wodomierz nale�y montowa� (zgodnie z PN-B/10720 – Zabudowa zestawów 
wodomierzowych”). 

7. POSADOWIENIE RUROCI�GÓW. 
  



 7.1. RUROCIAGI GRAWITACYJNE. 

Ruroci�gi i studnie nale�y posadowi� : 
 - w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubo�ci 15 cm; 
 - w torfach i namułach w zag�szczonej podsypce piaskowo-�wirowej grubo�ci  
   30 cm , 
 - w przypadku bardzo słabych gruntów stosowa� siatki wzmacniaj�ce lub  
geowłóknin�; 
Wszystkie partie gruntu rozmokni�tego nale�y wybra� i zast�pi� betonem B 
7,5.     
Szczegółowe decyzje dotycz�ce posadowienia ruroci�gów w gruntach 
słabono�nych  podejmie na bie��co inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Ruroci�gi po uło�eniu na projektowanych rz�dnych obsypa� warstw� 30 cm 
piasku ponad wierzch rury. Powy�ej ruroci�gi obsypywa� gruntem wcze�nie 
pozyskanym z wykopów. Stosowa� podsypk� z piasku grubego lub �redniego 
dobrze uziarnionego o wymaganym wska	niku zag�szczenia min 95-97 % wg 
Proctora.    
Podło�e powinno by� uło�one ze spadkiem dostosowanym do spadku 
kolektora okre�lonego w  projekcie. Podło�e nale�y uformowa� na k�t 90o, tak 
aby do podło�a przylegała 1/2 obwodu rury.  
Wszystkie roboty nale�y prowadzi� zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972 
w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-monta�owych (Dz. U. Nr 
13 poz. 97) oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-monta�owych t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” i  
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw 
sztucznych” – wydanymi przez Polsk� Korporacj� Techniki Sanitarnej, 
Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r. 
 Rury kanałowe nale�y układa� na przygotowanym podło�u ze spadkiem   
okre�lonym w projekcie. Monta� rur zgodnie z instrukcj� producenta. 
Poszczególne uło�one rury powinny by� unieruchomione przez obsypanie 
piaskiem �rednim lub grubym i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie 
zmieniła poło�enia przy monta�u nast�pnych rur. Zag�szczenie wykonywa�
warstwami z zachowaniem ostro�no�ci, aby zminimalizowa� wst�pne ugi�cie i 
nie uszkodzi� rur.Zasypk� wykopu wykona� z piasków grubych lub �rednich  z 
zag�szczeniem  
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm  z zag�szczeniem wypełnienia 95-
97% wg Proctora . Do wysoko�ci 30 cm ponad lico rury wykop zag�szcza�
ostro�nie  przy  pomocy lekkich urz�dze� zag�szczaj�cych po obu jej stronach, 
zwracaj�c uwag� by nie zag�szcza� bezpo�rednio dotykaj�c rury,  pozostał�
cz��� wykopu mo�na zag�szcza� mechanicznie przy pomocy maszyn �rednich 
i ci��kich. 

 7.2. RUROCI�GI TŁOCZNE. 

Ruroci�gi posadawia� na podsypce piaskowej grubo�ci 10 cm i obsypywa�
piaskiem do wysoko�ci 30 cm ponad wierzch ruroci�gu. Zagł�bienie �rednie 
ruroci�gów  tłocznych –1,4-1,7 m p.p.t. Powy�ej ruroci�gi obsypywa� gruntem 
wcze�niej pozyskanym z wykopów i zag��ci�.   
Na warstwie obsypki układa� ta�m� identyfikacyjn� z PE koloru br�zowego, 
szeroko�ci 200 mm, z wkładk� stalow� - do oznaczania trasy sieci. 

7.3. PRZYŁ�CZE WODOCI�GOWE 



Ruroci�gi nale�y układa� w przygotowanych wykopach w�skoprzestrzennych o 
�cianach pionowych, obudowanych szalunkami  z wyprasek stalowych. Roboty 
ziemne nale�y wykonywa� mechanicznie , tylko w miejscach zbli�enia do 
istniej�cego uzbrojenia wykonywa� r�cznie. Wykopy poprzedzi� odkrywkami 
istniej�cego na trasie uzbrojenia, uzgodnionego z gestorami sieci. Ruroci�gi 
przewodowe nale�y układa� na podsypce piaskowej grubo�ci 15 cm.  
Posadowienie rur musi zabezpiecza� minimalne przykrycie rur gruntem w 
wysoko�ci 1,5 m. 
Po zmontowaniu ruroci�g nale�y obsypa� warstw� piasku grubo�ci 30 cm 
ponad wierzch rury i podda� próbie ci�nieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-
B-10725: 1997. Prób� szczelno�ci nale�y przeprowadzi� w obecno�ci 
przedstawiciela gestora sieci. 
Wodoci�g po zmontowaniu i pozytywnym zako�czeniu prób szczelno�ci nale�y 
zainwentaryzowa� geodezyjnie. Na warstwie piaskowej gr. 30 cm nale�y 
rozło�y� ta�m� identyfikacyjn� z PE z wkładk� stalow� do oznaczenia trasy 
sieci. W miejscach monta�u uzbrojenia �eliwnego  ko�cówki ta�my  nale�y 
wprowadzi� do skrzynek ulicznych (zasuw) i trwale zamocowa�. 

Po wykonaniu powy�szych czynno�ci wodoci�g nale�y podda� płukaniu i 
dezynfekcji. Prawidłowo�� wykonania powy�szych czynno�ci nale�y 
potwierdzi� pozytywnym wynikiem bada�  bakteriologicznych wykonanych 
przez PSSE. 

Tras� sieci, rz�dne zagł�bienia i spadki podano w cz��ci rysunkowej 

8. KOLIZJE Z ISTNIEJACYMI URZ�DZENIAMI I PRZESZKODAMI  
    TERENOWYMI. 

8.1. Kolizje z kablami telefonicznymi i elektroenergetycznymi. 

Kolizje te s� najcz��ciej wyst�puj�cymi. W miejscu zbli�enia  do strefy kabli,  
roboty ziemne nale�y wykonywa� r�cznie. 
Miejsca skrzy�owania kabli nale�y zabezpieczy� zgodnie z uzgodnieniami  
bran�owymi zał�czonymi do projektu, przez monta� na kablach rur ochronnych  
dwucz��ciowych Ø 100 w/g PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-05125 i PN-T-
05125. 

8.2. Przej�cia pod drogami.  

Przej�cia pod drogami nale�y wykonywa� w rurach ochronnych wprowadzonych na  
projektowane rz�dne posadowienia  metod� przewiertu sterowanego. Zaprojektowa- 
 no rury osłonowe z PE, wzmocnione typ PS. Rury przewodowe do rur ochronnych 
nale�y wprowadza� na płozach �lizgowych, dostosowanych wielko�ci� do �rednic 
rur przewodowych i ochronnych. Płozy mocowa� do ruroci�gu przewodowego w 
odst�pach co 0,7 m. Płozy skrajne montowa� jako podwójne. Ko�cówki rur 
ochronnych po wprowadzeniu rur przewodowych zabezpieczy� pianka 
poliuretanow� do gł�boko�ci 0,5 m i r�kawami termokurczliwymi. 
Wymagane posadowienie wierzchu rury osłonowej pod nawierzchni� drogi wynosi 



 1 - 1,5 m.  Rury osłonowe musz� by� wyprowadzone w ka�dym przypadku  
minimum 1 m poza obrys pasa drogowego. 
Wej�cia w pas drogowy nale�y na roboczo uzgodni� z zarz�dcami dróg. 

8.3. Kolizje sieci kanalizacji sanitarnej z istniej�cymi sieciami. 

W miejscach skrzy�owa� projektowanych sieci z istniej�cymi sieciami nale�y na 
rurach kanalizacyjnych zało�y� rury osłonowe o odpowiednio dobranej �rednicy.  
Miejsca monta�u rur osłonowych zainwentaryzowa� geodezyjnie. 

8.4. Przej�cie pod urz�dzeniami melioracyjnymi i ciekami. 

Na trasie projektowanej sieci wyst�puj� przej�cia pod rowami melioracji 
szczegółowej i pod ciekiem podstawowym – rzeka Tyna Dolna. Przej�cia ruroci�gów 
sieciowych pod urz�dzeniami wodno-melioracyjnymi projektuje si� w rurach 
ochronnych z PE wprowadzonych na projektowane rz�dne metod� przewiertu 
sterowanego – bez naruszania skarp i dna cieków. Wymagane posadowienie 
wierzchu rury osłonowej pod dnem rowu lub cieku wynosi minimum 1,0 -1,5 m . 
Gł�boko�� przej�cia linii brzegowej rur� ochronn� wynosi 2,0 m . 
�rednice rur, spadki i rz�dne posadowienia w przej�ciach  przedstawiono w cz��ci 
rysunkowej. 
Rury przewodowe do rur ochronnych nale�y wprowadza� na płozach �lizgowych,          
dostosowanych wielko�ci� do �rednic rur przewodowych i ochronnych. Płozy          
mocowa� do ruroci�gu przewodowego w odst�pach co 0,7 m. Płozy skrajne          
montowa� jako podwójne. Ko�cówki rur ochronnych po wprowadzeniu rur 
przewodowych zabezpieczy� pianka poliuretanow� do gł�boko�ci 0,5 m i          
r�kawami termokurczliwymi. 
Miejsca przekrocze� urz�dze� wodnych oznakowa� tabliczkami informacyjnymi  
mocowanymi do słupków stalowych oraz znakiem A6 na jednym z brzegów. 

8.5. Istniej�ca ziele	

W ramach projektu przeprowadzono analiz� istniej�cego drzewostanu (dodatkowe 
opracowanie pt. ”Inwentaryzacja zieleni dla miejscowo�ci Parwark, gm. Stare Pole”). 
Zgodnie z dokumentacj�, z uwagi na zbli�enie trasy projektowanej kanalizacji w 
miejscach wskazanych w w/w opracowaniu (pkt. 5)  konieczne jest uło�enie 
ruroci�gów metod� bezwykopow�: przewiert sterowany. Minimalna gł�boko��
wykonania przewiertu: 1,2 m ppt. Alternatywnie na odcinku S11-S12 zaprojektowano 
uło�enie kanalizacji w wi�kszej odległo�ci od istniej�cego drzewostanu (ok.3m), co 
nie zagra�a �ywotno�ci drzew (pkt. 5.2.). 

Przej�cia ruroci�gów projektuje si� w rurach ochronnych z PE wprowadzonych na 
projektowane rz�dne metod� przewiertu sterowanego – bez naruszania systemu 
korzeniowego drzew. 
�rednice rur, spadki i rz�dne posadowienia w przej�ciach  przedstawiono w cz��ci 
rysunkowej. 
Rury przewodowe do rur ochronnych nale�y wprowadza� na płozach �lizgowych,          
dostosowanych wielko�ci� do �rednic rur przewodowych i ochronnych. Płozy          
mocowa� do ruroci�gu przewodowego w odst�pach co 0,7 m. Płozy skrajne          
montowa� jako podwójne. Ko�cówki rur ochronnych po wprowadzeniu rur 



przewodowych zabezpieczy� pianka poliuretanow� do gł�boko�ci 0,5 m i          
r�kawami termokurczliwymi. 

9. ROBOTY  ZIEMNE. 

Wykopy nale�y wykonywa� jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. 
 Metody wykonywania robót:  - wykop sposobem mechanicznym, 

                    - wykop sposobem r�cznym w zbli�eniach i 
skrzy�owaniach z istniej�cym uzbrojeniem 
podziemnym. 

 Do rozparcia �cian wykopu stosowa� materiały zaakceptowane przez Kierownika     
 Projektu. 
 Roboty ziemne poza zbli�eniami do istniej�cego uzbrojenia podziemnego mo�na  
 wykonywa� mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836- 
 02.  W miejscu zbli�enia do istniej�cego uzbrojenia roboty ziemne nale�y  
 wykonywa� r�cznie. 
 Miejsca kolizji istniej�cego uzbrojenia z projektowanymi urz�dzeniami nale�y  
 ustali� szczegółowo wykonuj�c przekopy kontrolne. 
 Oprócz naniesionych kolizji mog� wyst�pi�  tak�e kolizje z uzbrojeniem    
 niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urz�dzenia nale�y traktowa� jako  
 czynne. 
 Wykopy pod ruroci�gi do gł�boko�ci 1,5 m mo�na wykonywa� jako nieszalowane  
 o  skarpach  pionowych. O gł�boko�ci wi�kszej nale�y wykonywa� jako 
 szerokoprzestrzenne o nachyleniu   skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i  
 szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zbli�eniu do istniej�cej  
 zabudowy oraz przy gł�boko�ciach powy�ej 4 m. Zabezpieczenie �cian wykopów  
 wykonywa� wypraskami stalowymi zgodnie z norm� PN-68/B-06050. 
 Wykopy powinny by� wykonywane bez zb�dnego przegł�biania . 
 Nale�n� uwag� nale�y zwróci� na zag�szczanie ziemi w wykopach ze wzgl�du  
 na usytuowanie sieci w drogach. Wska	nik zag�szczenia gruntu w ka�dej  
 warstwie powinien by� nie mniejszy ni� 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie  
 nieutwardzonym maksymalnego zag�szczenia wg normalnej próby Proctora wg           
 PN–B-04481. Wska	nik zag�szczenia gruntu nale�y przyjmowa� wg  
 BN–72/8932-01. 

 Roboty budowlane nale�y prowadzi� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami Dz.U.  
 Nr 4/83. 

 Wykop nale�y zabezpieczy� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z    
 dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania  
 robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN- 
 EN 1610.  

 Ze wzgl�du na warunki gruntowo-wodne rury układa� w wykopach  
 w�skoprzestrzennych o �cianach pionowych zabezpieczonych obudowami  
 pełnymi. 

 Wykopy dla ruroci�gów b�d� wykonywane mechanicznie, do gł�boko�ci o 0,2 m   
 mniejszej ni� projektowana i pogł�biane do wła�ciwej warto�ci wykona� r�cznie  
 bezpo�rednio przed uło�eniem ruroci�gu Odchylenie grubo�ci warstwy nie  



 powinno przekracza� ± 3 cm. Warstwa ta powinna zosta� usuwana bezpo�rednio  
 przed układaniem ruroci�gu. W miejscach skrzy�owa� i zbli�e� do istniej�cego  
 uzbrojenia tereny wykopy wykonywa� r�cznie w odległo�ci ustalonej z  
 wła�cicielami sieci. Minimalna szeroko�� wykopu mierzona wewn�trz �ciany  
 obudowy powinna by� dostosowana do ruroci�gu. Szeroko�� wykopu nie mo�e  
 by� zmniejszana podczas monta�u kanału na powierzchni i układania całych  
 ci�gów rur w wykopie. 

 Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocze�nie 
 innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót 
 ziemnych w bezpo�rednim s�siedztwie instalacji podziemnych nale�y okre�li�
 bezpieczne odległo�ci (w pionie i poziomie), w jakich mog� by� prowadzone roboty 
 przy u�yciu sprz�tu ci��kiego. Odległo�ci bezpiecznego u�ywania maszyn 
 roboczych nale�y ustali� z jednostkami zarz�dzaj�cymi tymi instalacjami. 
 Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.  
 Odchylenie kraw�dzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy  

± 5 cm. Dno wykopu oczy�ci� z gruzu, betonu i kamieni.!  

       Szeroko�� wykopu przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzymania  
                                                    przestrzeni roboczej 
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rury 

Gł�boko��
< 1,00 m 

Gł�boko��
≥≥≥≥1,00 i ≤≤≤≤1,75 

m 

Gł�boko��
>1,75 i ≤≤≤≤4,00 

m 

Gł�boko��
> 4,00 m 

90,110,160, 
200 
250 

0,80 

0,90 

0,80 

0,90 

0,90 

0,90 

1,00 

1,00 

       

        Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.  
           Odchylenie kraw�dzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy  
           ± 5 cm. Dno wykopu oczy�ci� z gruzu, betonu i kamieni. 

  
   Po lub w czasie wykonywania wykopu nale�y sprawdzi� (z udziałem In�yniera), 

czy rodzaj gruntu odpowiada okre�lonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
        Obudowa powinna by� instalowana stopniowo, w miar� pogł�biania wykopu i      
        stopniowo demontowana podczas zasypywania i zag�szczania. 
        W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale�y ogrodzi� i  
        umie�ci� napisy ostrzegawcze. 
        W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost�pnych dla osób  
        niezatrudnionych przy tych robotach nale�y wokół wykopów pozostawionych na  
        czas zmroku i w nocy ustawi� balustrady o wysoko�ci 1,1 m nad terenem i w  
        odległo�ci nie mniejszej ni� 1 m od kraw�dzi wykopu. Balustrady powinny by�  
        wyposa�one w desk� kraw��nikow� wysoko�� 0,15 m oraz by� zaopatrzone w  
        �wiatło ostrzegawcze koloru czerwonego.                 
        Niezale�nie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgl�dami  
        bezpiecze�stwa wykop nale�y szczelnie przykry�, w sposób uniemo�liwiaj�cy  
        wpadniecie do wykopu i zabezpieczy� balustradami, linami lub ta�mami  



        ostrzegawczymi. 
        Je�eli teren, na którym s� wykonywane roboty ziemne, nie mo�e by� ogrodzony,  
        wykonawca robót powinien zapewni� stały dozór. 
        Przej�cia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie�  
        szeroko�� co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.  
        Po obu stronach przej�cia (pomostu) musz� znajdowa� si� barierki z por�czami o 

wysoko�ci 1,10 m i desk� kraw��nikow� wysoko�� 0,15 m. 

   Odwodnienie dna wykopu. 

   Przy budowie kanalizacji w zale�no�ci od gł�boko�ci wykopu, rodzaju gruntu i  
   wysoko�ci wymaganej depresji, mog� wyst�powa� trzy metody odwodnienia: 
 - powierzchniowa, 
 - drena�u poziomego, 
 - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
   Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nale�y  
   uło�y� warstw� filtracyjn� z tłucznia lub �wiru grubo�ci 20 cm, a w niej s�czek z rur 
   dwu�ciennych z polipropylenu Ø 50 do Ø150 mm w jednym lub dwóch rz�dach w 
   zale�no�ci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.  
   Woda gruntowa z s�czków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych  
   umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, sk�d zostanie odpompowana poza zasi�g 
   robót wzgl�dnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
   Po uło�eniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelno�ci, drena� zostaje   
   wył�czony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. 
   W przypadku du�ego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopów wymaga 
   wykonania studni depresyjnych wzgl�dnie zastosowania igłofiltrów. 
   Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi� w dzienniku budowy. 
   Wykop powinien by� zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 
   10. NAWI�ZANIE DO SIECI REPERÓW. 

   Wszystkie rz�dne podane w projekcie odnosz� si� do sieci reperów niwelacji  
   ogólnopa�stwowej. Przed przyst�pieniem do  robót nale�y wyst�pi� do terenowej  
   jednostki geodezyjnej o wytyczenie reperów roboczych. 

    11. WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE SIECI GRAWITACYJNYCH 

    Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacji grawitacyjnej okre�la 
    PN-92/B-10735. 
    Pod wzgl�dem dro�no�ci, szczelno�ci i wielko�ci spadków ka�dy odbierany  
    odcinek sieci pomi�dzy studniami rewizyjnymi i wpustami, wykonawca b�dzie  
    przekazywał inspektorowi nadzoru inwestorskiego zapisami w dzienniku budowy. 
    Badania sieci grawitacyjnej : kanały i studzienki nale�y wykonywa� na  

      szczelno��, szczelno�� odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji. 
      Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych nale�y przestrzega�  
      instrukcji monta�u wytwórcy materiałów. 
      Wszystkie zastosowane materiały do budowy sieci musz� posiada� atesty i  
      aprobaty techniczne dopuszczaj�ce do stosowania na terenie Polski. 

12. PRÓBA i BADANIA SIECI CI�NIENIOWYCH. 

Prób� ci�nienia przewodów tłocznych nale�y przeprowadzi� jak dla sieci  
      wodoci�gowych, dla ci�nienia 1,0 MPa  w/g  PN-70/B-10715 „ Szczelno��  
      ruroci�gów. Wymagania i badania przy odbiorze.” 



        
 13. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT. 

      Roboty budowlane zwi�zane z budow� sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone  
b�d� m.in. w pasach dróg gminnych. Przej�cia pod innymi pasami drogowymi  
zaprojektowano przewiertami sterowanymi w rurach osłonowych, bez  
prowadzenia tych robót bezpo�rednio w pasie tych dróg. 
Prowadzenie robót nie wymaga zmian w organizacji ruchu. 

14. OBOWI�ZUJ�CE SPÓJNE NORMY  

      �   PN-81/B-03020         -  Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie  
                                                 budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
      �   PN-B-06050: 1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

�   PN-EN 752-1: 2000   - Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Poj�cia ogólne i  
                                          Definicje
�   PN-EN 752-2: 2000   - Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
�   PN-EN 752-3: 2000   - Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

      �   PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  
                                                Podziemne bezci�nieniowe systemy przewodowe ze  
                                                zmi�kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do  
                                                odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz�ce rur,  
                                                kształtek i systemu. 
      �   PN-C-89222              - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania  
                                                płynów. 
      �   PN-EN 12201            - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  
                                                do przesyłania wody. polietylen (PE) 
      �   PN-EN 124:2000       - Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do
                                               nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady
                                               konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
                                               jako�ci�. 
      �   PN-EN 545                - Rury, kształtki i wyposa�enie z �eliwa sferoidalnego  
                                                oraz ich zł�cza do ruroci�gów wodnych. Wymagania i 

metody bada�. 
      �   PN-85/M-74081        -  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i  
                                                gazowych. 
      �   PN-86/B-09700         -  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na  
                                                przewodach wodoci�gowych. 
      �   PN-86/H-74374        -   Poł�czenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania  
                                                ogólne. 
      �   PN-B-01700: 1999    -  Wodoci�gi i kanalizacja. Urz�dzenia i sieci  
                                                zewn�trzne. Oznaczenia graficzne.  
      �   PN-E N 1452            -  Systemy wodoci�gowe z niezmi�kczonego polichlorku 

winyli PCV-U do przesyłania wody. 
      �   PN-83/M-74024/00   -  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe  
                                                �eliwne 
      �   PN-87/B-01060         - Sie� wodoci�gowa zewn�trzna. Obiekty i elementy  
                                                wyposa�enia. Technologia. 
      �  PN-89/M-74091         -  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na  
                                                ci�nienie nominalne 1 MPa. 
      �  PN-92/B-01706          - Instalacje wodoci�gowe wymagania w projektowaniu 
      �   PN-B-10725:1997     - Wodoci�gi. przewody zewn�trzne. Wymagania i  



                                               badania przy odbiorze. 
      �   PN-B-10720:1998     - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodoci�gowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
      �   PN-92/B-01707         - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
      �   PN-B-10729: 1999    - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
      �   PN-EN 1610:2002     - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
      �   PN-B-10736: 1999    - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                                               wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki  
                                               techniczne wykonania. 
      �   PN-64/H-74086         - Stopnie �eliwne do studzienek kontrolnych 
      �   PN-EN 476: 2001      - Wymagania ogólne dotycz�ce elementów  
                                                stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
      �   PN-EN 752-4: 2001   - Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia  
                                                hydrauliczne i oddziaływanie na �rodowisko. 
      �   PN-EN 752-5: 2001   - Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
      �   PN-EN 124                - Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jako�ci�. 

      �   PN-H-74051-00         - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
      �   PN-H-74051-02         - Włazy kanałowe klasy B,C,D ( włazy typu ci��kiego) 
      �   PN-H-74051-2           - Włazy kanałowe klasy B125, C250. 
      �   PN-EN 1610:2000     - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
      �   PN-S-02205:1998      - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i  
                                                badania.  
      �   BN-62/6738-03,04,07– Beton hydrotechniczny 

15. Inne przepisy: 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 
COBRTI Instal 2003. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 
dnia 5 grudnia 2003 r. z pó	niejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 

4. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). 

5. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urz�dze� technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 
Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pa	dziernika 2001 r.). 

6. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 
2003 r.). 

7. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. (Dz. U.  
Nr 129, poz. 844  z dnia 23 pa	dziernika 1997 r.). 

8. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
pa	dziernika 1993 roku w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy 



eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 96, poz. 437). 

9. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków 
wprowadzania �cieków do urz�dze� kanalizacyjnych stanowi�cych mienie 
komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.). 

10. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi 
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

11. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�
drogowe obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 
3 sierpnia 2000 r.). 

12. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 
1999r. w sprawie okre�lenia odległo�ci i warunków dopuszczaj�cych 
usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, 
wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w s�siedztwie linii 
kolejowych oraz sposobu urz�dzania i utrzymywania zasłon od�nie�nych i 
pasów przeciwpo�arowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 

13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i 
zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

14. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 
6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670) 

15. Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 

16. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 
1133) 

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

18. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U.  Nr, 107 poz. 679 z 
1998 r.) z pó	niejszymi zmianami) 

19. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

20. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 lipca 
1998 r. w sprawie okre�lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj�cych 
istotnego wpływu na spełnianie wymaga� podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 

21. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a tak�e wyrobów importowanych do 
Polski po raz pierwszy, mog�cych stwarza� zagro�enie albo słu��cych 
ochronie lub ratowaniu �ycia, zdrowia lub �rodowiska, podlegaj�cych 
obowi�zkowi certyfikacji na znak bezpiecze�stwa i oznaczania tym znakiem, 
oraz wyrobów podlegaj�cych obowi�zkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodno�ci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 

22. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie 
trybu wydawania dokumentów dopuszczaj�cych do obrotu wyroby mog�ce 



stwarza� zagro�enie albo, które słu�� ochronie lub ratowaniu �ycia, zdrowia i 
�rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodz�ce z kraju, z którym 
Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno�ci lub 
deklaracji zgodno�ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

     16.  UWAGI DODATKOWE. 

•••• Trasa ruroci�gów powinna by� geodezyjnie wytyczona przed rozpocz�ciem  
      robót, a przed zasypaniem wykopów nale�y wykona� inwentaryzacj�  
      powykonawcz� trasy i rz�dnych posadowienia rur i armatury. 

       �    Nale�y zachowa� szczególn� uwag� przy zbli�eniu z kablami podziemnymi.  
             Wszystkie roboty w obr�bie kabli nale�y wykonywa� r�cznie. 
       �    Przed przyst�pieniem do robót zawiadomi� wła�cicieli uzbrojenia  
             podziemnego, zgodnie z tre�ci� uzgodnie� bran�owych.           
       �    Istniej�ce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniaj�ce nale�y 
             doprowadzi� do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. 
       �    Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa� jako  
             czynne, powiadamiaj�c o ich odkryciu ewentualnych u�ytkowników,  
             uzgodni� z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
       �    Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikn� w trakcie  
             wykonawstwa robót, b�d� wyja�nione bezpo�rednio w ramach nadzoru  
             autorskiego po zgłoszeniu przez wykonawc� . 

         17. WYTYCZNE WYKONANIA INWESTYCJI. 

    �    Przed przyst�pieniem do robót nale�y wyprzedzaj�co powiadomi�    
          u�ytkowników istniej�cych sieci o terminie rozpocz�cia robót i w razie  
          konieczno�ci roboty wykonywa� pod ich nadzorem. 
    �    Nale�y utrzyma� w trakcie prowadzenia robót mo�liwo�� dojazdu do  
          budynków. 
    �   Dla mieszka�ców zapewni� bezpieczne doj�cia do wej�� do budynków. 

                                                                                                    Opracował :                                          

                                                                                               mgr in�. Adam  Papaj 
                                                                                                                   upr. proj. 1529/EL/90 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

      - Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji  
        dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i  
        ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).
  
      - Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla 

miejscowo�ci Kraszewo, Parwark, gm. Stare Pole. 

2.  CZ��� OPISOWA 

        Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejno�� realizacji 
        poszczególnych obiektów. 

           �    budowa pompowni;         
                 - wykonanie wykopu fundamentowego wraz z szalunkami 
                 - wykonanie posypki piaskowej pod zbiornik pompowni 
                 - monta� zbiornika �elbetowego 
                 - zasypka wykopów wokół pompowni 
                 - monta� wyposa�enia technologicznego pompowni 
                 - wykonanie instalacji elektrycznej zasilaj�cej pompowni�
                 - odtworzenie i uporz�dkowanie terenu po budowie 

            �   budowa sieci kanalizacyjnych wraz z przył�czami  
                 - wykopy pod ruroci�gi wraz z szalowaniem 
                 - ewentualne odwodnienia wykopów przy pomocy igłofiltrów 
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - monta� studni rewizyjno-poł�czeniowych  
                 - monta� ruroci�gów technologicznych – poł�czeniowych 
                 - zasypka wykopów z równoczesnym demonta�em szalunków i  
                   zag�szczeniem zasypki 
                 - odtworzenia i uporz�dkowanie terenu po budowie 
   

         Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych zwi�zanych z           
         przedmiotow� budow�

           Istniej�ce obiekty – infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej. 

         Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, które mog�   
         stwarza� zagro�enia bezpiecze	stwa i zdrowia ludzi. 

         � Natrafienie w trakcie wykonywania wykopów na niezainwentaryzowane    
             urz�dzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy. 

         � Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania 
            - materiały b�d� składowane centralnie w miejscu wyznaczonego  

zaplecza budowy oraz dowo�one na bie��co na kolejne odcinki  



budowy z zaplecza lub bezpo�rednio od dostawcy. 

         Wskazania dotycz�ce przewidywanych zagro�e	 wyst�puj�cych  
    podczas realizacji robót budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaje  
    zagro�enia oraz miejsce i czas ich wyst�powania 

    
Wej�cie osób postronnych na teren prowadzenia robót – mo�liwo��  
        wypadku; 
           
    � Praca w wykopach w trakcie układania podsypki i ruroci�gów oraz  
        monta�u armatury – mo�liwo�� zawalenia si� �cian wykopów; 

    � Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci  
        - mo�liwo�� zablokowania drogi ewakuacyjnej 
  
    � Praca w zasi�gu oddziaływania maszyn budowlanych : d	wigu, koparki 
        - mo�liwo�� okaleczenia 

     � Praca przy u�yciu urz�dze� niezb�dnych do wykonywania okre�lonych  
        robót, jak: wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wci�garki  
        r�czne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe – mo�liwo�� pora�enia  
        pr�dem i okaleczenia. 

        Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed  
        przyst�pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

              Ze wzgl�du na charakter warunków realizacji robót instrukta� ogólny musi 
              by� prowadzony przed przyst�pieniem do pracy pracowników oraz  
              instrukta� stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i  
              urz�dze�, które b�d� stosowane w trakcie budowy i musi obejmowa�   
              nast�puj�ce elementy: 

              INSTRUKTA� OGÓLNY OBEJMUJE: 

              - Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót b�dzie wykonywany w 
danym elemencie robót, rozdział zada� i odpowiedzialno�ci dla  

                poszczególnych pracowników; 

              - Zapoznanie pracowników  zagro�eniami mog�cymi wyst�powa� podczas 
realizacji robót; 

  
              - Wyznaczenie stref zagro�e�; 

              - Zapoznanie pracowników z organizacj� robót oraz organizacj� transportu 
materiałów i organizacja komunikacji; 

              - Sprawdzenie  i uzupełnienie w miar� potrzeb wyposa�enia pracowników  



                w sprz�t ochrony osobistej oraz odzie� ochronn� itp. 

              - Sprawdzenie sprawno�ci i stanu technicznego sprz�tu i narz�dzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót; 

              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania si� sprz�tem i  
                narz�dziami ( szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy 

b�d� u�ywa� danego sprz�tu ); 

              - Okre�lenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i  
                u�ywania sprz�tu budowlanego. 

              INSTRUKTA� STANOWISKOWY OBEJMUJE: 

              - Sprawdzenie i uzupełnienie w miar� potrzeb wyposa�enia pracowników  
                w niezb�dny dla poszczególnych pracowników, na danym stanowisku  
                sprz�t ochrony osobistej oraz odzie� ochronn� itp. 

              - Sprawdzenie sprawno�ci i stanu technicznego sprz�tu i narz�dzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku –  
                zapoznanie pracownika lub  pracowników  z instrukcjami obsługi  
                urz�dzenia do którego obsługi został przydzielony. 

              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania si� sprz�tem i  
                narz�dziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowo�� ich  
                u�ytkowania. 

              - Instrukta� w zakresie przestrzegania zasad bhp dotycz�cych u�ywania  
                powierzonego do u�ytkowania sprz�tu budowlanego oraz sposobu  
                sprawdzenia jego sprawno�ci i zabezpiecze� przed nara�eniem zdrowia i 

�ycia w trakcie jego obsługi. 

                Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegaj�cym Niebezpiecze	stwom wynikaj�cym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub 
w ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� i sprawn�
komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek po�aru, 
awarii i innych zagro�e	

                a/  �rodki techniczne 

                     - Sprz�t ochrony indywidualnej, 

                     - Narz�dzia i sprz�t budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, 
d	wig)  sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego 
przeznaczeniem, instrukcj� u�ytkowania i zasadami bhp. 

  
                    -  Tablice informacyjne oraz barierki lub ta�my uniemo�liwiaj�ce wej�cie 

osobom postronnym podczas wykonywania robót. 



                b/  �rodki organizacyjne 

                    - Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dost�pem osób  
                      postronnych, 

                    - postronnych trakcie realizacji robót musi by� zapewniona komunikacja  
                      – przej�cie umo�liwiaj�ce w ka�dej chwili ewakuacj� osób, 

                    - W przypadku realizacji robót uniemo�liwiaj�cych zapewnienie drogi  
                      ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powy�ej wykonywanych robót nie 

mog� przebywa� ludzie. 

                    - Ustali� z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych  
                      elementów robót w tym robót o szczególnym zagro�eniu  
                      bezpiecze�stwa, w celu wywołania szczególnej ostro�no�ci przy  
                      wykonywaniu tych czynno�ci. 

     3.   POSTANOWIENIA KO
COWE. 

     Plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia na budowie sporz�dza si� je�eli: 
  
     a/ w trakcie budowy wykonywany b�dzie przynajmniej jeden z rodzajów robót  
          budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane 

     b/ przewidywane roboty budowlane maj� trwa� dłu�ej ni� 30 dni roboczych i  
         jednocze�nie b�dzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub  
         pracochłonno�� planowanych robót b�dzie przekracza� 500 osobodni.  

      Przy projektowanym obiekcie wyst�puj� okoliczno�ci okre�lone w art. 21  
      Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowi�zany do  
      sporz�dzenia Planu BIOZ. 

                                                                                                     Sporz�dził : 

                                                                                               mgr in�. Adam  Papaj 
                                                                                                                   upr. proj. 1529/EL/90 



 IV.  

           ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH SIECI 
             KANALIZACJI SANITARNYCH -GRAWITACYJNYCH. 

 KRASZEWO - PARWRK 
 GMINA STARE POLE  

POZ. ZLEWNIA ELEMENT 
�REDNICA/ 
MATERIAŁ 

ILO��

φ160 PVC 368,5 mb 
PRZYŁ�CZA – 25 szt. 

φ200 PVC 5,0 mb 

φ200 PVC 559,5 mb 
1. P1  

SIE� KANALIZACYJNA- 
GRAWITACYJNA  

φ250 PVC 25,0 mb 

PRZYŁ�CZA – 12 szt. φ160 PVC 230,5 mb 

φ160 PVC 53,5 mb 

φ200 PVC 534,5 mb 

2. P2 SIE� KANALIZACYJNA- 
GRAWITACYJNA 

φ250 PVC 5,5 mb 

3. P1 + P2 SIE� KANALIZACYJNA- 
GRAWITACYJNA 

  

φ200 PVC 2,0 mb 

φ160 PVC 599 mb 

PRZYŁ�CZA – 37 szt. 
φ200 PVC 

 
5,0 mb 

φ160 PVC 53,5 mb 

φ200 PVC 1096mb 

4. Razem 

SIE� KANALIZACYJNA- 
GRAWITACYJNA 

φ250 PVC 30,5 mb 

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH SIECI  
KANALIZACJI SANITARNYCH - TŁOCZNYCH 

KRASZEWO - PARWRK 
GMINA STARE POLE 

POZ. ELEMENT 
�REDNICA/ 
MATERIAŁ 

ILO��

φ63 PE 1456,5 mb 

1. SIE� KANALIZACYJNA- 
TŁOCZNA φ90 PE 1202,0 mb 



  
 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH  

 SIECI WODOCI�GOWYCH 
 KRASZEWO - PARWRK  

 GMINA STARE POLE  

POZ. ELEMENT 
�REDNICA/ 
MATERIAŁ 

ILO��

1. 
PRZYŁ�CZA WODOCI�GOWE  
                   - 2 szt. 

φ40 PE 40,5 mb 



                       V.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI REWIZYJNO - POŁ�CZENIOWYCH
                     SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

                     KRASZEWO - PARWARK GM. STARE POLE

STUDNIA
PROJ. RZ�DNA 

TERENU
RZ�DNA 

DNA

WYSOKO��
STUDNI

�REDNICA
MATERIAŁ

1 2 3 4 5
Zlewnia przepompowni P2

S1 4,15 2,75 1,40 Ø400PP

S2 3,06 1,66 1,40 Ø400PP

S3 3,00 1,50 1,50 Ø400PP

S4 3,15 0,46 2,69 Ø600PP

S5 3,05 0,38 2,67 Ø600PP

S6 3,55 0,26 3,29 Ø600PP

S7 3,47 0,17 3,30 Ø600PP

S8 3,14 0,05 3,09 Ø600PP

S9 3,08 -0,04 3,12 Ø600PP

S10 3,50 -0,25 3,75 Ø600PP

S11 3,50 -0,28 3,78 Ø600PP

S12 3,80 1,59 2,21 Ø600PP

S13 3,60 1,68 1,92 Ø600PP

S14 3,40 1,80 1,60 Ø600PP

S15 3,80 2,18 1,62 Ø600PP

S16 3,60 2,25 1,35 Ø600PP

S17 3,60 0,55 3,05 Ø400PP

S18 4,14 2,65 1,49 Ø315PP

S19 4,20 2,80 1,40 Ø315PP

S20 3,80 0,20 3,60 Ø400PP

S21 3,40 0,30 3,10 Ø400PP

S22 3,20 0,60 2,60 Ø400PP

S23 3,32 1,92 1,40 Ø315PP

S24 3,70 0,67 3,03 Ø400PP

S25 3,35 0,59 2,76 Ø400PP

S26 3,55 2,15 1,40 Ø315PP

S27 3,45 0,65 2,80 Ø400PP

S28 3,30 1,90 1,40 Ø315PP

S29 4,27 2,87 1,40 Ø315PP

S30 3,90 2,70 1,20 Ø315PP

S31 4,30 2,90 1,40 Ø315PP

S32 4,35 2,95 1,40 Ø315PP

S33 4,40 3,00 1,40 Ø315PP

Zlewnia przepompowni P1

S34 4,60 2,89 1,71 Ø600PP

S35 4,80 2,81 1,99 Ø600PP

S36 4,84 2,75 2,09 Ø600PP

S37 4,86 2,70 2,16 Ø600PP

S38 4,86 2,67 2,19 Ø600PP



STUDNIA
PROJ. RZ�DNA 

TERENU
RZ�DNA 

DNA

WYSOKO��
STUDNI

�REDNICA
MATERIAŁ

S39 4,75 2,60 2,15 Ø600PP

S40 4,95 2,55 2,40 Ø600PP

S41 4,45 2,42 2,03 Ø600PP

S42 4,30 2,40 1,90 Ø600PP

S43 4,25 2,25 2,00 Ø600PP

S44 4,68 2,08 2,60 Ø600PP

S45 4,85 1,93 2,92 Ø600PP

S46 4,47 1,68 2,79 Ø600PP

S47 4,20 1,55 2,65 Ø600PP

S48 4,70 3,12 1,58 Ø400PP

S49 4,70 2,91 1,79 Ø400PP

S50 4,45 2,49 1,96 Ø600PP

S51 4,00 2,46 1,54 Ø600PP

S52 4,74 2,33 2,41 Ø600PP

S53 4,39 2,88 1,51 Ø400PP

S54 4,90 3,12 1,78 Ø400PP

S55 4,60 3,40 1,20 Ø315PP

S56 4,66 3,26 1,40 Ø315PP

S57 4,87 3,10 1,77 Ø400PP

S58 4,90 3,50 1,40 Ø315PP

S59 4,90 3,30 1,60 Ø400PP

S60 4,90 3,50 1,40 Ø315PP

S61 4,55 3,22 1,33 Ø400PP

S62 4,80 3,37 1,43 Ø400PP

S63 4,90 3,45 1,45 Ø400PP

S64 4,86 3,46 1,40 Ø315PP

S65 4,87 3,47 1,40 Ø315PP

S66 4,80 3,32 1,48 Ø315PP

S67 4,85 3,45 1,40 Ø315PP

S68 4,50 3,10 1,40 Ø315PP

S69 4,70 3,46 1,24 Ø315PP



                        ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI
                              SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ

                    KRASZEWO - PARWARK GM. STARE POLE

STUDNIA
PROJ. RZ�DNA 

TERENU
RZ�DNA 

DNA

WYSOKO��
STUDNI

�REDNICA
MATERIAŁ

1 2 3 4 5
Sz1 4,62 3,22 1,40  Ø1200�elb.

Sr1 4,20 2,80 1,40 Ø1000�elb.

Sr2 3,34 1,94 1,40 Ø1000�elb.

Sr3 3,40 2,00 1,40 Ø1000�elb.

Sz2 3,40 1,97 1,43  Ø1200�elb.

Sr4 3,40 2,00 1,40 Ø1000�elb.

Sro 3,75 2,41 1,34 Ø1000�elb.

Sr5 3,94 2,54 1,40 Ø1000�elb.

Sr6 5,04 3,64 1,40 Ø1000�elb.

Sr7 4,40 2,68 1,72 Ø1000�elb.

Sr8 4,45 3,05 1,40 Ø1000�elb.

SR 3,74 2,14 1,60
Ø1000

 PE

Sist.1 3,74 1,18 2,56 -



                    VI.   DOBÓR PRZEPOMPOWNI 

Pompownia strefowa Kraszewo P1 
  
- Dane dla przepompowni :    

                      * max. napływ �cieków do pompowni Qmax = 0,32 l/sek                       

                      * rz�dna terenu w miejscu posadowienia :    + 4,62 m npm
                      * projekt. rz�dna góry zbiornika pompowni : + 4,62  m npm 
                      * dopływy z sieci grawitacyjnej : Ø 250 PVC  
                                                                  - rz�dna dna (1)  +1,41 m npm 
                                                                   
                      * wylot ruroci�gu tłocznego : Ø 63 PE 
                                                             -- rz�dna dna +3,22 m npm  
                                                 
                                                                     
- Ruroci�g tłoczny :  

                      * materiał : ∅ 63 PE 10 PN  
                      * długo�� całkowita LC = 999,0 mb 
                                                
                      * najwy�sze punkty na trasie : 
                      + 3,30 m n.p.m. w  123,0 mb 

                      * istotne zmiany kierunku ruroci�gu poza pompowni�: 
    3x45º , 6x90º, 65º 

Pompownia strefowa Parwark P2 
  
- Dane dla przepompowni :    

                      * max. napływ �cieków do pompowni Qmax = 0,13 l/sek                       

                      * rz�dna terenu w miejscu posadowienia :    + 3,40 m npm
                      * projekt. rz�dna góry zbiornika pompowni :  + 3,40  m npm 
                      * dopływy z sieci grawitacyjnej : Ø 200 PVC  
                                                                  - rz�dna dna (1)  -0,32 m npm 
                                                                   
                      * wylot ruroci�gu tłocznego : Ø 63 PE 
                                                             -- rz�dna dna +2,00 m npm  
                                                 
                                                                     
- Ruroci�g tłoczny :  

                      * materiał : ∅ 63 PE 10 PN  
                      * długo�� całkowita LC = 457,5 mb 
                                                
                      * najwy�sze punkty na trasie : 
                      + 2,70 m n.p.m. w  66,0 mb 

                      * istotne zmiany kierunku ruroci�gu poza pompowni�: 
    4x45º , 90º 



Kraszewo P1 

                                                           Studnia rozpr��na 
            63PE L=999,0 mb                                

                                            90PE L=1202,0mb 
                                          
                                   Tk1 
                          

                      63PE L=457,5 mb 

Parwark P2 



 WYKAZ DZIAŁEK NA TRASIE PROJEKTOWANEJ  

 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 KRASZEWO, PARWARK, KRZY�ANOWO ,  

 GM. STARE POLE 

Obr�b Krzy�anowo 

dz. nr -  5/7, 5/10,  

Obr�b Kraszewo 

dz. nr - 1/3, 3/2, 3/3, 10, 57/4, 57/5, 57/9, 71/3, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/12, 

71/16, 71/18, 71/19, 90, 92, 96/2, 96/4, 96/5, 96/6   

Obr�b Parwark 

dz. nr - 3, 6, 2/4, 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8, 7/9, 7/12, 7/13, 7/14, 

7/15, 7/16 


