Zestawienie nr 2

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

na remont dróg gminnych: nr 2003006G w Starym Polu, ul. Jana Pawła II

działka nr 702, obręb Stare Pole i działka nr 254/5 obręb Krzyżanowo,

oraz 2003005G ul. Mickiewicza działka nr 673

odc. od km 0+000 do km 0+500, dł.odc.0,500km

Gmina Stare Pole, Powiat Malbork, woj. pomorskie

1.3.3. WYKAZ POMIARÓW I ROBÓT NA ZJAZDACH

	
	
	
	STAN ISTNIEJĄCY
	STAN PROJEKTOWANY

	Lp
	kilometraż

zjazdu
	strona

ulicy
	rodzaj

nawierzchni
	szerokość

zjazdu

(m)
	średnia

szerokość

zjazdu

(m)
	długość

zjazdu

(m)
	powierzchnia

zjazdu

(m2)
	rozebranie

nawierzchni

zjazdu

(m2)
	szerokość

obramowania

zjazdu

(m)
	wykonanie

koryta

(m2)
	wyk.warstwy

odsącz.

z piasku

(m2)
	ustawienie

obramowania

(m)
	wykonanie

podbud. i naw.

z polbruk
(m2)
	nawierzchnia

bitumiczna

(m2)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	0+008
	P
	beton
	4,00/3,50
	3,75
	1,50
	5,60
	5,60
	7,00
	7,00
	7,00
	---
	5,60
	---

	2
	0+010
	L
	beton
	4,00/3,00
	3,50
	1,50
	5,30
	5,30
	7,00
	6,70
	6,70
	6,00
	5,30
	

	3
	9+030
	L
	bitum
	5,00/3,50
	4,25
	2,00
	8,50
	8,50
	7,00
	9,00
	9,00
	7,50
	8,50
	

	4
	0+042
	P
	grunt
	6,50/3,00
	4,75
	3,00
	14,30
	14,30
	9,00
	17,10
	17,10
	5,00
	14,30
	

	5
	0+050
	L
	bitum
	4,00/3,00
	3,50
	2,00
	7,00
	7,00
	7,00
	8,40
	8,40
	7,00
	7,00
	

	6
	0+052
	P
	grunt
	7,00/3,00
	5,00
	3,00
	15,00
	15,00
	9,00
	16,80
	16,80
	5,00
	15,00
	

	7
	0+065
	L
	jmby
	4,00/3,00
	3,50
	1,50
	5,30
	5,30
	6,00
	6,50
	6,50
	6,00
	5,30
	

	8
	0+069
	P
	bitum
	5,50/3,00
	4,25
	3,50
	14,90
	14,90
	10,00
	16,90
	16,90
	3,00
	14,90
	

	9
	0+071
	L
	bitum
	4,00/3,00
	3,50
	1,50
	5,30
	5,30
	6,00
	6,50
	6,50
	6,00
	5,30
	

	10
	0+093
	L
	bitum
	6,00
	6,00
	1,70
	10,20
	10,20
	9,50
	12,10
	12,10
	9,50
	10,20
	

	11
	0+100
	P
	jomby
	9,00/7,00
	8,00
	3,50
	28,00
	28,00
	14,00
	30,80
	30,80
	10,00
	28,00
	

	12
	0+116
	L
	bitum
	8,00/5,50
	6,75
	2,00
	13,50
	13,50
	9,50
	15,40
	14,40
	9,50
	13,50
	

	13
	0+119
	P
	beton
	6,00/5,00
	5,50
	3,50
	19,30
	19,30
	12,00
	21,70
	21,70
	8,00
	19,30
	

	14
	0+136
	P
	beton
	6,00/4,00
	5,00
	3,00
	15,00
	15,00
	10,00
	17,00
	17,00
	6,00
	15,00
	

	15
	0+137
	L
	bitum
	6,50/6,00
	6,25
	1,50
	9,40
	9,40
	9,00
	11,20
	11,20
	9,00
	9,40
	

	16
	0+152
	P
	jomby
	5,00/3,00
	4,00
	3,00
	12,00
	12,00
	9,00
	13,80
	13,80
	5,00
	12,00
	

	17
	0+165
	L
	bitum
	6,00/5,00
	5,50
	2,00
	11,00
	11,00
	9,00
	12,80
	12,80
	9,00
	11,00
	

	18
	0+168
	P
	beton
	5,00/3,00
	4,00
	3,00
	12,00
	12,00
	9,00
	13,80
	13,80
	5,00
	12,00
	

	19
	0+185
	P
	grunt
	5,00/4,00
	4,50
	3,00
	13,50
	13,50
	10,00
	15,50
	15,50
	6,00
	13,50
	

	20
	0+193
	L
	bitum/kostka
	6,00/5,00
	5,50
	2,00
	11,00
	11,00
	9,00
	12,80
	12,80
	9,00
	11,00
	

	21
	0+202
	P
	beton
	5,50/4,50
	5,00
	3,50
	17,50
	17,50
	11,50
	19,80
	19,80
	7,00
	17,50
	

	22
	0+219
	P
	grunt
	5,50/4,50
	5,00
	3,00
	15,00
	15,00
	10,50
	17,10
	17,10
	6,00
	15,00
	

	23
	0+244
	L
	beton
	3,60/3,00
	3,30
	1,50
	5,00
	5,00
	6,00
	6,20
	6,20
	6,00
	5,00
	

	24
	0+252
	P
	grunt
	3,70
	3,70
	4,00
	14,80
	14,80
	12,00
	17,00
	17,00
	8,00
	14,80
	

	25
	0+267
	L
	jomby
	9,50/5,50
	7,50
	4,00
	30,00
	30,00
	13,50
	32,70
	32,70
	13,50
	30,00
	

	26
	0+267
	P
	grunt
	5,70/4,00
	5,85
	3,15
	18,40
	18,40
	7,50
	19,80
	19,90
	6,50
	18,40
	

	27
	0+276
	P
	trylinka
	6,00/4,00
	5,00
	2,40
	12,00
	12,00
	9,00
	13,80
	13,80
	5,00
	12,00
	

	28
	0+288
	L
	grunt
	5,15/4,00
	4,58
	1,50
	6,90
	6,90
	7,00
	8,30
	8,30
	7,00
	6,90
	

	29
	0+294
	L
	beton
	4,50/1,60
	3,05
	1,70
	5,20
	5,20
	5,00
	6,20
	6,20
	5,00
	5,20
	

	30
	0+299
	P
	bitum
	16,00/6,00
	11,00
	4,00
	44,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	44,00

	31
	0+320,50
	L
	jomby
	4,90
	4,90
	1,70
	8,30
	8,30
	8,50
	10,00
	10,00
	9,00
	8,30
	

	32
	0+320,50
	P
	pł.chodnikowe
	6,00/3,00
	4,50
	4,90
	22,10
	22,10
	13,00
	24,70
	24,70
	8,00
	22,10
	

	33
	0+340
	L
	jomby
	4,50
	4,50
	1,60
	7,20
	7,20
	8,00
	8,80
	8,80
	8,00
	7,20
	

	34
	0+351
	P
	grunt
	6,20/5,50
	5,85
	3,80
	22,20
	22,20
	13,00
	24,80
	24,80
	9,50
	22,20
	

	35
	0+356
	L
	beton
	4,50
	4,50
	1,90
	8,60
	8,60
	8,50
	10,30
	10,30
	8,50
	8,60
	

	36
	0+376,50
	L
	beton
	5,00/4,10
	4,55
	3,00
	13,70
	13,70
	10,00
	15,70
	15,70
	7,00
	13,70
	

	37
	0+378,50
	P
	bitum
	11,00/4,60
	7,80
	3,20
	25,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	25,00

	38
	0+402
	L
	beton
	4,00
	4,00
	3,75
	15,00
	15,00
	11,50
	17,30
	17,30
	11,50
	15,00
	

	39
	0+405,50
	P
	bruk
	6,50
	6,50
	2,70
	17,60
	17,60
	12,00
	20,00
	20,00
	8,00
	17,60
	

	40
	0+414
	P
	beton
	14,00
	14,00
	3,20
	44,80
	44,80
	20,50
	48,90
	48,90
	16,50
	44,80
	

	41
	0+429
	L
	bitum
	6,70/4,20
	5,45
	4,75
	25,90
	25,90
	14,00
	27,70
	27,00
	14,00
	25,90
	

	42
	0+438,60
	L
	polbruk
	4,10
	4,10
	5,45
	22,30
	22,30
	15,00
	25,30
	25,30
	15,00
	22,30
	

	43
	0+442
	P
	beton
	5,50
	5,50
	6,30
	34,70
	34,70
	18,00
	38,30
	38,30
	17,00
	34,70
	

	44
	0+451
	L
	beton
	5,15/3,25
	4,20
	5,30
	22,30
	22,30
	15,00
	25,30
	25,30
	14,00
	22,30
	

	45
	0+453
	L
	beton
	5,50/3,45
	4,48
	5,30
	23,70
	23,70
	15,00
	26,70
	26,70
	14,00
	23,70
	

	46
	0+459
	P
	bitum
	10,35/4,00
	7,60
	6,40
	49,20
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	49,20

	47
	0+466,70
	L
	polbruk
	6,30/4,15
	5,23
	2,90
	15,20
	15,20
	10,00
	17,20
	17,20
	10,00
	15,20
	

	48
	0+484
	L
	beton
	4,75/4,45
	4,60
	3,30
	15,20
	15,20
	11,00
	17,30
	17,30
	11,00
	15,20
	

	49
	0+492
	P
	grunt
	5,00/4,00
	4,50
	6,00
	27,00
	27,00
	16,00
	30,20
	30,20
	16,00
	27,00
	

	50
	0+493
	L
	bruk
	6,50/5,00
	5,75
	3,30
	19,00
	19,00
	12,00
	21,40
	21,40
	12,00
	19,00
	

	
	
	
	
	
	263
	155
	844
	726
	491
	823
	823
	404
	726
	118















Załącznik do zestawienia nr 2
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW     ( nie występuje w „innych robotach” – należy uwzględnić w „robotach przygotowawczych”

01.00.0 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.02.04
rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego





280,50m2 
(281)

08.10.05

01.02.04
rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, ręcznie-gr,3cm
116,70m2 
(117)
08.03.02
za każdy dalszy 1cm grubości

01.02.04
rozebranie podbudowy (nawierzchni z kruszywa)




147,10m2 
(147)

08.02.07
(gruntowych)

01.02.04
rozebranie nawierzchni z płyt drogowych (trylinka,jomby,pł.chodnikowe)
124,90m2 
(125)

80.11.02

01.02.04
rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (polbruk)



37,50m2 
(37)

08.07.01

01.02.04
rozebranie nawierzchni z brukowca






19,00m2 
(19)

08.04.06

………………………………………………………………………………………………………………………………………..










Razem



725,70m2 
726

Rozebranie ław krawężnikowych 491x0,06=29,46m3 

Wykonanie ław krawężnikowych 404x0,06=24,24m3 
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