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A. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z budowag przytgczy kanalizacji sanitarnej projektowanej w
ramach opracowania: Projekt przebudowy przyt gczy kanalizacji sanitarnej dla budynkéw
mieszkalnych przy ul. Stonecznej w Starym Polu.

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
jest rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze
zmianami, Dz. U. 75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t sanitarnych w ramach budowy sieci kanalizacji na terenie objetym
opracowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy

Zarzagdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc poleceh zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robét biuro zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany rowniez Inzynierem - osoba posiadajgca
wyksztalcenie wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania
robotami w branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem
kontroli i nadzorowania rob6t na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Przedmiar rob6t - okreslenie rodzajow i ilosci poszczegdlnych robét

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materialdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsg i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zmawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarz adzajgcego realizacj 3 umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla
Inspektora Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i
szafe na akta. Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6. Zakres robot i ich utrzymanie podczas budow .
1.6.1. Zakres i prowadzenie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatlow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robo6t, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostana
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robo6t podczas budowy.



1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego Iub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb aby obiekt lub jego
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy Iub
jego otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymaé roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Rob6t bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw
budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie, wilgczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materialéw. Inzynier odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spelniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikaciji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.
1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4.1stotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢é wprowadzane przez Zamawiajgcego
po uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodno $¢ rob6ét z Dokumentacj g Projektow g i ST.

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czesé¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty muszg by¢é zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami i moze wpltyng¢ to na nie zadawalajgcag jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.
1.8.1.Przekazanie terenu budowy.



1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspOtrzedne panstwowe
punktow gtéwnych, dokumentacje techniczng, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie
uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania rob6t do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robaét.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru robét. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakow
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na
wlasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.
1. Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca dostarczy i  zainstaluje tablice
informacyjng. Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie
calego okresu realizacji rob6t .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.
3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wilasny koszt i uzgodni go z
Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.
1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz 0s6b zatrudnionych na Terenie
Budowy  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ Ilub dostarczy¢ i zapewni¢ obstuge
wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak : ploty, zapory,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze .
2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie calodobowe zapo6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .
3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .
4, Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementow
zabezpieczajgcych jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczeg6inych robdt.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce, jak i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego

. zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.

2.3.1. przygotowanych przez Wykonawce

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robét

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t

« daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy

. daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robét z

polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy



. daty zgloszenia rob6t do czesciowych i kohAcowych odbiorbw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych

+ wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczego6lnych wymagan wynikajgcych z
warunkow klimatycznych

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczenia obiektéw w terenie

- dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

. dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane

« wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone
+ inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

1.8.5.Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiardw.

1.8.6.Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw nastepujgce
dokumenty :

« pozwolenie na realizacje budowy

« protokoty przekazania terenu Wykonawcy

« umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn
« protokdty odbioru robot.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwo$cig dostepu przez osoby
upowaznione.
2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem
3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, méwigcych
0 przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organdw .

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiadz lokalnych,
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek spos6b sg zwigzane z
realizacjg rob6t lub mogag wplyngé na sposob przeprowadzenia roboét.
2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac¢ i stosowac¢ wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.9.2.Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie Ilub tez wuzna on za konieczne albo
uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére



sg chronione patentem Ilub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien speic
wszystkie wymagania okreslone prawem , dotyczace zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, materialu lub metody .

2. Wymagania okreslone w ust.l powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a
w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne,to w calodci obcigzajag one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wiasno $ci publicznej i prawnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej oraz prawnej :

1. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
whasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej lub  naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz  przed
powstaniem uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie
Terenu Budowy w mozliwym najkrotszym czasie , nie dluzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robo6t . Wykonawca okaze wspOiprace i ufatwi
przeprowadzenie wymienionych robot .

3. Zaklada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w ust. 4.
i uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty
wymienione w ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Kontraktu nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

4. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne
kroki majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzagdzen podziemnych oraz
nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujgcg Ilub bedacg wiascicielem instalacji, a
takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstalej awarii  z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez
winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego .
W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .

1.9.4.0chrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego .

2.W  szczego6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢  spelnienie nastepujacych
warunkow :

a) miejsce na baze, magazyny, skiadowiska powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa ¢ zniszczen w s$rodowisku naturalnym ,
b) powinny zosta € podjete odpowiednie  $rodki zabezpieczaj ace przed :
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwem,
olejami materiatami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,



* mozliwoscig powstania pozaru,

c) praca sprz etu budowlanego u zywanego podczas realizacji Robét nie
moze powodowa € zniszcze h w $rodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robét.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych  w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstatle w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wplywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administraciji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robot wraz z towarzysz ~ gcymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodz gcych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzagdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

projekt organizacji rob6t

szczegotowy harmonogram robét i finansowania
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

program zapewnienia jakosci

1.10.2 Projekt organizaciji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzagdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne



- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdélnych
elementow robdt

1.10.3 Szczegétowy harmonogram robot i finansowania

Szczegétowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczego6lowy
harmonogram rob6t i pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robét.

1.10.4. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepis6w i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc € w trakcie trwania budowy
1.11.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty skitadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny byé wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow Ilub opiséw nie bedg  wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogoélnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajgcy realizacjig umowy zajmie sie przediozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkow, ktére nie moga byc¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim



terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej ni z 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzgdzen wspoétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegoélnych elementéw, dokonac
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegbétowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element

Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki
roboczym lub w innych uzgodniony sposaéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzoér autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowan ia

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robét
przedstawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram roboét i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg

umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladac
zarzadzajgcemu realizacjag umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu rob6t
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ~ gdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajgcego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione



przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

] Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia

] Spis tresci

] Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowych

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytgczania z eksploatacji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci

I T s Y ) O

Instrukcje dotyczgce konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci
zamiennych wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania
dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

] Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

N Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

] Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw
sterujgcych i alarmowych.
] Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddéw sterujgcych

i oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzgdzeniami uktadéw sterujgcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZ ADZENIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podane w ST
2.00. dotyczg catej pozycji — wszystkich rodzajow robot.

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw i urz  gdzen
1. Zrédta uzyskania materiatow i urzgdzen powinny byé  wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodla materiatdbw miejscowych do czasu,
gdy plan eksploatacji zrédta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.
3. Nie pozniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw lub
wbudowaniem urzgadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie Swiadectwa i wyniki
niezbednych badan laboratoryjnych.
4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzgdzenia ze
wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub
urzgdzenie z innego zrodia.



2.2. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom .
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bedg zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialtdbw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera. .
Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i skltadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaty swojg jakos¢ i
przydatnos¢ do robdt. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca skladowania czasowego materialtdbw beda po zakohczeniu robot odprowadzone
przez wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow .
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatbw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3.00. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw zawartych w
ST. W przypadku braku ustaleh sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem .
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowo$ci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania .
Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot .

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skladowania do miejsca wbudowania
w sposéb zapobiegajgcy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposOb zapobiegajgcy segregacji
sktadnikow .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania  dotyczgce
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z placu budowy.



6. Wykonawca bedzie usuwatl na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do
Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca
uzyje sprzet gwarantujgcy wysokg jakos¢ robot.

. Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier , poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

. Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robot , oceng jakosci materialtdbw i postgpem robdt a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych 2z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczgcych akceptacii
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce .

. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych .

. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktére nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektoweji ST.

. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.1.

. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewniania jako $ci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktdrym przedstawi zamierzony spos6b wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czesc¢ ogdlna opisowa
« system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot
e organizacja wykonania robét, terminy i sposéb prowadzenia robot ,
e bhp,

» wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegoélnych elementéw robot,

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

e opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikéw,

6.1.2. Czes¢ szczegbdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie ,



wykaz urzgdzeh do magazynowania materiatow ,

sposéb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wlasciwosci,

sposob i procedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegélnych robot,
sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako $ci robat.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materialéw i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone Inzynier ustali jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach, urzadzen, sprzetu, pracy personelu Ilub metod badawczych . Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca .

6.3 Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane , w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢é mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez In zyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.



Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce
bedzie oceniat zgodnosé materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
badan albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z Dokumentacjg Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5 Atesty.
6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajgce atest stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami
kontraktu.

6.5.2. W przypadku materiatow ,dla ktoérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu
kazda partia dostarczona do robét powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

6.5.3.  Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta.

6.5.4. Materialy i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jesli stwierdzona zostanie niezgodno$é wiasciwosci z warunkami kontraktu to takie
materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t w procencie
zaawansowania elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robdét.

W zalezno$ci od ustalerh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

a/ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koAcowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylehn od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.
Przy ocenie odchyleh i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.1.2 Odbidr cz esciowy.



Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3 Odbior ko ncowy robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwilocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST  bedg obowigzywaly
przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom |I”.

8.1.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru ko nAcowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty :

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

« Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

« recepty i ustalenia technologiczne,

« Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

« wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

« sprawozdanie techniczne,

« geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

«  powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgcg
whniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



9.00. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg platnosci jest cena ryczaftowa, skalkulowana przez Wykonawce za element
rozliczeniowy.

9.2 Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i p rac towarzysz acych

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce winny by¢ uwzglednione w cenie
ofertowej przedstawionej przez Wykonawce. Nie przewiduje sie dodatkowych mozliwo$ci
rozliczania takich robot.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pbézniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.
U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4, Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie okre$lenia
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.
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S-02.00.00. BUDOWA PRZYL ACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej /ISTWIORB/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWIORB/ sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru kanalizacji sanitarne;j.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna /STWIORB/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych specyfikacj g techniczn g

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy przytgczy kanalizacji sanitarnej i zwigzana
jest z wykonaniem n/w Rob6t. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

» Budowa przytgczy z rur kanalizacyjnych PVC DN 160 mm SN8.
» Montaz studzienek prefabrykowanych z PP

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng A-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt 1.4.

POJECIA OGOLNE:
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekéw bytowo - gospodarczych.

KANALY

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekw bytowo-
gospodarczych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia budynku z siecig kanalizacji
sanitarne;.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciek6w z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Rurociag tloczny — przewdd, w ktérym przeplyw Sciekéw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy

Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna — rura stalowa lub z innego zatwierdzonego
materialu umozliwiajgca przeprowadzenie kanatu pod wysokim nasypem kolejowym
lub drogowym bez konieczno$ci wykonywania wykopu.

URZADZENIA UZBROJENIA SIECI

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajacych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Przepompownia $ciekdw sanitarnych — obiekt budowlany wyposazony w zespoty
pompowe, instalacje i pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do
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przepompowywania $ciekOw z nizszego poziomu na wyzszy

ELEMENTY STUDZIENEK

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna
dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng
spocznika.

Komin wlazowy - szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim

Sciekow.
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

15 Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWIOR - "Wymagania Ogélne" pkt 1.5.

Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o char  akterze inwestycyjnym

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t wuzgodni z odpowiednim zarzadca
(administratorem) harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania.

W czasie wykonywania robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce wiasciwy przeptyw
wody, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczehnstwo przeciwpowodziowe.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli (administratoréw) tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
zagospodarowania terenu o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli
tych urzadzen o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
wiascicieli lub administratorow oraz bedzie z nimi wspélpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



2. MATERIALY

23.1

2.3.2

Warunki ogélne stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej /STWIOR/
"Wymagania Ogolne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i STWIOR. Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadac
aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni.

2.1 Rury kanatowe i przewodowe

* Rury kanalizacyjne DN 160 z PVC SN8 taczone kielichowo lub poprzez dwukielich,
zgodnie z zaleceniami producenta rur;
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy ciezkiej
(w pasie drogowym) wg ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 igczone na uszczelki
gumowe, ktore dostarcza producent rur oraz tuleje ochronne z uszczelkg, krétkie z PVC o
Srednicy ¢ 160 mm.

» Ksztattki ,przejécie przez Sciane betonowg” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

2.2 Rury ostonowe, przewietowe /przeciskowe/

Rury do wykonania rur ostonowych powinny spetniaé wymagania podane w PN-
EN10220:2005.

Potgczenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelnic za pomoca fancuchéw
uszczelniajgcych, manszet gumowych i opasek zaciskowych.

Zaprojektowano rury wzmocnione PE/TS do przewiertow sterowanych SDR 11.

2.3 Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych

Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe (nie przewidziane w projekcie) ztozone sg z
nastepujgcych typowych elementéw prefabrykowanych:
» wilazu kanatowego,
» pierdcieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy  studni
posadowionych w jezdni);
*  piyty pokrywowej zelbetowej;
» pierdcieni odcigzajgcych zelbetowych (dotyczy studni posadowionych w
jezdni);
»  kregow betonowych;
e betonowego dna studzienki.

Studnie kanalizacyjne systemowe

Studnie kanalizacyjne systemowe zlozone sg typowych elementow:

o gkrwpdnE

wlazu kanatowego lub pokrywy Zeliwnej,
stozka betonowego;

rury teleskopowej;

pierécieni odcigzajacych zelbetowych;
kinety studzienki z PE lub PP;

trzonu studzienki.

Studnia kanalizacyjna

Studnie systemowe @ 600 oraz @ 315 nalezy wykona¢ z elementéw fabrykowanych PE lub PP
wg PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

Wiaz kanatowy

Studnie systemowe @ 600 wyposazono we wiazy ciezkie 40T w/g PN- 80/H-74051.02
osadzone na teleskopowych adapterach z pierécieniem odcigzajacym, zelbetowym D=1000
mm.



2.3.3

Na studniach systemowych ¢ 315 zastosowano wiazy typu ciezkiego o nosnosci 25 T na
stozku betonowym dla studni usytuowanych w pasach ruchu pojazdéw; dopuszcza sie
stosowanie wilazéw typu ciezkiego osadzonych na teleskopowych adapterach (na studniach
zlokalizowanych w terenach zielonych).

Stopnie ztazowe

Nalezy stosowaé stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysoko$ci powyzej
h=4,0m nalezy wyposazy¢ w drabinki zejSciowe.

2.4 Przejs$cia ruroci agéw przez sciany:

Przejscia stosowac¢ zgodnie z KB8-13.7910

- przejécia przytaczy przez Sciany budynku (ewentualnie stropy) prowadzi¢ w tulejach
ochronnych stalowych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym np.: wypelnienie piankg
poliuretanows.

2.5 Materialy izolacyjne

* Lepik asfaltowy wg PN-C-96177
* Roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620

* Roztwér asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu wg
PN-B-24620

e Lakier asfaltowy — do zabezpieczenia elementéw stalowych przed wptywami
atmosferycznymi oraz szkodliwym dziataniem niskich i wysokich temperatur

2.6 Cement

Cement powinien spetia¢ wymagania okreslone w PN-EN 197-1:2002. Do betonu nalezy
stosowac¢ cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5 do betonu klasy B-30 i wyzej i
cement marki 32,5 dla betondw klasy nizszej niz B-30.

2.7 Piasek

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003.

2.8 Kruszywo

Kruszywo tamane, zwir lub pospdtka powinny spetnia¢é wymagania podane w PN-EN

13043:2004.

Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka
kruszywa nie moze byc¢ nizsza niz klasa betonu.

2.9 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.
2.10 Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Skltadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg byé sktadowane poziomo Ilub pionowo, jedno Ilub
wielowarstwowo.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadaé na podktadach drewnianych.

Pokrywy zelbetowe nalezy skiada¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w
magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospoitke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca sie sposéb sktadowania materiatbw umozliwiajgcy dostep do poszczegdélnych
asortymentéw.



2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

2.10.5

2.10.6

Kregi
Sktadowanie kregdw moze odbywa¢ sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1.8 m.

Skltadowanie powinno umozliwic dostep do poszczegéinych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych sktadowiskach z dala
od substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typdéw). Powierzchnia skltadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Rury ostonowe

Rury stalowe mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na podkiadach drewnianych w
rozstawie co 100 cm, w stosach o wysokosci maksymalnej 1,5 m, z dala od substancji
dziatajgcych korodujaco.

Rury winny byé uktadane w stosach posegregowanych wg $rednic i grubosci $cianek, z
zachowaniem wolnych przej$¢ miedzy nimi, gwarantujgcych mozliwosé zatadunku i
roztadunku.

Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podtoze skiladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.
Kruszywo nalezy skladowa¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny byé utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo w pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
lacznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna
wysokos¢ stosOw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2m.

Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

SPRZET
Warunki ogllne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB
"Wymagania ogolne" pkt 3.0.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

» koparek przedsiebiernych,

e spycharki kotowe lub ggsienicowe

» sprzetu do zageszczania gruntu

* beczkowozow

e wciggarek mechanicznych



4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB
"Wymagania ogolne" pkt 4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

4.1 Rury kanalizacyjne

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadno$ci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane sg teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roziadowaniem wigzki nalezy
wyjaé rury “wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne whadciwo$ci rur nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce
dodatkowe wymagania:

«  przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczegdllna ostroznos¢ przy temperaturach
ujemnych z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa.

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej
2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur.

* wysokos$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod faricuchy spinajgce boczne $ciany skrzyh samochodu.

e przy zatadowaniu i roztadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po
pochyini,

* przy diugosciach wiekszych niz diugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu nie moze
przekraczaé 1m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci.

4.2 Kregi i studnie

Transport powinien odbywa¢ sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementoéw oraz zabezpieczenia styku ze s$cianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepow na srodkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawié
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i fgczy¢ tasmg stalowa.
Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od $rodka transportu i
wytrzymatosci palety.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.



4.4 Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.
Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

0Ogblne warunki wykonania Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania
ogolne" pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robo6t
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentaciji Projektowej.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kanatow i obiektéw powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze. Zasady wykonania tych Rob6t podano w STWIORB.

Projektowana o$ kanatu, obiektéw powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

0O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggéw reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, w osi wszystkich
studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki
wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow
sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caly czas trwania Robot.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé¢ Swiattami.

Usuniecie ziemi urodzajnej-humusu

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Wykonawca usunie ziemie urodzajng - warstwe
grubosci 15 - 20cm za pomocg spycharek badz recznie.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-
02205:1998 oraz z instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej
1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejScie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg
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osiggniecia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nieprzekraczajacej
20 m miedzy nimi.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy
celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosé ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszgcych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawic¢
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikdéw nalezy
sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robét montazowych.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania
do s$rednicy przewodu i gtebokosci wykopu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny
byé zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:
» gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajgcy teren
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Obudowa $cian i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych Robét.

Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopéw na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych Robét.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Odwodnienie wykopdw wykonac za pomocg zestawu igtofiltrow w obsypce filtracyjnej ze zwiru
0150. Igly o @ 50 mm i dlugosci 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0m. Odwodnienie igtofiltrami
trwaé bedzie do zakonczenia rob6t montazowych i wykonania zasypki w strefie przewodow.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 48
godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
obsypki filtracyjnej. Zaleznie od wynikéw probnego pompowania nalezy korygowaé ilos¢
igtofiltrow, ilos¢ zaangazowanych pomp oraz czas pompowania. Kazdy zestaw igtofiltrow
nalezy podigczy¢ do agregatu pompowo-prézniowego. Pompowana wode nalezy odprowadzic¢
do kanalizacji deszczowej poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢
bardzo starannie nie dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

W czasie wykonywania odwodnienia nalezy prowadzi¢ dziennik pracy pomp

Podto ze

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu.

Podioze naturalne nalezy zabezpieczyé przed:

* rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;
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e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podioza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego dla sieci wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1.
nalezy wykonaé¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

» podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

e podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

e przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp) o malej
grubosci po ich usunieciu;

*  przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne dla
przewodow;

* jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

» w razie koniecznosci obetonowania rur.

* mieszane - ztozone z podiozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach
stabych, mato Scisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej
swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Odchylenie kanatu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na tawach celowych nie
powinna przekracza¢ +5 cm, odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych poditoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie *1 cm dla kanalizacji
grawitacyjne;j.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Po wytyczeniu trasy kanatow i wykonaniu wykopéw do projektowanych rz ednych,
nale zy bezwzgl ednie wykona ¢ sprawdzenie wska Zznika (stopnia) zag eszczenia gruntu w
poziomie posadowienia kanatow.

Wskaznik zag eszczenia gruntu w poziomie posadowienia ruroci  ggoéw winien wynosi €
120,95 wg Proctora.

W przypadku ni zszych warto $ci zag eszczenia grunt nale zy zageszczaé lub wykona é
dodatkowe wzmocnienie podio  za. Wzmocnienie to wykona ¢ poprzez stabilizacj e gruntu
cementem lub wapnem na gt eboko $¢ okoto 30 cm (nie mniej ni z 25 cm).

Zasypka i zag eszczenie gruntu

Zasypke wykopu wykonaé z piaskéw grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym
warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia min 95% wg Proctora do wysoko$ci
50 cm ponad wierzch (lico), zwracajgc uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.
Powyzej do poziomu terenu wykop mozna zasypywaé gruntem rodzimym (z wyjatkiem
gruntéw organicznych). Materiat zasypu nie powinien zawiera¢ grud i kamieni.
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Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu utozonego w wykopie nie powinien spowodowac
uszkodzenia przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypanie przewodéw przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej w wytgczeniem odcinkow na
zlgczach

- etap Il - po prébie szczelnosci zlgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potagczen.

- etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i rozp6r $cian wykopu

Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze
szczegl6lnym uwzglednieniem wykopu pod zlgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopOw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli
spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10-0,20 m z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiérkg deskowan i rozpor $cian wykopu.

Zageszczanie wykopow w strefie przewodéw (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywac
przy uzyciu lekkich ubijakéw spalinowych ptaszczyznowych o masie 50+100 kg, a poza strefg
przewodow do zageszczania mozna uzywac ciezkich ubijakéw spalinowych o masie ponad
100 kg do 200 kg.

Metody ubijania gruntu:

) Maksymalna grubos¢ w-wy po ubiciu [m]
Sprzet llos¢ cykli — —
2zwir, piasek gliny, ity
Zageszczanie reczne 3 0,15 0,10
wibrator ptaszczyznowy :

50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20

ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zageszczenie wykopu przez zalanie wodg. Nadmiar gruntu z wykopow
wywiez¢. Deskowanie $cian wykopu usuwac jednoczesnie z postepem prac zasypowych.
Zwraca sie uwage, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wdd opadowych z przylegtych
do wykopu terenéw, gdyz niekontrolowany ich naptyw powoduje rozluznienie podtoza pod
uktadanym przewodem.

Roboty wyko nczeniowe

Po wykonaniu robot ziemnych i montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego. Naruszona ziemie w miejscach wykopéw nalezy rozplantowaé. W miejscach, w
ktorych podczas robdt przygotowawczych, zostata zdjeta warstwa ziemi urodzajnej, nalezy ja
ponownie rozplantowac.

W przypadku prowadzenia wykopéw na terenach trawnikéw lub innego zagospodarowania
zielenia, po wykonaniu robo6t, teren nalezy ponownie obsia¢ trawa.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy
naciaé w niej poziomo lub pod kgtem 30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0
m i glebokosci 15-20 cm. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy,
prowadzone w doét i przedtuzone poza krawedz korony nasypu i podnéze skarpy na diugosci
15 — 20 cm oraz odpowiednio zageszczone przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zaleca sie przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 6kg/1000 m?
skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i
zawatowanie.



54
54.1

Roboty monta zowe

0Ogoblne warunki ukltadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.1. mozna przystgpi¢ do wykonania
rob6t montazowych.

W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
gtebokosci posadowienia przewodéw powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpic¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i poditoza na odcinku co najmniej rownym odlegtosci pomiedzy studniami.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
STWIORB.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscié od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscié rury :

e recznie - rury o $rednicy do 200 mm,

* mechanicznie — rury o $rednicy powyzej 200 mm
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Spadki i glebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy 0,20 m - 5 %o

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci

przeptywu -7 m/s).

- gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ 1,20 m. Przy mniejszych zagtebieniach
zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia zlgczy. Poszczegélne rury nalezy unieruchomié /przez potozenie do czasu
wykonania uszczelnienia zlgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/
za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka w planie utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé¢ £ 20 mm
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ dla
przewodow kanalizacyjnych mierzona miedzy studniami £ 3+5 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodag gruntowg lub opadowg przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci aby znajdujagcy sie nad nim grunt uniemozliwit spiyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

Konstrukcje odcigzajgce — wykona¢ zgodnie z norma BN-73-8939-04
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Przewody z rur PVC

Przed montazem przewodow, rury nalezy skontrolowa¢ pod katem posiadania odpowiednich
klas wytrzymatosciowych zgodnych z projektem, posiadania atestow dopuszczenia do
stosowania, wystepowania rys lub peknigé, ewentualnych uszkodzen kielichow.

Rury z PVC mozna uktadac¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:
. wstepnie rozmiescié¢ rury na dnie wykopu,
- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy
koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wylgczeniem odcinkOw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur
muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy tgczyé za pomocg
kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego
nalezy zukosowac¢ bose konce rur pod katem 15°. Na bosym koncu rury nalezy przed
potaczeniem kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gteboko$¢ konca. Do wciskania
bosego konca rury uzywaé¢ nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidiowego
wykonania : potgczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspoétosiowosci tgczonych elementow.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Studzienki

Studzienki kanalizacyjne na kanatach nalezy wykona¢ jako systemowe z PE, PVC lub PP,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego.

Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na witasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatow.

Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mieé $rednice
komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2.0 m. Komore
wykonuje sie z materiatow trwatych — z kregéw betonowych.

Przejscie rur przez $Sciany komory roboczej studni nalezy wykona¢ poprzez "fabryczne"
przejscia szczelne tulejowe.

Ptaszcz studni oraz przejscia przewodow przez scianki studni muszg zapewni¢ catkowitg
szczelnosé.

Wszystkie styki kregbw muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki
“80".

Komin wiazowy

W przypadku wykonywania kominéw wtazowych na studniach (dokumentacja nie przewiduje
takiego rozwigzania), komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o
Srednicy 0,8m. Posadowienie komina nalezy wykonac na ptycie zelbetowej przejsciowe;.

Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykonaé jako element prefabrykowany, zelbetowy oraz jako element
systemowy, na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z
zageszczeniem do 14=0,60.

Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowa¢ na plycie pokrywowej, ktorg opiera¢ na
pierécieniach odcigzajacych.

Na studniach kanalizacji sanitarnej stosowa¢ wiazy kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego klasy
D 400 lub C 250 wentylowane, z pierscieniem elastomerowym, blokadg przy otwarciu i




zamknieciem antywtamaniowym. Do regulacji wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia
wlazéw zlokalizowanych w jezdniach stosowaé pierscienie dystansowe 2z tworzywa
sztucznego posiadajgce aprobate techniczng IBDiM.

Dla studni zlokalizowanych w chodnikach lub terenach zielonych dopuszcza sie wlazy z
wypeknieniem betonowym. Studnie posadowione w rowach, na ciggach melioracyjnych
powinny posiadac¢ wiazy zelbetowe ,wtopione” w ptyte pokrywowg studni.

5.4.3.5 Stopnie ztazowe

Stopnie zlazowe w Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowac
mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi
stopni 0,30 m. Pierwszy stopieri w kominie powinien byé stopniem skrzynkowym.

W studniach o gtebokosci powyzej h=4.0m nalezy zamontowac¢ drabinke zejsciowa.

55 Préba szczelno sci

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610.

5.6 Ochrona przed korozj a

Studzienki muszg by¢ wykonane z tworzywa odpornego na korozje.

Elementy metalowe jak: stopnie whlazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac¢ farbg
podktadowg cynkowa oraz lakierem bitumicznym.

5.7 Zasypanie wykopéw iich zag eszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie
w trzech etapach

« etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowe z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach

setap Il — po probie szczelnosci zlgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen
eetap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym je$li max. wielko§¢ czgstek nie przekracza 30

mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozp6r scian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien byé réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosic¢ Js > 0,97

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, PN-B-10729,
PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robét zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robot powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg: wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu wykopéw, podioza
wzmocnionego, materialdw, utozenia przewodéw na podiozu, szczelnosci przewodu na
eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przed korozjg, wykonania wylotéw, studzienek oraz
montazu przepompowni.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopébw przed <zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy.



Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020:1981
rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Projektu.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50 m.

Badania nasypu stalego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka poditoza
z dokfadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne
podioza i glebokos¢ utozenia podioza.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw i porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w STWIiORB oraz
bezposdrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadno$cig 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie
przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnhionym powinno zapewnic¢ $ciste oparcie rur na calej
diugosci podtoza Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlgczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.
Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w poszczegoélnych studzienkach.

Badanie zabezpieczenia studzienek, elementdéw betonowych przed korozjg nalezy wykonaé¢ od
zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie
szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowg nalezy sprawdzié¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

Badania w zakresie montazu pompowni nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
urzadzen.

Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 i PN-B-06251 i
sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac¢ = 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,



- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5
mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokltadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji sa:
* m (metr) przykanalika lub kanatu danego typu i $rednicy;
»  szt. (sztuka) studzienki systemowej z tworzyw sztucznych;
e odc. (odcinek) préby szczelnosci przykanalika lub kanatu danego typu i srednicy;
e szt. (sztuka) ksztaltki kanalizacyjnej kazdego typu;
* m (metr) rury ochronnej danego typu i $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania
0golne" pkt 8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6

daty wyniki pozytywne.
8.1 Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania Robét obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne
obiektéw i przekroje poprzeczne kanatdéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

» dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej
kategorii wg PN-B-02480:1986; wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-B-
03020:1981; poziom wad gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow; stopien agresywnosci $rodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia
warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez
podanie  znakéw  wysokosciowych reper6w, uzbrojenia  podziemnego
przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekréj podtuzny terenu;

» Dziennik Budowy;

e dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow;

» dane okreslajagce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego
przewodu na eksfiltracje, dane okreslajgce dopuszczalng objetos¢ waéd
infiltracyjnych;

e protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci;

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogolne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB "Wymagania ogolne”
pkt 9.



Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami
wybudowanych materiatdow oraz na podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Wymagania ogolne dotyczgce podstawy pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej A-
00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

Wszelkie ceny uwzgledniajg koszty odpaddw i materiatdbw pomocniczych oraz:

wytyczenie trasy;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatdw potrzebnych do wykonania zadania,
dostarczenie sprzetu

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzeh technicznych

transport gruntu na wymiane i podsypke;

demontaz istniejgcej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem;

przygotowanie podioza;

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych;

wykonanie izolacji na rurach stalowych ostonowych,

utozenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawce technologii robot)

montaz rury przewodowej na plozach z zabezpieczeniem koncéw tancuchami
uszczelniajacymi oraz manszets,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg
Techniczng;

transport nadmiaru urobku i materiatbw z demontazu wraz z kosztem odkfadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikdw terenu i obiektow
krzyzowanych;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie normy

1.PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu (oryq.)

2.

© o

11

12.
13.
14.

15.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i

powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszeqgo i kotoweqgo. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

PN-H-74051-02:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
PN-EN 13101:2005  Stopnie do _studzienek wiazowych Wymagania,

znakowanie, badania i ocena zgodnosci

. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (oryg.).
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do




nawierzchni_dla ruchu pieszeqgo i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

16. 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikoanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

17. PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji.  Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)

18. PN-B-06050:1999 (PVC-U). Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

19. PN-B-10736:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
20. PN-86/B-02480 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

10.2 Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik
1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
23. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982r.
24. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
Warszawa 1996 r.
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J.06.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczego6towe dotyczgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z rozbidrkg
elementow drog.

W zakres Rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog wehodzi:
rozebranie nawierzchni chodnikow
rozbiérka nawierzchni bitumicznej
rozebranie podbudowy z brukowca 18/20
rozebranie kraweznikow na podsypce cem-piask. z tawami z bet. B15
rozebranie obrzezy betonowych

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace Robot
0Og6lne wymagania dotyczgce Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
- nie dotyczy

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.1. Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wybrany sprzet powinien
uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materialow i gruzu z rozbiérki zgodnie z
ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST.

4.2, Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1. Roboty rozbiérkowe elementéw drég i ulic obejmujg usuniecie z pasa drogowego
wszystkich warstw nawierzchni drogowych, kraweznikéw, chodnikéw, obrzezy w stosunku do
ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé¢ mechanicznie. W przypadku nawierzchni chodnikéw z
ptytek chodnikowych, w miejscach trudno dostepnych dla sprzetu mechanicznego dopuszcza
sie reczne prowadzenie robdt rozbidrkowych. Materiaty z rozbidrki sg wlasnoscig
Zamawiajgcego i powinny zostaC usuniete poza Teren Budowy w miejsce wskazane przez
Zarzadzajgcego droga, na odl. nie dalej niz 5 km.



Przy odtworzeniu ogrodzenia zastosowa¢ nalezy nowe materialy do wykonania fundamentéw
betonowych i stupkéw. Stupki betonowe po rozebraniu nalezy wywiez¢ i zastgpi¢ je stupkami
stalowymi.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowag bedg wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdInosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty
(wykopy) nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

Przestawienie stupa nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg pod $Scistym nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 6.
6.1. Kontrola jakosci Rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:
f) 1 m? (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy lub nawierzchni lub chodnika,
g) 1 m (metr) rozebranego kraweznika ulicznego lub obrzeza,

8. ODBIOR ROBOT
0Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa robot rozbiorkowych obejmuje:

a) oznakowanie miejsca robot,

b) rozebranie elementoéw zgodnie z wykazem p. 1.3,

C) segregacja materiatow z rozbiorki do odzysku i odpadéw,

d) zakup i transport materiatéw na odtworzenie ogrodzenia

e) odtworzenie wszystkich elementéw ogrodzenia

f) wywo6z materiatdw z rozbiérki poza obreb budowy na odl. do 5km
s)] uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robat,

h) opfate za przyjecie gruzu na wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Prawo Ochrony Srodowiska.



J.06.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot

zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z
wykonaniem  koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza pod konstrukcje
odtwarzanego terenu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce Robo6t
Ogoblne wymagania dotyczgce Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
- nie wystepuja

3. SPRZET
Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 3.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowa¢ rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z
ukosnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia
robot.

Do zageszczania podioza nalezy uzyé walcOw oraz ewentualnie w miejscach trudno
dostepnych innego sprzetu zageszczajgcego (np. plyty wibracyjne), zapewniajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
- nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.1. Warunki przyst gpienia do Robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przez
rozpoczeciem Robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie
do profilowania i zageszczania podioza i wykonania tych Rob6t z wyprzedzeniem mozliwe jest
wylgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podio za

Przygotowane w ramach Rob6t ziemnych podioze powinno spetnia¢é wymagania podane w
Dokumentacji Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe)



Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen, blota lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny
sposo6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposo6b zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Zageszczenie podio za

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia, wedlug normalnej
proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wynosit I = 1,00 Wskaznik
zageszczenia okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczaniu nie powinna sie rdézni¢ od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz:

m2
- w gruntach niespoistych +2%,
- w gruntach spoistych 0%, - 2%

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia, dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo
rownego stosunkowi modutéw odksztalcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1 wyznaczonych
zgodnie z zalgcznikiem B normy PN-S-02205. Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢
wiekszy niz: 1,<2,2 przy czym warto$¢ E, powinna wynosic¢: E,=100MPa

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zag eszczonego podio za
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podiozg nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego ukfadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem na przykiad
przez roztozenie folii lub w inny sposdb uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystgpi¢ do
uktadania podbudowy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedbah Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST A-00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Czestotliwo $€ oraz zakres bada n i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badan wyprofilowanego i zageszczonego poditoza podaje
tabela 1.

Tabela 1

L Wyszczegoblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
g

1 Szerokosé 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podiuzna co20m

3 ROwnos¢ poprzeczna 10razy nalkm

4 Spadki poprzeczne 10razy nalkm

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej




| lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

6.1.1. Szeroko $¢ profilowanego podio za

Szerokos$¢ profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm.

6.1.2. Réwno $¢

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢é 4-metrowg fatg zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysoko $ciowe
Ro6znice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cmi-2cm.

6.1.5. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w
pkt. 5.3.

6.1.6. Wilgotno s$¢
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotno$¢ gruntu
poditoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%.

6.2. Zasady post epowania z wadliwie wykonanym podio  zem

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych
w pkt. 6.2. powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST A-00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego i
zageszczonego podioza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST A-00.00"Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli
wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci
robét. Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie
wartosci wskaznika zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia oraz
wskaznika odksztalcenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty
badan i miejsca pobrania probek.

9. WARUNKI PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00"Wymagania ogdine" pkt.
9.



9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania 1 m? podtoza obejmuije:

1. prace pomiarowe i przygotowawcze,
2. profilowanie poditoza,
3. zageszczenie podioza,
4. usuniecie nadmiaru gruntu lub dowiezienie
5. wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w specyfikaciji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
3. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i tata.



J.06.02.01. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoéinej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna ST stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegOtowe] specyfikacji technicznej ST stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajgcych i odcinajgcych, stanowigcych czesc
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy poditoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy .

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okresleniami podanymi w ST A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
— piaski,
— 2wir i mieszanka,
- geowtékniny,
a odcinajgcych - oprécz wyzej wymienionych:
—miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetiac
nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materialtdw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukliadana na warstwie odcinajgce;.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.



Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé¢
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetia¢ wymagania
normy PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowtékniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgce powinny
posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej
nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtéknin

Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsgczajgcg lub odcinajgcg nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i
wentylowanych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien
wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- rowniarek,

—walcow statycznych,
—ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtoknin

Geowldkniny mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
— ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebi¢ lub rozcigé geowtdkniny.

Kazda bela powinna byé oznakowana w spos6b umozliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie, ze
jest to materiat do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podto za

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne”
oraz ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajagcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubosc
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubosé projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej
lub odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukfadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej
nalezy przystapic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwaé¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstatle w czasie zageszczania powinny byc
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub
odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa
jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszag.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest wiasciwy,



—  okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci po zageszczeniu,

— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie
bedg stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
5.5. Rozktadanie geowtdknin

Warstwe geowtokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podioza,
pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga spowodowac¢ uszkodzenie warstwy (na przyktad
kamienie, korzenie drzew i krzewéw). W czasie rozkltadania warstwy z geowtokniny nalezy
spetni¢ wymagania okreslone w ST lub producenta dotyczgce szerokosci na jakg powinny
zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtokniny lub zasad ich tgczenia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podioza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin

Po powierzchni warstwy odcinajagcej lub odsaczajgcej, wykonanej z geowidknin nie moze
odbywac¢ sie ruch jakichkolwiek pojazdéw.

Lezacg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajgc materiat ,,od czota”,
to znaczy tak, ze pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne
poruszajg sie po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy ods aczajacej i odcinaj acej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub
odsaczajacej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa okre$lone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej
powinny posiada¢ aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsgczajacej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajgcej i odcinajgce;j

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan
badan i pomiaréw i pomiaréw
1 Szerokosé 10 razy na 1 km
warstwy




Roéwnos¢ podtuzna

co 20 m na kazdym pasie ruchu

Roéwnosé
poprzeczna

10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne
)

10 razy na 1 km

Rzedne
wysokosciowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

Uksztattowanie osi
w planie

€0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

Grubo$¢ warstwy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,
wilgotnosc¢ lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5cm.

6.3.3. ROwnosc¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzyé
4 metrowg tatg, zgodnie z normag BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢
4 metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm,



uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej, okreslony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci

modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17
[2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajgcej i odcinajgcej z geowtdknin

W czasie ukiladania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej z geowldknin nalezy
kontrolowac:

a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegoélnych bel (rolek) geowtéknin z okreslonym w dokumentaciji
projektowej,

b) réwnos¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich tgczenia,

d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowldkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajgcej i
odsgczajacej nie powinny miec takich uszkodzen.

6.4. Zasady post epowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7

7

.1. OglIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajgce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9

9

.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuije:
prace pomiarowe,



— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej z geowtdknin obejmuie:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy geowtéknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo famane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9.  Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986r



J.06.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ LUB PLYTEK BET ON.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem chodnikéw z brukowej kostki betonowej. Zgodnie z dokumentacjg techniczng
nalezy wykonac :

a) nawierzchnie chodnikéw kostki bet. grub.6cm na podsypce cem.-piask. gr.3cm
1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST A-00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST A-
00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogo-
wym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci [ 80 mm.

2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci 03 mm,
- na szerokosci 13 mm,
- na grubosci 15 mm.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ brukowej kostki bezfazowej o grub. 6 cm w kolorze ceglanym
dla sciezek rowerowych oraz kostki 6 cm w kolorze szarym dla chodnikw.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych



L p. Cechy War
tosé
Wytrzymatos¢ na $Sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) Srednia z szesciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
Nasigkliwosé wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiece] 4
niz
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], 4
mm, nie wiecej niz

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.1 Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzgdzenia ukfadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy niz 1.00 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos$c¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsyp-
ka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.



5.4. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowy  ch

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Kierownika Projektu.

Kostke uklada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamiesc
nawierzchnie. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé
zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1 Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

Pozostale wymagania okreslono w ST ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie poditoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

- o szerokosci do 3 m: J1cm,

- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: [0 2cm,

- szerokosci koryta: [ 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej OST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1 Sprawdzenie réwnosci chodnika i $ciezki

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m



chodnika lub $ciezki rowerowej. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac¢
0,6 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ [1 3 cm.

6.33. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m? chodnika lub $ciezki roweroweji w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg [
0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika lub $ciezki rowerowej
z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST A-00.00,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Kie-
rownika Projektu, miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
- Aprobaty techniczne na dostarczany materiat



J-06.01.04. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

11

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2  Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.3 llosci rob6t podano w przedmiarze robot.

1.4  Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 0Ogdlne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A-
00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Stosowane materiaty

Materialami stosowanymi sg:

— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,

— cement wg PN-EN 197-1:2002 [7],

— piasek do zapraw wg PN-EN 12620+A1:2008 [3].

2.3 Betonowe obrze za chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie - On,

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:

- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

2.4

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x
75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
Betonowe obrze za chodnikowe - wymagania techniczne

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1.
Ksztalt

betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodz Wymiary obrzezy, cm




2.5

aj
obrz 1 b h r
eza
On 75 6 20 3
100 6 20 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub  wypukiosé powierzchni i 2 3
krawedzi w mm
Szczerby i ograniczajgcych niedopuszczalne
uszkodzeni powierzchnie gorne
a (Scieralne)
krawedzi i ograniczajgcych
narozy pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugos¢, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5
cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206-1:2003 [2], klasy B 25 i B
30.

Materiaty na taw e i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004 [5], a piasek
- wymaganiom PN-EN 13043:2004 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
ST F-08.00 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.



3. SPRZET

3.1

3.2

Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprz et do ustawiania obrze zy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1

4.2

4.3

Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport obrze zy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w ST F-06.00. ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

51

5.2

53

5.4

Ogoblne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050:1999 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podto ze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem
woda.

Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiatlem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeié je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢é woda.
Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na peing glebokosc.

6. 6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1

6.2

Ogodlne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021:1980 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i



2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
kagtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materialdbw powinny obejmowa¢ wszystkie witasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3 Badania w czasie robét

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

. koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami ST,

. podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami ST,

. ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami ST, przy

dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywa¢ catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos$c.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogollne zasady obmiaru robét
0Og0blne zasady obmiaru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogoblne zasady odbioru robot
0Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
8.2  Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
— wykonana podsypka

9. PODSTAWA PLATNO SClI
9.1 Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt. 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu (oryg.)

£N-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

8N-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni  drég, ulic, parkingbw i torowisk



tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
®N-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni  drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza






