
II. OPIS TECHNICZNY     
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

     PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW I PODŁĄCZENIE DO  
KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLA W ZŁOTOWIE 

                
 
         1. NAZWA I OPIS  ZADANIA. 
 
             Niniejsze opracowanie obejmuje projekt systemu kanalizacji sanitarnej; 
             grawitacyjno-tłocznej z przebudową istniejącej przepompowni ścieków, dla 
             osiedla w Złotowie, warz z przepompownią projektowany jest rurociąg tłoczny  
             z włączeniem do istniejącego systemu kanalizacyjnego we wsi Parwark.     
             Dodatkowo w zakres zadania wchodzi przebudowa odcinków wadliwie  
             działającej kanalizacji grawitacyjnej przy osiedlu w Złotowie. 
             Celem inwestycji jest likwidacja wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w  
             w mc. Złotowo i podłączenie osiedla w Złotowie do zorganizowanego systemu  
             kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki na grupową oczyszczalnie  
             ścieków. Ścieki z terenu istniejącej zlewni tłoczone będą do układu kanalizacji  
             sanitarnej wsi Parwark, skąd przetłaczane będą istniejącym systemem  
             kanalizacyjnym na grupową oczyszczalnie ścieków miejscowości Stare Pole.              
              
 
         2. ADRES ZADANIA. 
 
             Projektowane sieci zlokalizowane zostały na terenie gminy Stare Pole 
             Obr. Złotowo, Dz. nr 3; 4/24; 4/26; 4/30; 31; 52, Obr. Parwark, Dz. nr 3; 7/12;  
             7/16; 11/3; 12/2. 
              
              
         3. OKREŚLENIE INWESTORA I UśYTKOWNIKA ZADANIA. 
   
             Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest: 
                                                    Gmina Stare Pole 
                                              ul. Marynarki Wojennej 6, 
                                                   82-220 Stare Pole                                                         

 
 
        4. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
        - Umowa  na wykonanie prac projektowych ; 
        - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana  przez  
          Wójta Gminy Stare Pole. 
        - Warunki techniczne dla budowy sieci kanalizacyjnej wydane przez CWś  
          Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. 
        - Mapy do celów projektowych w skali 1:1000 
        - Uzgodnienia z inwestorem; 
        - Obowiązujące normy i wytyczne techniczno-projektowe. 
        - Katalogi producentów rur i urządzeń technologiczny 
        - Uzgodnienia branŜowe. 
 



      5. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

               Opracowaniem objęto:   
              - odcinki sieci kanalizacyjnej  Ø200 PVC L=80m   
              - sieć kanalizacji tłocznej  Ø75 PE L=2799,5m   
              - przyłącze wodociągowe do przepompowni Ø40 PE L=17,5m   
              - przepompownia ścieków szt. 1 

 
       6. INFORMACJE  OGÓLNE , OPIS STANU ISTNIEJ ĄCEGO. 
 
           W obrębie opracowania występują istniejące urządzenia infrastruktury  
           podziemnej : 
             - sieć wodociągowa         
             - sieć elektroenergetyczna  
             - sieć telekomunikacyjne 

- sieć kanalizacji sanitarnej  
- urządzenia melioracyjne, szczegółowe i podstawowe 

 
          Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy uzgodnić szczegółowo  
          lokalizację istniejącego uzbrojenia z właścicielami poszczególnych sieci oraz  
          uzyskać  pozwolenie Urzędu Gminy w Starym Polu na prowadzenie robót 
          w pasach dróg gminnych, oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku na  
          przejście przez drogę powiatową. Przejście pod dnem rzeki Tyna Mała i kanałem  
          Ap. 68 Złotowo naleŜy zgłosić wcześniej do Zarządu Melioracji i Urządzeń 
          Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Terenowy Oddział w Nowym  
          Dworze Gdańskim 
 
 
        7. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE. 
 

    Teren zainwestowania leŜy w obszarze śuław. Rzeźba tego terenu była   
    kształtowana działalnością akumulacyjną lądolodu i wód  roztopowych w czasie   
    fazy pomorskiej zlodowacenia północno-polskiego.  
    Na terenie objętym opracowaniem projektowym występują zróŜnicowane   
    warunki  wodno-gruntowe. W obrębie projektowanych przepompowni          
    występują grunty nośne. Są to gliny reprezentowane przez grunty spoiste o  
    zawartościach frakcji iłowych 5,0<fi < 25%. Makroskopowo określane jako gliny  
    piaszczyste ze Ŝwirem i kamieniami oraz piaski gliniaste. Badania terenowe  
    wykazały, Ŝe występują one w  stanach twardoplastycznym, plastycznym i  
    miękkoplastycznym. Grunty te są podatne na rozmakanie i są wysadzinowe. 
    W przypadku podwyŜszenia wilgotności naturalnej ich parametry   
    wytrzymałościowe   pogarszają się. NaleŜy je bezwzględnie chronić podczas  

      prowadzenia prac budowlanych przed dopływem wód opadowych. 
  
           Woda gruntowa na analizowanym terenie posiada zwierciadło swobodne lub            
      napięte w zaleŜności od układów warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych.    
      Projektuje się posadowienie projektowanych sieci i urządzeń poniŜej linii         
      występowania wody gruntowej. W badanym podłoŜu gruntowym stwierdzono  
      występowanie wody gruntowej w postaci sączeń oraz o zwierciadle swobodnym.  
      Woda gruntowa nie jest  agresywna w stosunku do betonu. 



           Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.  Napotkane torfy  
      występujące w rejonie posadowienia projektowanych urządzeń naleŜy całkowicie  
      usunąć, aŜ do osiągnięcia gruntów nośnych.    

 
 
       8. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 
         8.1. KANAŁY GRAWITACYJNE . 
 
          Do budowy kanałów grawitacyjnych zastosowano rury kanalizacyjne PCV-U  
         jednowarstwowe bez rdzenia spienionego ,SDR 34 i sztywności obwodowej SN-8, 
        o średnicy 200 mm, klasy S z uszczelką wargową z EPDM rury muszą posiadać   
        aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. 
        Uzbrojenie sieci stanowią studnie rewizyjno-połączeniowe : 
         - w miejscu włączenia rurociągu tłocznego do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
        zaprojektowano studnie rozpręŜną SR wykonaną z PE o średnicy 625mm  
        jest to studnia do wytracania energii, ze stycznym do średnicy wlotem ścieków z  
        rurociągu tłocznego i centrycznie umieszczonym w dnie wylotem ścieków. 
        - na głównych ciągach sieciowych zaprojektowano studnie systemowe φ 600  
          i 425 mm  z PP lub PVC z teleskopami  wyposaŜonymi we włazy o nośności 40 T; 
        - na studniach naleŜy montować włazy typu cięŜkiego 40 T osadzonych na  
          pierścieniach odciąŜających.  
         (dopuszcza się stosowanie pokryw betonowych, systemowych na studniach 
        zlokalizowanych w terenach zielonych).  
        Wszystkie studnie zbudowane są z kinet połączeniowych lub zbiorczych, rury  
        trzonowej karbowanej z PE lub rury jednorodnej PVC, uszczelki i adapteru  
        teleskopowego, betonowego pierścienia odciąŜającego oraz włazu.  
        Na studniach  montować włazy : 
        - na sieciach przejazdowe typu cięŜkiego 40T w/g  PN-  80/H-74051.02  z  
        pierścieniami Ŝelbetowymi – odciąŜającymi φ 1000 (dla studni Ø600); 
        Minimalne spadki projektowanych kanałów : 
 

  Rurociąg Min. Spadek 
     Ø 200      0,5% 

 
       MontaŜ rurociągów naleŜy wykonywać wg informacji technicznej producenta rur. 
      Rurociągi po zmontowaniu naleŜy sprawdzić pod względem droŜności i  
      wynikowych spadków, a takŜe poddać próbie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na     
      szczelność; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji.  
 
      Zastosowany system zapewnia całkowitą szczelność z wyeliminowaniem  
      moŜliwości przedostawania się do kanalizacji wód przypadkowych. 
 
      Szczegółowe informacje dotyczące budowy sieci jak : trasy, średnice, spadki i    
      zagłębienia  rurociągów pokazano w części rysunkowej. 
 
 
       8.2. KANAŁY TŁOCZNE.  
 
        Do budowy rurociągu tłocznego zastosowano rury ciśnieniowe PE Ø75mm  
      SDR17 PE100 o wytrzymałości na ciśnienie PN-10  łączone przez zgrzewanie. 



    Rurociągi tłoczne naleŜy układać w gotowym wykopie na warstwie podsypki    
    piaskowej grubości 10 cm. średnie zagłębienie rurociągu: 1,4 m ppt. 
    Po ułoŜeniu rurociągi obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 
    Nad rurociągami, na warstwie obsypki  naleŜy układać taśmę identyfikacyjną z PE  
    z wkładka stalową. Na trasie  rurociągu tłocznego zaprojektowano studnię rewizyjną.   
    Studnie naleŜy wykonać z elementów Ŝelbetowych prefabrykowanych o średnicy  
    Dw 1200.  
    WyposaŜenie studni rewizyjno-odpowietrzającej stanowi trójnik rewizyjny, kołnierzowy  
    o średnicy, zgodnej ze średnicą rurociągu tłocznego, i odejściem Dn-50, zasuwa  
    kołnierzowa DN-50 i kołnierz ślepy lub zawór odpowietrzający Dn-50. 
     
     Włączenie  do istniejącej sieci podciśnieniowej ∅160PVC wykonać przez  zabudowę   
    studni rozpręŜanej. 
    
 
    8.3. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW. 
 

Do przetłaczania ścieków dobrano zbiornikową przepompownie ścieków z  pompami 
zatapianymi. Projektowana pompownia została zlokalizowana w miejscu istniejącej 
przepompowni na działce nr 4/26, naleŜącej do Gminy. Po rozbiórce budynku 
istniejącej przepompowni i demontaŜu urządzeń technologicznych, zbiornik nowej 
przepompowni naleŜy zabudować w zbiorniku pozostałym po starej przepompowni.  
Pompownie wyposaŜono w dwie pompy  przystosowane do automatycznej pracy 
przemiennej. Jedna z pomp jest urządzeniem awaryjnym. 

   Przepompownia dostarczona będzie na plac budowy jako kompletne urządzenie z  
   wyposaŜeniem technologicznym, instalacjami elektrycznymi i drabiną włazową.  
   W przepompowni Pś zastosowano pompy zatapiane wyposaŜone w wielołopatkowy  
   wirnik otwarty z urządzeniem rozdrabniającym o parametrach: Q=2,4 l/s i  
   H=37,7 mSw, o mocy znamionowej 4,4 kW, średnicy wirnika 170mm, z adaptacja do  
   zaworu płuczącego. KaŜda z pomp przystosowana jest do montaŜu zaworu  
   płuczącego (główna i awaryjna). Dla kaŜdej z pompowni zaprojektowano montaŜ  
   jednego zaworu.  

MontaŜ pomp przewidziano na prowadnicach połączonych ze sprzęgłami 
mocowanymi do dna zbiornika. Układ taki umoŜliwia montaŜ i demontaŜ pomp bez 
konieczności wchodzenia do zbiornika pracowników obsługi. 
Przyjęto wykonanie rurociągów tłocznych w zbiorniku z rur kwasoodpornych OH18N9. 
Na rurociągach, za kaŜda pompą zamontowane zostaną w kolejności: zawory kulowy 
zwrotny i odcinający. Przyjęto montaŜ armatury kołnierzowej. Przepompownię 
wyposaŜono w  drabinę włazową w wykonaniu ze stali nierdzewnej. 
Zbiornik przepompowni dobrano w wykonaniu z polimerobetonu, co ma ułatwić 
fundamentowanie przy wysokim poziomie wody gruntowej Dw=1200 mm. Zbiornik 
pompowni posiada fabrycznie zamontowaną instalację wentylacyjną wywiewną ( 
kominek wentylacyjny ∅ 110) w wykonaniu z PVC. 

 
Zbiornik przepompowni naleŜy posadowić w obudowanym, odwodnionym, suchym 
wykopie, na warstwie betonu klasy B-15 o grubości 10 cm, z zastosowaniem podsypki 
piaskowej grubości 30 cm. 
Instalację elektryczną pompowni fabrycznie naleŜy wyposaŜyć w czujki i rejestratory 
pracy połączone z wbudowanym modułem GPRS współpracującym z systemem 
monitoringu CWś. Zakres monitoringu musi obejmować następujące funkcje:  



zanik napięcia prądu; informację o pracy pomp on line: podstawowej i awaryjnej; 
włamanie do urządzeń pompowni (zbiornik, szafy sterownicze); przekroczenie dop. 
temperatury pracy pomp; 
Ponadto zastosowany system musi umoŜliwiać zdalaczynne włączanie i wyłączanie 
pomp oraz musi być wyposaŜony w baterię akumulatorową gwarantującą 
podtrzymanie napięcia U=230V przez okres 12 godz. 
Przepompownię naleŜy wyposaŜyć w system monitoringu alarmujący świetlnie i 
akustycznie przekroczenie stanu alarmowego ścieków. 
Sterownica w standardzie obowiązującym na terenie gm. Stare Pole. W celu 
funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. 
Nowo budowana sieciowa przepompownia ścieków opisana w projekcie budowlanym 
oraz w STWiOR mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i 
monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany 
i funkcjonuje w CWś. 
Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z 
istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu naleŜy zrealizować poprzez 
naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w stacji 
dyspozytorskiej mieszczącej się u Zamawiającego. Jednocześnie zamawiający 
zastrzega, Ŝe istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o 
pakietową transmisję danych GPRS nie moŜe być zmieniony na inny. Nie dopuszcza 
się równieŜ moŜliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów 
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni 
sieciowych. 
Przy zbiorniku przepompowni zamontować Ŝurawik do podnoszenia i opuszczania 
pomp.  
Przepompownię przystosowano do zasilenia awaryjnego z przewoźnego agregatu 
prądotwórczego. 

 
                                DANE PROJEKTOWANEJ POMPOWNI 
 

 Obiekt 
Pompa 

(parametry 
pracy) 

Zbiornik WyposaŜenie 
dodatkowe 

P1-
Złotowo 

 
Qp=2,4 l/s 
Hp=37,7m 

 

Polimerobetonowy, monolityczny 
prefabrykowany o przekroju kołowym 

Dw=1200 mm, H=3,67m 
 

 
 
Do zasadniczych elementów pompowni naleŜą min: 
 

Pompy zatapialne (z adaptacja do zaworu płuczącego), 
Hydrodynamiczny zawór płuczący-1 szt. 
Stopa sprzęgająca G2” 
Górny uchwyt prowadnic 3/4” - stal nierdzewna 
 
WyposaŜenie zbiornika: 
- drabinka złazowa - stal nierdzewna 
- kominki wentylacyjne – ze stali kwasoodpornej z biofiltrem antyodorowym 
- właz wejściowy - stal nierdzewna 



- belka wsporcza – stal nierdzewna 
- prowadnice 3/4” - stal nierdzewna 
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
- zasuwy z klinem gumowanym szt. 2 -Ŝeliwo (obsługa z poziomu podestu) 
- zawory zwrotne kulowe szt.2 - Ŝeliwo 
- przewody tłoczne - stal nierdzewna 
- elementy złączne - stal nierdzewna 
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 
  nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
 
Obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej D=1,2 m i 
całkowitej wysokości H=3,67m (Pś) z przygotowanymi otworami technologicznymi i 
skosami przydennymi. 
 
Rozdzielnia Sterowania Pomp do zasilania i sterowania naprzemienna praca dwóch 
pomp o rozruchu bezpośrednim 
 
WYPOSAśENIE I FUNKCJE ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ: 
- Obudowa: wykonana z tworzywa sztucznego; wyposaŜona w drzwi wewnetrzne,  
  na  których są zainstalowane: kontrolki: 
- poprawności zasilania, 
- awarii ogólnej, 
- awarii pompy nr: 1, 2; 
- pracy pompy nr: 1,2; 
- wyłącznik główny zasilania, 
- przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); 
- przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; 
- stacyjka z kluczem; 
- podstawa (wspornik) szafy. 
- Urządzenia elektryczne: 
- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz; 
- układ grzejny wraz z termostatem; 
- wyłącznik róŜnicowo-pradowy czteropolowy; 
- wyłącznik główny; 
- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z zabezpieczeniem; 
- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie kaŜdej pompy przed przeciąŜeniem  
  i  zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej; 
- stycznik dla kaŜdej pompy; 
- zasilacz buforowy wraz z układem akumulatorów; 

   - syrenka alarmowa optyczno-akustyczna; 
   - przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna); 
   - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej; 
   - antena GSM  
   - gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik siec-agregat; 

 
Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS 
- przekładnik prądowy 
- sonda hydrostatyczna + 2 łączniki pływakowe 
Program sterujący zapewnia: naprzemienna prace pomp; kontrole termików pompy i 
wyłączników silnikowych; funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków 



poniŜej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej; praca rezerwowa - w 
momencie awarii sondy hydrostatycznej – praca pompowni w oparciu o sygnał z 
dwóch regulatorów pływakowych. 

 
 
  
   8.3.1 ZASILANIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI       
 
  Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków realizowane będzie poprzez: 
      wolnostojącą szafkę rozdzielczo-pomiarową i linię kablową zalicznikową  
      dla  zasilania projektowanego obiektu. 
      Układ pomiarowy 3-fazowy energii czynnej bezpośredni, jednotaryfowy   
      zainstalowany będzie w projektowanych złączach pomiarowych.  
 

        Instalacja elektryczna od miejsca dostarczania energii wykonana zostanie jako   
        instalacja kablowa podziemna.  
        Zasilanie przepompowni ścieków będzie realizowane napięciem 400/230V, 50Hz  
        z istniejącego złącza pomiarowego naleŜy poprowadzić linię WLZ zalicznikową typu 

YKYŜo 5x10 mm² do szafki sterowniczej RS przepompowni.  
        Zasilanie przepompowni od ZK będzie wykonane w układzie TN-S z dodatkowym 
        przewodem ochronnym PE. Do przewodu ochronnego PE przyłączyć wszystkie  
        metalowe obudowy rozdzielnic, oraz styki ochronne obwodów odbiorczych.  
        Szynę PE w szafce sterowniczej dodatkowo uziemić. 
        Po wykonaniu instalacji naleŜy sprawdzić skuteczność zastosowanej ochrony 
        mierząc oporność pętli zwarciowej układu TN-S. 
        Proj. kable naleŜy układać w rowie kablowym na głębokości 0,7 m na  
        10 cm podsypce z piasku. Kable naleŜy układać w wykopie linią falistą z zapasem.   
        Po ułoŜeniu kabla przykryć go 10 cm warstwą piasku i 15 cm gruntu rodzimego,  
        a następnie na całej długości linii w ziemi ułoŜyć folię oznaczeniową koloru  
        niebieskiego i zasypać pozostały rów. Przy układaniu kable zginać tylko  
        w przypadku koniecznym, przy czym promień zgięcia powinien być moŜliwie duŜy,  
        nie mniejszy niŜ 10-krotna zewnętrzna średnica kabla. Wszystkie prace związane  
        z ułoŜeniem kabli wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. SkrzyŜowania  
        i zbliŜenia projektowanych kabli n.n. z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać     
        układając kable w rurach ochronnych winidurowych grubościennych. 
        Przepompownia zasilana będzie w stanach awaryjnych sieci energetycznej z                                      

przewoźnego agregatu prądotwórczego.  

       Firma eksploatująca sieć kanalizacyjną powinna zostać wyposaŜona w przewoźny   
       agregat prądotwórczy, co pozwoli na zapewnienie bezawaryjnej pracy sieci    
       kanalizacyjnej w przypadku zaniku zasilania.  

 
    
   8.3.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI  
 
   Teren przepompowni w granicach ogrodzenia, jak i obszar wokół ogrodzenia w pasie 
   do 1,5m od ogrodzenia pompowni naleŜy wyrównać. 
   Wydzielony teren przepompowni ogrodzony będzie płotem wykonanym z siatki   
   ogrodzeniowej powlekanej PVC o wysokości 1,5 m. Siatkę rozpiąć na słupkach  
   metalowych (rura Ø76 x 3,5 mm) osadzonych na betonowych fundamentach. Cokół  
   ogrodzenia wykonać z krawęŜników betonowych o wymiarach 8x30x50 cm. 



   Ogrodzenie wyposaŜone zostanie w typową furtkę o szerokości 2*1,5 m, z pasem  
   dolnym z blachy o wysokości 25 cm, posiadającą moŜliwość załoŜenia kłódki 
   zamykającej. 
   Zieleń izolacyjną wykonać w postaci Ŝywopłotu świerkowego wzdłuŜ ogrodzenia. 
   W granicach ogrodzenia nawierzchnie przepompowni naleŜy wykonać z kostki polbruk    
   na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem, w obrzeŜach  trawnikowych  
   zatopionych 8x30  cm.  
 
   Na terenie przepompowni zaprojektowano lampę oświetlenia zewnętrznego - oprawy   
   oświetleniowe typ SL100 (150W) IP65 na słupach stalowych S60, zasilane z rozdzielni  
   przepompowni. Oświetlenie przepompowni będzie sterowane poprzez wyłączniki  
   zmierzchowe.  
    
   Dojazd do przepompowni: z drogi gminnej utwardzonej 
 

    
  8.4. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE  
 

Projektuje się wykonanie przyłącza wodociągowego do studni czerpalnej na terenie 
pompowni. Przyłącze projektuje się z rur Ø40 PE, PN10, SDR 17 wykonanych w/g 
PN-EN 12201, łączonych przy pomocy kształtek systemowych.  
 
Połączenie przyłącza z istniejącym rurociągiem wykonać przez zabudowę na 
istniejącej sieci nawiertek typ NWZ/PE, Dn 100/1+1/2”, zintegrowanych z zasuwą 
odcinającą. Nawiertki naleŜy wyposaŜyć w obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynkę 
uliczną naleŜy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym płytą betonową odciąŜającą.  

   Na terenie wygrodzonym przepompowni zaprojektowano studnię wodomierzową.   
    Studnię zaprojektowano jako gotowe wykonane z tworzyw sztucznych PP/PE z   
   ociepleniem ścian bocznych i pokrywy, o średnicy wewnętrznej Dw=500mm.  

 W studni wodomierzowej projektuje się montaŜ: 
                    - kształtki przejściową PE/STAL  40 / 32 mm; 
                    - redukcji 32/20 mm ; 
                   -  zaworu odcinającego kulowego do wody, gwintowanego, na 
                      ciśnienie 1,0 MPa , Dn- 20 mm; 
                    - wodomierza skrzydełkowego typ JS- DN-20 mm; 
                    - zaworu kulowego przelotowy do wody, gwintowany, na ciśnienie                
                      1,0 MPa, DN- 20 mm; 
                    - zawór antyskaŜeniowego typ EA D-20; 
  Wodomierz naleŜy montować (zgodnie z PN-B/10720 – Zabudowa zestawów  
  wodomierzowych”). 
 
 
  8.5  DANE DLA DOBORU PRZEPOMPOWNI  :    
 
- Dane dla przepompowni  :    

                      * max. napływ wód do pompowni         Qmax = 1,2 l/sek                       
                      * rzędna terenu w miejscu posadowienia :     + 3,70 m npm 
                      * projekt. rzędna góry zbiornika pompowni :   + 3,90 m npm 
                      * dopływy z sieci grawitacyjnej : Ø 200 PVC  
                                                                  - rzędna dna        +1,17 m npm                                                      



                      * wylot rurociągu tłocznego : Ø 75 PE  
                                                                  – rzędna dna      + 2,30 m npm 
                                                                     
- Ruroci ąg tłoczny :  
 
                      * materiał : ∅ 75PE 10 PN (do uzgodnienia) 
                      * długość całkowita LC = 2744,5m                                      
 
                      * najwyŜsze punkty rurociągu na trasie : 
                                            

– rzędna dna rurociągu   + 2,30m npm na                000,0mb 
– rzędna dna rurociągu   + 2,40m npm na                323,0mb 
– rzędna dna rurociągu   + 2,16m npm na                533,0mb 
– rzędna dna rurociągu   + 2,40m npm na                986,5mb 
– rzędna dna rurociągu   + 1,50m npm na               1359,5mb 
– rzędna dna rurociągu   + 0,61m npm na               1487,5mb 
– rzędna dna rurociągu   + 0,70m npm na               1525,5mb 
– rzędna dna rurociągu   + 1,40m npm na               1624,0mb 
– rzędna dna rurociągu   + 1,20m npm na               1719,0mb 
– rzędna dna rurociągu   + 1,18m npm na               1806,0mb 
– rzędna dna rurociągu   + 1,26m npm na               1902,5mb 
– rzędna dna rurociągu   + 2,00m npm na               2004,5mb 
– rzędna dna rurociągu   + 1,21m npm na               2280,5mb 
– rzędna dna rurociągu   + 1,80m npm na               2300,0mb 
– rzędna dna rurociągu   + 1,60m npm na               2660,5mb 
– rzędna dna rurociągu   + 1,94m npm na               2744,5mb 

 
                      * najniŜsze punkty rurociągu na trasie : 
                                                           

– rzędna dna rurociągu   + 1,19m npm na                  89,5mb 
– rzędna dna rurociągu   + 1,48m npm na                463,0mb 
– rzędna dna rurociągu   + 1,06m npm na                655,0mb 
– rzędna dna rurociągu   + 1,00m npm na              1230,5mb 
– rzędna dna rurociągu   + 0,40m npm na              1453,0mb 
– rzędna dna rurociągu   - 1,92m npm na               1497,0mb 
– rzędna dna rurociągu   - 0,06m npm na               1558,0mb 
– rzędna dna rurociągu   + 0,25m npm na              1705,0mb 
– rzędna dna rurociągu   + 0,12m npm na              1788,0mb 
– rzędna dna rurociągu   + 0,84m npm na              1868,5mb 
– rzędna dna rurociągu   + 0,57m npm na              1912,0mb 
– rzędna dna rurociągu   + 0,93m npm na              2194,0mb 
– rzędna dna rurociągu   - 0,42m npm na               2288,0mb 
– rzędna dna rurociągu   + 0,13m npm na              2501,5mb 
– rzędna dna rurociągu   + 1,50m npm na              2678,5mb 
 

                      * wylot w studni rozpręŜnej SR na rzędnej :  
                            - rzędna dna rurociągu      + 1,94 m npm w    2744,5mb 
 

* istotne zmiany kierunku rurociągu poza pompownią 
                                   24°, 11x10°, 90°, 5x45°, 2x8°, 7x5°, 2x68°, 2x12°, 3x30°, 2x51°,  



                             2x42°, 3x23°, 16°, 5x2°, 7°, 20°, 3x15°, 81°, 2x34°, 
                           
   
   9. POSADOWIENIE RUROCIĄGÓW 
 
    9.1. RUROCIAGI GRAWITACYJNE. 
 
         Rurociągi i studnie naleŜy posadawiać : 
        - w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubości 15 cm; 
        - w torfach i namułach w zagęszczonej podsypce piaskowo-Ŝwirowej grubości    
          30 cm  
        - w przypadku bardzo słabych gruntów stosować siatki wzmacniające lub  
          geowłókninę; 
        Wszystkie partie gruntu rozmokniętego naleŜy wybrać i zastąpić betonem B 7,5.    
        Szczegółowe decyzje dotyczące posadowienia rurociągów w gruntach  
        słabonośnych podejmie na bieŜąco inspektor nadzoru inwestorskiego. 
        Rurociągi po ułoŜeniu na projektowanych rzędnych obsypać warstwą 30 cm  
        piasku ponad wierzch rury. PowyŜej rurociągi obsypywać gruntem wcześnie  
        pozyskanym z wykopów. Stosować podsypkę z piasku grubego lub średniego  
        dobrze uziarnionego o wymaganym wskaźniku zagęszczenia min 95-97 % wg  
        Proctora.  PodłoŜe powinno być ułoŜone ze spadkiem dostosowanym do spadku  
        kolektora określonego w  projekcie. PodłoŜe naleŜy uformować na kąt 90o, tak  
        aby do podłoŜa przylegała 1/2 obwodu rury.  
        Wszystkie roboty naleŜy prowadzić zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972  
        w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych (Dz. U. Nr  
        13 poz. 97) oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót    
        budowlano-montaŜowych t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” i   
        „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
        – wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i   
        Klimatyzacji –  Warszawa 1994 r. 
        Rury kanałowe naleŜy układać na przygotowanym podłoŜu ze spadkiem  
        określonym w projekcie. MontaŜ rur zgodnie z instrukcją producenta. 
        Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie  
        piaskiem średnim lub grubym i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie  
        zmieniła połoŜenia przy montaŜu następnych rur. Zagęszczenie wykonywać  
        warstwami z zachowaniem ostroŜności, aby zminimalizować wstępne ugięcie i  
        nie uszkodzić rur. Zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich  z  
        zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm  z zagęszczeniem  
        wypełnienia 95- 97%  wg Proctora . Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop  
        zagęszczać ostroŜnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej  
        stronach, zwracając uwagę aby nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury,   
        pozostałą część wykopu moŜna zagęszczać mechanicznie przy pomocy maszyn  
        średnich i  cięŜkich. 
        Szczegółowe informacje dotyczące budowy sieci jak : trasy, średnice, spadki i    
        zagłębienia  rurociągów pokazano w części rysunkowej.         
 
 
 
         9.2. RUROCIĄGI TŁOCZNE. 
 
         Rurociągi posadawiać na podsypce piaskowej grubości 10 cm i obsypywać  



        piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch rurociągu. Zagłębienie średnie  
        rurociągów  tłocznych – 1,4 m p.p.t. PowyŜej rurociągi obsypywać gruntem   
        wcześniej  pozyskanym z wykopów i zagęścić.   
         
         
       10. ROBOTY  ZIEMNE. 
 
        Wykopy naleŜy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. 
        Metody wykonywania robót: 

     - wykop sposobem mechanicznym, 
     - wykop sposobem ręcznym w zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z istniejącym      
       uzbrojeniem podziemnym. 

        Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Kierownika     
        Projektu. 
 
        Roboty ziemne poza zbliŜeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego moŜna  
        wykonywać mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836- 
        02.  W miejscu zbliŜenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne naleŜy  
        wykonywać ręcznie. 
        Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami naleŜy  
        ustalić szczegółowo wykonując przekopy kontrolne. 
        Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić  takŜe kolizje z uzbrojeniem    
        niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urządzenia naleŜy traktować jako  
        czynne. Wykopy pod rurociągi do głębokości 1,5 m moŜna wykonywać jako 
        nieszalowane o  skarpach  pionowych. O głębokości większej naleŜy wykonywać  
         jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu   skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i  
        szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zbliŜeniu do istniejącej  
        zabudowy oraz przy głębokościach powyŜej 4 m. Zabezpieczenie ścian wykopów  
        wykonywać wypraskami stalowymi zgodnie z normą PN-68/B-06050. 
        Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego przegłębiania . 
        NaleŜną uwagę naleŜy zwrócić na zagęszczanie ziemi w wykopach ze względu  
        na usytuowanie sieci w drogach. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w kaŜdej  
        warstwie powinien być nie mniejszy niŜ 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie  
        nieutwardzonym maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora wg           
        PN–B-04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu naleŜy przyjmować wg  
        BN–72/8932-01.      
        Roboty budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami Dz.U.  
        Nr 4/83. 
 
        Wykop naleŜy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z    
        dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  
        robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN- 
        EN 1610.  
        Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury układać w wykopach  
        wąsko przestrzennych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudowami  
        pełnymi. 
        Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m   
        mniejszej niŜ projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie  
        bezpośrednio przed ułoŜeniem rurociągu Odchylenie grubości warstwy nie  
        powinno przekraczać ± 3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio  



        przed układaniem rurociągu. W miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń do istniejącego  
        uzbrojenia tereny wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z  
        właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany  
        obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie moŜe  
        być zmniejszana podczas montaŜu kanału na powierzchni i układania całych  
        ciągów rur w wykopie. 
 
        Szeroko ść wykopu dla przewodów kanalizacyjnych w przypadku u trzymania  
        przestrzeni roboczej 
 

Średnica 
nominalna 

rury  

Szeroko ść wykopu  [m] 

Głęboko ść 
< 1,00 m 

Głęboko ść 
≥≥≥≥1,00 i ≤≤≤≤1,75 m 

Głęboko ść 
>1,75 i ≤≤≤≤4,00 m 

Głębokość 
> 4,00 m 

150, 200 
300 

 

0,80 
0,90 

 

0,80 
0,90 

 

0,90 
0,90 

 

1,00 
1,00 

 

 
        Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie   
        innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót  
        ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych naleŜy określić  
        bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty  
        przy uŜyciu sprzętu cięŜkiego. Odległości bezpiecznego uŜywania maszyn  
        roboczych naleŜy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 
  
        Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.  
        Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy  
        ± 5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni.!  
  
        Po lub w czasie wykonywania wykopu naleŜy sprawdzić (z udziałem InŜyniera), czy  
        rodzaj gruntu odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
        Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i      
        stopniowo demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. 
        W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i  
        umieścić napisy ostrzegawcze. 
        W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób  
        niezatrudnionych przy tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na  
        czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w  
        odległości nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być  
        wyposaŜone w deskę krawęŜnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w  
        światło ostrzegawcze koloru czerwonego.                 
        NiezaleŜnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami  
        bezpieczeństwa wykop naleŜy szczelnie przykryć, w sposób uniemoŜliwiający  
        wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami  
        ostrzegawczymi. 
        JeŜeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie moŜe być ogrodzony,  
        wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 
        Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć  
        szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.  
        Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o  



        wysokości 1,10 m i deską krawęŜnikową wysokość 0,15 m. 

        Odwodnienie dna wykopu. 
        Przy budowie kanalizacji w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i  
        wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
 - powierzchniowa, 
 - drenaŜu poziomego, 
 - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
        Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu naleŜy  
        ułoŜyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub Ŝwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur  
        dwuściennych z polipropylenu Ø 50 do Ø150 mm w jednym lub dwóch rzędach w  
        zaleŜności od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.  
        Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych  
        umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg  
        robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
        Po ułoŜeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaŜ zostaje   
        wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. 
        W przypadku duŜego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopów wymaga  
        wykonania studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 
        Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy. 
        Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 
 
 
        11. NAWIĄZANIE DO SIECI REPERÓW 
 
        Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji 
        ogólnopaństwowej. 
          
 
        12. SZCZEGÓŁOWE  ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE DLA SIECI  
 
        12.1. Odwodnienie wykopów. 
 
        Odwodnienie naleŜy wykonać wykonując odpompowanie wody pompą  
        szlamową umieszczoną bezpośrednio w wykopie 
 
        12.2. Zabezpieczenie wykopów. 
 
         Wykopy o głębokości powyŜej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie  
         zabudowanej naleŜy ogrodzić i oznakować w sposób sygnalizujący niebezpie- 
         czeństwo. Dla pieszych naleŜy ułoŜyć kładki wyposaŜone w poręcze na   
         wysokości 110 cm.      
     
        12.3. Zabezpieczenie kabli w wykopach. 
 
         Miejsca skrzyŜowania kabli naleŜy zabezpieczyć zgodnie z uzgodnieniami  
         branŜowymi załączonymi do projektu, przez montaŜ na kablach rur ochronnych  
         dwuczęściowych φ 100 system AROT wg PN-E/86-05125. 
 
 



         12.4. Przejścia pod drogami 
 

    Przejścia pod drogami naleŜy wykonywać w rurach ochronnych wprowadzonych  
   na projektowane rzędne posadowienia  metodą przewiertu sterowanego.  
   Zaprojektowano rury osłonowe z PE. 
   Rury technologiczne  naleŜy posadowić w rurach osłonowych na podporach  
   system Raci, zgodnie z załączonym rysunkiem montaŜowym. Zakończenia rur  
   osłonowych wyposaŜyć w pierścienie samouszczelniające typ CSEM. 
   Wymagane posadowienie wierzchu rury osłonowej pod nawierzchnią drogi  
   wynosi 1 - 1,5 m.  
   Rury osłonowe muszą być wyprowadzone w kaŜdym przypadku minimum 1 m  
   poza obrys pasa drogowego. 

           
 
  12.5. Przejścia pod ciekami, i urządzeniami melioracyjnymi. 
 
   Przejście pod ciekami i rowami melioracyjnymi wykonać metodą przewiertu  
   sterowanego w rurze ochronnej ∅200PE SDR 11 PE100 wprowadzonej na  
   projektowane rzędne metoda przewiertu sterowanego. 
   Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych projektuje się 
   z rur PN10. Rury technologiczne naleŜy posadowić w rurach osłonowych na 
   płozach centrujących, dystansowych, opaskowych z PE. Zakończenia rur 
   osłonowych zabezpieczyć pianką poliuretanową i opaskami termokurczliwymi. 
   Wymagane posadowienie wierzchu rury osłonowej pod dnem rowu 
   wynosi minimum 1,5 m. Przejścia pod rowami naleŜy oznakować przy pomocy 
   słupków betonowych. Z tabliczkami informacyjnymi. 

 
 
      13.  WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE SIECI KANALIZACYJNYCH. 
 
          Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacji grawitacyjnej określa 
          PN-92/B-10735. 
          Pod względem droŜności, szczelności i wielkości spadków kaŜdy odbierany  
          odcinek sieci pomiędzy studniami rewizyjnymi i wpustami, wykonawca będzie  
          przekazywał inspektorowi nadzoru inwestorskiego zapisami w dzienniku  
          budowy. 
          Badania sieci grawitacyjnej : kanały i studzienki naleŜy wykonywać na  
          szczelność, szczelność odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji. 
          Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych naleŜy przestrzegać  
          instrukcji montaŜu wytwórcy materiałów. 
          Wszystkie zastosowane materiały do budowy sieci muszą posiadać atesty i  
          aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na terenie Polski. 
 
  
       14. OBOWIĄZUJĄCE SPÓJNE NORMY  
 
      ●   PN-81/B-03020         -  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
                                                Obliczenia statyczne i projektowanie. 
      ●   PN-B-06050: 1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

●   PN-EN 752-1: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i  
                                          Definicje 



●   PN-EN 752-2: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
●   PN-EN 752-3: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

      ●   PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  
                                                Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe ze  
                                                zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do  
                                                odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur,  
                                                kształtek i systemu. 
      ●   PN-C-89222              - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
      ●   PN-EN 12201            - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
                                               przesyłania wody. polietylen (PE) 
      ●   PN-EN 545                - Rury, kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz  
                                                ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody  
                                                badań. 
      ●   PN-85/M-74081        -  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i  
                                                gazowych. 
      ●   PN-86/B-09700         -  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na  
                                                przewodach wodociągowych. 
      ●   PN-86/H-74374        -   Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
      ●   PN-B-01700: 1999    -  Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieci  
                                                zewnętrzne. Oznaczenia graficzne.  
      ●   PN-E N 1452            -  Systemy wodociągowe z niezmiękczonego polichlorku  
                                                winyli PCV-U do przesyłania wody. 
      ●   PN-83/M-74024/00   -  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe  
                                                Ŝeliwne 
      ●   PN-87/B-01060         -  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy  
                                                wyposaŜenia. Technologia. 
      ●  PN-89/M-74091         -  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie  
                                                nominalne 1 MPa. 
      ●  PN-92/B-01706          -  Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu 
      ●   PN-B-10725:1997      - Wodociągi. przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  
                                                przy odbiorze. 
      ●   PN-B-10720:1998     -  Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  
                                                wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
      ●   PN-92/B-01707         -  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
      ●   PN-B-10729: 1999    -  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
      ●   PN-EN 1610:2002     -  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
      ●   PN-B-10736: 1999    -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                                                wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
                                                techniczne wykonania. 
      ●   PN-64/H-74086         -  Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
      ●   PN-EN 476: 2001      -  Wymagania ogólne dotyczące elementów  
                                                stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
      ●   PN-EN 752-4: 2001   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia  
                                                hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 
      ●   PN-EN 752-5: 2001   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
      ●   PN-EN 124                - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  
                                                nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady  
                                                konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie  
                                                jakością. 
      ●   PN-H-74051-00         - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 



      ●   PN-H-74051-02         - Włazy kanałowe klasy B,C,D ( włazy typu cięŜkiego) 
      ●   PN-H-74051-2           - Włazy kanałowe klasy B125, C250. 
      ●   PN-EN 1610:2000     - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
      ●   PN-S-02205:1998     -  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i  
                                                badania.  
      ●   BN-62/6738-03,04,07– Beton hydrotechniczny 
 
 
 
      15.  UWAGI DODATKOWE. 
 

• Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem  
      robót, a przed zasypaniem wykopów naleŜy wykonać inwentaryzację  
      powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia rur i armatury. 
 

       ●    NaleŜy zachować szczególną uwagę przy zbliŜeniu z kablami podziemnymi.  
             Wszystkie roboty w obrębie kabli naleŜy wykonywać ręcznie. 
 
       ●    Przed przystąpieniem do robót zawiadomić właścicieli uzbrojenia  
             podziemnego, zgodnie z treścią uzgodnień branŜowych.           
 
       ●    Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające naleŜy 
             doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. 
 
       ●   Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktować jako  
            czynne, powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych uŜytkowników,  
            uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
 
       ●   Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikną w trakcie  
            wykonawstwa robót, będą wyjaśnione bezpośrednio w ramach nadzoru  
            autorskiego po zgłoszeniu przez wykonawcę . 
         
 
                                                                                                  Opracował :                                                                                                  

 
      mgr inŜ. Adam  Papaj 
         upr. proj. 1529/EL/90 
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 WYKAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK  
NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI  

 

Poz Obręb 
Ark. 

geodez. 
Nr 

działek 
Określenie właściciela 

1 2 3 5 6 

1 Złotowo 1 

4/24 
4/26 
4/30 
52 

Gmina Stare Pole 
siedziba: ul. Marynarki Wojennej 6,                                                   
82-200 Stare Pole                                                         

2 Złotowo 1 31 
Powiat Malbork 
Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku 
siedziba: 82-200 Malbork, pl. Słowiański 17 

3 Złotowo 1 3 Kępczyński Zbigniew 
Zam. Majki Małe 24, 09-209 Lęg Probostwo 

4 Parwark 1 12/2 Skarb Państwa Marszałek Województwa Pomorskiego 
Siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

5 Parwark 1 
3 

7/16 

Gmina Stare Pole 
siedziba: ul. Marynarki Wojennej 6,                                                   
82-200 Stare Pole                                                         

6 Parwark 1 
7/12 
11/3 

Skarb Państwa ANR 
korespondencja: ul. Wołyńska 19, 82-200 Malbork 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH 
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Element Średnica/materiał  Ilość 

Sieci 
∅200 PVC 80m 

∅75 PE 2799,5m 
Przyłącze wody ∅40 PE 17,5m 
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         PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW I PODŁĄCZENIE DO  
         KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLA W ZŁOTOWIE 
 

 
           INWESTOR: 
           Gmina Stare Pole 
           ul. Marynarki Wojennej 6, 
           82-200 Stare Pole                                                         
 
         LOKALIZACJA:   
         Gminy Stare Pole Obr. Złotowo, Dz. nr 3; 4/24; 4/26 ; 4/30; 31; 52, Obr.  
           Parwark, Dz. nr 3; 7/12; 7/16; 11/3; 12/ 2. 
 
           
           PROJEKTANT: 
           mgr in Ŝ. Adam Papaj 
           upr. 1529/EL/90 
            
 

Malbork – listopad – 2011 r. 
 
 
    



1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji  
        dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  
        ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126). 
  
      - Projekt budowlany przebudowy przepompowni ścieków i podłączenie do  
       kanalizacji sanitarnej osiedla w Złotowie. 
 
 
         
      2.  CZĘŚĆ OPISOWA 

 
             Zakres robót dla całego zamierzenia or az kolejno ść realizacji 
             poszczególnych obiektów. 
 
            ●   rozbiórka starej przepompowni ścieków: 
                 - rozbiórka budynku przepompowni 
                 - demontaŜ urządzeń technologicznych przepompowni 
                 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
 
            ●   budowa przepompowni ścieków: 
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - osadzenie zbiornika przepompowni w zbiorniku starej przepompowni 
                 - montaŜ studni pompowni 
                 - zasypka wykopów z zagęszczeniem zasypki 
                 - montaŜ pomp z armaturą  
                 - montaŜ rurociągów przyłączeniowych 
                 - wykonanie instalacji elektrycznych 
                 - wykonanie instalacji monitoringu 
                 - wykonanie ogrodzenia pompowni wraz z elementami małej architektury, 
                 - odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie 
 
            ●   budowa sieci kanalizacyjnych 
                 - wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem 
                 - ewentualne odwodnienia wykopów przy pomocy igłofiltrów 
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaŜ studni rewizyjno-połączeniowych  
                 - montaŜ rurociągów technologicznych – połączeniowych 
                 - zasypka wykopów z równoczesnym demontaŜem szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie 
   
             ●    budowa sieci kanalizacyjnych tłocznych 
                 - wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem 
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaŜ rurociągów , zgrzewanie połączeń rur PE 
                 - montaŜ armatury odcinającej i zwrotnej, zaworów odpowietrzająco- 
                   napowietrzających, rewizji  
                 - wykonanie obsypki rurociągów 
                 - montaŜ taśmy PVC indetyfikacyjnej z wkładką stalową 
                 - zasypanie wykopów z równoczesną rozbiórką szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - odtworzenie i uporządkowanie terenu po budowie 
 
 
                Wykaz istniej ących obiektów budowlanych zwi ązanych z           
                przedmiotow ą budow ą 

 
           Istniejące obiekty – infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej. 



 
           Wskazanie elementów zagospodarowania ter enu budowy, które mog ą 

stwarza ć zagro Ŝenia bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 
● Natrafienie w trakcie wykonywania wykopów na niezainwentaryzowane  
   urządzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy. 
 
● Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania 
    - materiały będą składowane centralnie w miejscu wyznaczonego  
      zaplecza budowy oraz dowoŜone na bieŜąco na kolejne odcinki  
      budowy z zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy. 

 
                Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępuj ących  

           podczas realizacji robót budowlanych, ok reślające skal ę i rodzaje  
           zagro Ŝenia oraz miejsce i czas ich wyst ępowania 
 
           ● Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – moŜliwość  
              wypadku; 
           
           ● Praca w wykopach w trakcie układania podsypki i rurociągów oraz  
              montaŜu armatury – moŜliwość zawalenia się ścian wykopów; 
 
           ● Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci  
              - moŜliwość zablokowania drogi ewakuacyjnej 
  
           ● Praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych : dźwigu, koparki 
              - moŜliwość okaleczenia 
 
           ● Praca przy uŜyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych  
              robót, jak: wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki  
              ręczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe – moŜliwość poraŜenia  
              prądem i okaleczenia. 

 
           Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed  
           przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

 
                Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaŜ ogólny musi  
                być prowadzony przed przystąpieniem do pracy pracowników oraz  
                instruktaŜ stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i  
                urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować   
                następujące elementy: 
 
                INSTRUKTAś OGÓLNY OBEJMUJE: 
 
              - Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w  
                danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla  
                poszczególnych pracowników; 
 
              - Zapoznanie pracowników  zagroŜeniami mogącymi występować podczas  
                realizacji robót; 
  
              - Wyznaczenie stref zagroŜeń; 
 
              - Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu 
                materiałów i organizacja komunikacji; 
 
              - Sprawdzenie  i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposaŜenia pracowników  
                w sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną itp. 
 
              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  



                wykorzystywanych do wykonywania robót; 
 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami ( szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy  
                będą uŜywać danego sprzętu ); 
 
              - Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i  
                uŜywania sprzętu budowlanego. 
 
              INSTRUKTAś STANOWISKOWY OBEJMUJE: 
 
              - Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposaŜenia pracowników  
                w niezbędny dla poszczególnych pracowników, na danym stanowisku  
                sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną itp. 
 
              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku –  
                zapoznanie pracownika lub  pracowników  z instrukcjami obsługi  
                urządzenia do którego obsługi został przydzielony. 
 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich  
                uŜytkowania. 
 
              - InstruktaŜ w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących uŜywania  
                powierzonego do uŜytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu  
                sprawdzenia jego sprawności i zabezpieczeń przed naraŜeniem zdrowia i  
                Ŝycia w trakcie jego obsługi. 
 
                 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ącym 

Niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagro Ŝeń 

 
 

                a/  Środki techniczne 
 
                     - Sprzęt ochrony indywidualnej, 
 
                     - Narzędzia i sprzęt budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,  
                       dźwig)  sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego  
                       przeznaczeniem, instrukcją uŜytkowania i zasadami bhp. 
  
                    -  Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemoŜliwiające wejście  
                        osobom postronnym podczas wykonywania robót. 
 
                b/  Środki organizacyjne 
 
                    - Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób  
                      postronnych, 
 
                    - postronnych trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja  
                      – przejście umoŜliwiające w kaŜdej chwili ewakuację osób, 
 
                    - W przypadku realizacji robót uniemoŜliwiających zapewnienie drogi  
                      ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyŜej wykonywanych robót nie  
                      mogą przebywać ludzie. 
 
                    - Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych  



                      elementów robót w tym robót o szczególnym zagroŜeniu  
                      bezpieczeństwa, w celu wywołania szczególnej ostroŜności przy  
                      wykonywaniu tych czynności. 
 
 
     3.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 
     Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeŜeli: 
  
     a/ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót  
          budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane 
 
     b/ przewidywane roboty budowlane mają trwać dłuŜej niŜ 30 dni roboczych i  
         jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub  
         pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
 
 
      Przy projektowanym obiekcie wyst ępuj ą okoliczno ści okre ślone w art. 21  
      Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jes t zobowi ązany do  
      sporz ądzenia Planu BIOZ. 
 
                                                                                                     Sporządził : 
 
                                                                                               mgr inŜ. Adam  Papaj 
                                                                                               upr. proj. 1529/EL/90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


