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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe;j specytikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt remontu poszycia dachowego $wietlicy wiejskiej na dz.
ew. nr 129 obr. Krélewo gm. Stare Pole. Szczegdétowy zakres do wykonania prac remontowych
zawarty zostal projekcie budowlanym na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaweg opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa 1 odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu 1 robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu 1
jakosci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania begda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1
dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢
wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 1
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowite;j
budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1
podziemne przejs$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych 1
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
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technicznym cze¢sci przedmiotow skladajacych sig na catos¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czegsciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktdrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego 1 kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym polfaczeniu stanowiacym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdéw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bgdaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie 1
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach 1 odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnos$¢ lub wspolzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladoéw 1 zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyje¢te przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdInymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada si¢ ze stownika
gldbwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo
si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato
obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1

maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, poda
lokalizacjg 1 wspotrzedne punktow gtdéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
e dostarczona przez Zamawiajacego,
e sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.
Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wlasnos$ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegoIny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zapltacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona 1 utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i1 innych przepisOw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robdt. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniaja wymagania SST w
czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegbltowe warunkOw umowy stanowia inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialow bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do
robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony §rodowiska 1 przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowe;j i
graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3a lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialéow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robodt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawceg nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony

sposOb wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace

wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych

elementow robot,

e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i1 sterowania jakos$cia wykonywanych
robét,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob 1 formeg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje 11lo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedurg pomiarow 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakos$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materialdéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow 1 robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie

okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez

niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow 1robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatlow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 1. (Dz. U. 99/98),,

e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi SST.

e znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bgdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bgda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1

harmonogramow robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
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e przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementoéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia
o jakos$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg lub zgloszenie robot,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specytikacjach technicznych 1 lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j 1 kosztorysowej/przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.3. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 11los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢sSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych

mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na

podstawie przedlozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg$ciowych, zwlaszcza w

zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych

w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaré6w (oryginaty),
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7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,
11. kopig mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgedem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupethiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie regkojmi 1 gwarancji
/gwarancyjnym 1 r¢kojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny
robdt(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyj¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglgdniac¢
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru 1 odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
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kopii projek.tu Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,
(f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 $wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatdw 1 oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

USUWANIE AZBESTU
(Kod CPYV 45262660-5)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot zwigzanych z demontazem 1 utylizacja ptyt eternitowych, przewidzianych do
wykonania w ramach robot budowlanych przy przebudowie 1 rozbudowie istniejacego budynku
le$niczowki.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robdt przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwiazane z
demontazem istniejacego pokrycia dachowego, jego wywdzka 1 utylizacja.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

« demontaz ptyt eternitu,

« wywozka materialow rozbiorkowych.

. wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty stolarskie jakie wystepuja przy

realizacji umowy.

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w
opisie technicznym projektu budowlanego remontu poszycia dachowego swietlicy wiejskie;j
na dz. ew. nr 129 obr. Krolewo gm. Stare Pole.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
1 Og6lna Specyfikacja Techniczna.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z demontazem starego pokrycia
dachowego:

« demontaz ptyt eternitu,

« wywoOzka materialow rozbidrkowych,

« roboty pomocnicze,

« wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystgpuja przy realizacji umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
« rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
. $wiadectwa jako$ci materiatdw wyszczegolnionych w dalszej czg$ci opracowania.
. zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
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2. SPRZET

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specytikacji Techniczne;.

2.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do demontazu starego pokrycia dachowego pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow
BIOZ zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

3. TRANSPORT

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia niezbedne do demontazu pokrycia dachowego mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zaladunek, transport 1 roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ, ochrona $srodowiska 1 przepisami o ruchu drogowym.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
4.1.1 Demontaz pokrycia dachowego z ptyt falistych eternitu.
Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych nalezy odpowiednio przygotowac plac budowy. W
tym celu nalezy wyznaczyc¢ strefy bezpiecznego poruszania si¢. W miar¢ mozliwosci na czas
robot przekwaterowa¢ domownikow posesji w bezpieczne miejsce. Przy gldbwnym wejsciu na
posesj¢ od strony drogi zamontowac tablice informacyjna na wys. 2 m, zakazujaca wstep
osobom postronnym i informujaca o pracach zwigzanych z usuwaniem azbestu. Przy wszystkich
wejsciach 1 wjazdach na posesje zamontowac tablice zakazu wstgpu osobom postronnych na
teren na czas robdt. Zawiesic¢ tablice ostrzegawcze dotyczace robot na wysokosciach. Ogrodzi¢ i
odpowiednio oznakowac strefy pracy, wewngtrzne ciagi (drogi) komunikacyjne i place
sktadowe. Przed przystapieniem do robot na miejscy pracy kierownik robdt poinformuje
pracownikow, ktorzy moga by¢ narazeni na dziatanie pylu azbestowego o sposobach
postgpowania 1 niezbednych srodkach ochrony osobistej. Podczas robot rozbiorkowych dachu —
uzywac pomostow roboczych 1 drabin do demontazu pokrycia dachowego z ptyt falistych (nie
wolno zrzucaé ptyt bezposrednio na ziemig). Plyty azbestowo-cementowe utrzymywac w stanie
wilgotnym (polewa¢ woda), gwozdzie wyciaga¢ lomem metalowym ,.kozia stopka”, nie wolno
uzywac narzedzi mechanicznych wysokoobrotowych ktore beda wzbijaty tumany pytu
azbestowego.
Kable zasilajace sprzet na budowie taki jak: wyciag, specjalistyczny odkurzacz przy dtuzszym
uzywaniu musza by¢ podwieszone, nie moga bezposrednio leze¢ na ziemi.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z wymogami dla danego rodzaju, wyznaczy¢ strefg
bezpieczenstwa min.6 m przy robotach demontazowych, wykona¢ porecze:

. bezpieczenstwa na wys.1,1m,

« odbojowa przy pomoscie,

« posrednia.
Do komunikacji pomigdzy pomostami rusztowania uzywac¢ odpowiednich drabin.
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Roboty demontazowe z udziatem azbestu prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, w
odpowiednich maskach, kombinezonach, kaskach, okularach i rgkawicach ochronnych.

Odziez uzywana do robot przy azbescie musi by¢ wykonana z materialu uniemozliwiajacego
przenikanie azbestu. Na terenie robot czasowo beda sktadowane w specjalistycznym kontenerze
typu ADR zdemontowane ptyty dachowe azbestowo-cementowe. Ptyty po zdjeciu z dachu beda
kazdorazowo pakowane w worki foliowe polietylenowe o folii min. gr. 2 mm, szczelnie
zamknigte. Po zapelieniu kontenera bedzie on wywozony do oproznienia na sktadowisko
odpadow niebezpiecznych.

Demontaz plyt eternitowych, jak 1 wszelkich innych elementéw, w ktorych znajduje sig azbest
(nawet jesli tylko podejrzewamy jego obecnos¢) trzeba powierzy¢ specjalistycznym firmom
utylizacyjnym. Musza mie¢ one specjalne zezwolenie wydane przez starost¢ na usuwanie 1
transport azbestu (wykaz firm powinien znajdowac si¢ w kazdym starostwie). O zamiarze
rozbiorki dachu trzeba powiadomi¢ gminny wydziat architektury z co najmniej 30-dniowym
wyprzedzeniem. Po zakonczeniu prac nalezy od firmy odebra¢ za§wiadczenie przeprowadzenia
fachowej rozbiorki oraz potwierdzenie przekazania odpadow na specjalne sktadowisko. Trzeba
je przechowywac przez pig¢ lat.

4.1.1 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchytki w dokfadnosci wykonania robot rozbidrkowych pokrycia dachu.
Roboty rozbidorkowe musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Pokrycie dachu musi by¢ bardzo doktadnie usunigte z konstrukcji dachowej, a jego elementy
wywiezione do miejsca ich utylizacji. Niedopuszczalne jest, aby na placu budowy pozostaty
nawet drobne elementy zdemontowanych ptyt eternitu.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bgdzie podstawa do odmowy przyjecia prac.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

« dokladnosci usunigcia elementdw pokrycia dachowego,

« sposobu czasowego sktadowania zdemontowanych elementéw na budowie,

« dokumentacji stwierdzajacej dostarczenie zdemontowanych elementow azbestu do

specjalistycznego zaktadu utylizacji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
tych robdt z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiar6w robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiardéw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robo6t.

6.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m2 zdemontowanego pokrycia dachu.

7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbiorow robot 1 dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawcg przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:



USLUGI GEOTECHNICZNE - NADZORY BUDOWLANE - PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNE
inz. Zbigniew Tchorzewski

MALBORK ul. Michatowskiego 10a/6 euro.eko.projekt@wp.pl tel. 0-606 10 88 84

« demontaz pokrycia dachowego,

« wywiezienie odpadow demontazowych do miejsca ich utylizacji,

« prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wiasnoscia wykonawcy — materiatdow rozbiérkowych z placu budowy.

8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

8.1 Zwigzane normatywy

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy 1 polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) - zasady dotyczace sposobdéw bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkOw usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

rozporzadzenie ministra pracy 1 polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz.U. nr 45,
poz. 280) - zasady bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow,

Dz. U. 2004 nr 3, poz.20 - zasady w eliminacji w Polsce produkcji, stosowania i obrotu
wyrobami zawierajacymi azbest.

8.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczego6Inosci:

PN-91/Z-04030/05 - Badanie zawartosci pytu azbestu

PN-88/Z-04202/02 - Oznaczanie stezenia liczbowego wiokien respirabilnych.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
(Kod CPV 45261210 - 9)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy
przebudowie i rozbudowie istniejacego budynku lesniczéwki.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robdt dekarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace
zwiazane z dostawa materiatdw, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot dekarskich
wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot dekarskich:
e wykonanie pokrycia dachu z blachodachowki,
e montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekane;,
e wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w
opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
1 Og6lna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonaniem pokrycia dachu:

e przygotowanie konstrukeji pokrycia dachu,

e montaz pokrycia dachowego 1 jego akcesoriow,

e przygotowanie i montaz rynien 1 rur spustowych,

e roboty pozostale wynikajace z przedmiotu umowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
e harmonogram i kolejno$¢ prac dekarskich.
e rysunkirobocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
e Swiadectwa jakos$ci przedstawione przez producentdw poszczegdlnych elementow
pokrycia dachu wyszczegdlnione w dalszej czgsci opracowania.
e zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdblne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

2.2.1. Blacha dach6wkowa.

Przywieziona na plac budowy blachodachéwka musi by¢ sktadowana na rownolegtych
podkiadach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej
uszkodzen mechanicznych. Po zlozeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy
powtloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem
korozji. Wykonawca powinien posiadac atesty 1 certyfikaty jakosci producenta danej
blachodachowki, ktore powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jakos¢ materiatu.

2.2.2. Drewno

Drewno w postaci tat 1 kontrlat przywiezione na budowe musi by¢ sktadowane asortymentami,
na réwnolegtych pryzmach, w ktorych utozone jest na przektadkach umozliwiajacych jego
wentylacje 1 schnigcie. Drewno sktadowane powinno by¢ w miejscach nie narazonych na
dziatanie czynnikow atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by¢ klasy
I1, jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac¢ 20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w
elementy miato widoczne zepsute 1 smotowe s¢ki, sinizng, rdzenie podwojne, czerwien,
zgnilizng migkka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz pgknigcia mrozowe 1 piorunowe.

Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobojczym. Wykonawca
powinien posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta drewna, ktdére powinien okaza¢ na
zadanie osobie kontrolujacej jakos¢ materiatu.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej 1 pozostate elementy
orynnowania powinny by¢ sktadowane z dala od ciagow komunikacyjnych, w miejscu, w
ktorym nie beda narazone na uszkodzenia. Po ich zlozeniu w miejscu skladowania nalezy
sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢
ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta
wszystkich elementdw orynnowania, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujace;j
jakos$¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specytikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzgt, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materialow
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Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatlow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robaét
Ogoblne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Przygotowanie dachu.

Przed przystapieniem do krycia dachu blachodachéwka nalezy odpowiednio przygotowac
konstrukcje pokrycia dachu. Do konstrukeji dachu nalezy umocowac ekran zabezpieczajacy z
folii paroprzepuszczalnej. Na tak przygotowane podtoze nalezy nabi¢ kontriaty, a nastgpnie
prostopadle na nich — faty w odstgpach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane
bedzie pokrycie z blachodachowki.

Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

5.3. Krycie dachu blachodachowka.

Podczas obrobki na placu budowy blachodachéwka nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury.
Jesli arkusze blachodachowki przechowywane sa w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze by¢
nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca si¢ nie zaczyna¢ dnia od wykonywania
skomplikowanych obrébek r¢cznych, a raczej poczekac z nimi do czasu podniesienia si¢
temperatury, albo przygotowac je w cieptym pomieszczeniu. Temperatura blachodachéwki w
momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie si¢ ona odksztatca¢ od stanu
wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wigc uwzglednienie rozszerzalnosci
cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowan.

Do mocowania blachodachowki nalezy uzywac¢ nierdzewnych wkre¢téw do drewna najlepiej w
kolorze pokrycia w ilo$ciach i odstgpach zalecanych przez producenta pokrycia.

Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowac do szczytowych krokwi
wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachowki oraz gasiory z uszczelkami w
kalenicy budynku oraz inne akcesoria (fawa kominiarska, bariera $niegowa itp.)

W czasie wykonywania wszystkich rob6t montazowych pokrycia dachowego po
blachodachéwce mozna ostroznie chodzié, ale tylko w obuwiu z gumowa podeszwa, stawiajac
stopy w zaglebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na potaci drabinie. Po
zakonczeniu montazu pokrycia nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana,
poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem koroz;ji. Jesli jest zarysowana, takie miejsca
nalezy umy¢, wysuszy¢ 1 zamalowac¢ farba renowacyjna.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakow na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, sciany, krokwi lub
tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac¢ zaslepki, w naroznikach — faczniki naroznikowe. Rynny
wsuna¢ w haki 1 odpowiednio potaczy¢ na zlaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sig przez
umieszczenie pod katem hakow. W tym celu migdzy najnizej 1 najwyzej potozonymi hakami
nalezy rozciagnac¢ linke.

Zakladanie facznika na polaczeniu rynien.
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Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cz¢$¢ rynny. Nastgpnie nalezy zagia¢ przedni zaczep
facznika w dot 1 obroci€ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik mata klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odleglosci pomigdzy $ciana a rynna. Nastegpnie nalezy zamocowacé obejme
odpowiednia do materiatu $ciany. Sa dwa typy obejm: dla §cian murowanych i dla Scian
drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowac po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzia¢ pod uwagg, ze kolano bgdzie w nia wsunigte na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac si¢ w odleglosci okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.
Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robodt dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja
powyzszym warunkom 1 musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementoéw pokrycia dachu 1 jego orynnowania niezaleznie od tego czy
sa eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.
Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgodg inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpoczeciem napraw 1 zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy.
Wykonawca powinien ja przedstawi¢ i przekonsultowac z przedstawicielem producenta
stosowanych materialow oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i
przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
e jakosci zastosowanych materialow,
e dokfadnosci wykonania robot dekarskich,
e jakosci polaczen elementéw dachu i jego orynnowania,
e zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektowa,
e estetyki wykonania robdt dekarskich.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robdt dekarskich z projektem organizacji robét 1 przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materialow zastosowanych do robot dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostgp 1 prawo do kontroli wszystkich atestow
1 certyfikatow materiatdw wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
e | m3 wbudowanego drewna,
e | m2 pokrycia dachowego,
¢ 1 mb orynnowania budynku.

8 ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbiorow robot 1 dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robot dekarskich.
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawcg przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

e dostarczenie niezbednych materialow 1 innych czynnikdéw robot dekarskich.
wykonanie 1 rozbiorka potrzebnych rusztowan i1 deskowan.
montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.
montaz orynnowania dachu.
prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wiasnoscia wykonawcy — materiatdow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Mayja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy



