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3.

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego wymiany pokrycia dachowego
w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 22, dz. nr 617, obr. Stare Pole

. DANE WYJSCIOWE

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja przeprowadzona 25.09.2016
- Zalozenia konstrukcyjno — materialowe

- Aktualne przepisy 1 normy

. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjno-budowlany w stadium
wykonawczym, robot ogolnobudowlanych 1 montazowych zwiazanych z
wymiang pokrycia dachowego ze starej dachowki ceramicznej nie nadajace;j
si¢ do uzytku. W starej czesSci przewidziano zerwanie lat, kontrlat oraz
deskowania na zaklad. W zakres projektu wchodza takze roboty takie jak:
wymiana orynnowania, przebudowa kominoéw, zalozenie ptotkow $niegowych
oraz osadzenie wylazow dachowych, taw kominiarskich wraz ze stopniami.
Ponadto projekt zaklada zwigkszenie izolacji termiczne] poszczegolnych
przegrod zgodnie z czgscig rysunkowa.

STAN ISTNIEJACY

3.1. Pokrycie dachowe

Obiekt w cze$ci zabytkowej pokryty dachowka ceramiczng ,,holenderka”
Dachowka w stanie zlym, zmurszala z zauwazalnymi miejscowymi ubytkami
oraz pgknigciami. Stan lat, kontriat oraz deskowania réwniez niezadowalajacy.
Deskowanie na zaklad z widoczna postepujaca korozja biologiczng —
stwierdzono lokalne pgknigcia 1 uszczerbienia, konieczna wymiana pokrycia.

Obiekt dobudowany pokryty dachowka ceramiczna typu mnich-mniszka.
Pokrycie miejscami niekompletne, porosnigte mchem. Stan tat oraz
deskowania dobry. Dachowka ceramiczna przewidziana do wymiany.

3.2. Rynny oraz rury spustowe

Rynny oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej w stanie dobrym. Rynny
oraz rury wystawek dachowych z widoczna utrzymujaca si¢ korozja.
Wystepuja  lokalne  nieszczelnosci  spowodowane  niewlasciwymi
potaczeniami.
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3.3.

Kominy
W czgsci zabytkowej kominy murowane z cegly ceramicznej z licznymi

ubytkami zaprawy. Stan zly — wymagajacy przemurowania - brak czapy
kominowej oraz taw kominiarskich.

Szczegbtowy opis elementow istniejacych zamieszczono w odrgbnym

opracowaniu tj. inwentaryzacja z oceng stanu technicznego.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1.

4.2.

4.3.

Pokrycie dachowe

W czesci zabytkowej przewiduje si¢ nabicie na krokwie kantowki
podwyzszajacej o przekroju 8x8cm w celu utozenia dodatkowego ocieplenia
z welny mineralnej. Nastgpnie ulozenie folii paroprzepuszczalnej oraz
nabicie kontrlat (2,5x8cm) 1 fat (4x5cm). Calos¢ pokry¢ dachowka
ceramiczng zakladkowa.

W czgsci mieszkalnej przewiduje si¢ zerwanie starego tacenia.
Nastgpnie nabicie kontrlat oraz tat. Calo$¢ pokry¢ blachodachowka w
kolorze ceglastym.

Na obydwoch czgSciach zaprojektowano plotki przeciw$niegowych,
montaz wylazow, stopni 1 taw kominiarskich.

Ostateczny typ 1 rodzaj dachowki oraz blachodachowki zostana
wskazane po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewddzkiego Pomorskiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku. W projekcie zalaczono zdjgcia
proponowanych rozwiazan.

Rynny oraz rury spustowe
Zaprojektowano orynnowanie z blachy powlekanej w kolorze
ceglanym. Rynny gtowne o przekroju ®150mm, rynny wystawek dachowych
®120mm. Rury spustowe o przekroju ®120mm, rury fasad ®90mm.

Kominy

W czgSci zabytkowej przewidziano przemurowanie kominow.
Zalozono wykonanie betonowej czapy kominowej, otwory w bocznych
plaszczyznach komina o wymiarach 200x140mm zgodnie z detalami
rysunkowymi. Zaprojektowano takze wymiang nasad kominowych na nasady
pierscieniowe wzmacniajace ciag.

Dodatkowo dla zapewnienia dostgpu dla kominiarzy zarowno w
czesSci zabytkowej oraz mieszkalnej zaprojektowano stopnie oraz lawy
kominiarskie. Cato$¢ rozmieszczona zgodnie z rysunkiem ,,K-1 Rzut dachu”.
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4.4. Sciany wystawek dachowych

W ramach wymiany pokrycia dachowego zaprojektowano takze
izolacje Scian fasad styropianem o grubosci 10cm. Catos¢ wykonczy¢ tynkiem
mineralnym.

4.5. Wytyczne branzowe

4.5.1 Kanalizacja deszczowa
W celu prawidlowego odprowadzenia wod opadowych z
orynnowania dachow bezwzglednie nalezy udrozni¢ istniejaca na terenie posesji
kanalizacj¢ deszczowa.

4.5.2 Instalacja odgromowa
Na obu pofaciach dachowych nalezy przeprowadzi¢ niezbgdna
modernizacj¢ instalacji odgromowych zgodnie z obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi. Po skonczeniu nalezy wykona¢ pomiary opornosci 1
skutecznosci uziomow.

4.5.3 Instalacje teletechniczne
Istniejace instalacje teletechniczne nalezy przed przystapieniem do
robot remontowych odpowiednio zabezpieczyC, a po zakonczeniu wykonywania
nowego pokrycia przywrdci¢ do dzialania.

5. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT I WYTYCZNE
MONTAZU.

Prace rozpocza¢ od wykonania prac zwiazanych z naprawa oraz
wymiang kominéw w czgsci zabytkowej. Kolejno wykona¢ nowe wylazy
dachowe zgodnie z rysunkiem K-1 ,,Rzut dachu”. Réwnoczesnie moga by¢
prowadzone prace dociepleniowe fasad w czgsci dobudowanej. Po
wykonaniu wyzej wymienionych czynno$ci nalezy przystapi¢ do zdjgcia
starego pokrycia z dachowki ceramicznej ,,holenderki” oraz mnich-mniszka.
Nastgpnie w przypadku obiektu zabytkowego zdja¢ takze konstrukcje
drewniang tacenia oraz deskowania. W przypadku zauwazenia postepujace]
korozji biologicznej gtownych elementow konstrukeji takich jak krokwie,
jetki, stupy etc. nalezy je podda¢ wymianie lub wzmocnieniu. Nastgpnie na
krokwie nabi¢ kantowki podwyzszajace o przekroju 8x8cm. Kolejno utozyc,
welng mineralna, foli¢ paroprzepuszczalng oraz nabi¢ kontrlaty 1 faty. Calos¢
pokry¢ nowa dachowka ceramiczna typu ,holenderka”. W czeSci
dobudowanej po zdjgciu istniejacego pokrycia oraz tacenia, na istniejace
deskowanie 1 pokrycie papowe, ktorego stan ocenia si¢ jako dobry -
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wykona¢ niezbgdne naprawy i konserwacje. Utozy¢ folig paroizolacyjna.
Podobnie jak w przypadku czgSci zabytkowej elementy w zlym stanie
technicznym nalezy wymieni€. Na catej polaci wykona¢ nowe kontrlaty oraz
faty, calos¢ pokry¢ blachodachowka w kolorze ceglastym. Przed
rozpoczg¢ciem krycia potaci nalezy wykona¢ wszystkie opierzenia
blacharskie, wyprawy $cian 1 kominow.

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy
wykonywac¢ bardzo starannie, pod nadzorem oso6b uprawnionych, zgodnie ze
sztuka budowlana, w oparciu o obowiazujace przepisy 1 normy oraz
,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”
z uwzglednieniem instrukcji montazu producenta.

Opracowat :
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PROJEKTOWANIE

n”SBUD | NADZORY
e e e L e

inz. Jarostaw Czermak

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA 1

OCHRONY ZDROWIA
Nazwa obiektu: ~ Remont dachu 1 wymiana pokrycia
Lokalizacja : Stare Pole 82-220, ul. Marynarki

Wojennej 22, dz. nr 617

Zleceniodawca : Gmina Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole

Funkcja imig¢ i nazwisko / nr uprawnien podpis

mnz. Jarostaw Czermak
Projektant : upr. nr 387/Gd/2002

do projektowania w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen

Malbork, listopad 2016
82-200 Malbork, ul. Jesionowa 24
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1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

planowane rozpoczgcie budowy 1 ....cceeeeennneen.
planowane zakofczenia budowy :  .........ceeeeeeee.

2. ZAKRES ROBOT I WYKONASTWO

rodzaj robot budowlanych :  roboty konstrukcyjno-budowlane
wykonawstwo : podstawowe roboty konstrukcyjne matej lub sredniej ekipie
budowlanej o liczbie robotnikow max 5-10 os6b

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na terenie posesji istnieje dwukondygnacyjny budynek.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE

Na dziatce nie istnieja oraz nie przewiduje si¢ elementéw zagospodarowania
terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

5. ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Obiekt dwukondygnacyjny. Szczegdlna ostrozno$¢ zachowac przy robotach
na wysokosci. Uwage nalezy zwroci¢ przy robotach blacharskich i1 dekarskich
oraz wykonczeniowych wykonywanych na rusztowaniach — upadek z wysokosci
pracownika, niekontrolowany upadek materiatdw 1 narzedzi budowlanych - w
trakcie, ktorych pracownicy bezwzglednie powinni by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem przez szelki i linki bezpieczenstwa. Ponadto nalezy zachowa¢ duza
ostrozno$¢ 1 zasady bhp przy pracach montazowych z uzyciem dzwigu,
wciagarek czy podnosnikow, ktore moga obslugiwac¢ jedynie osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia 1 aktualne dopuszczenie do pracy na tych
urzadzeniach.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do wykonywania robot niebezpiecznych kierownik
robot zobowigzany jest przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne
zagrozenia, jak ich unikna¢ oraz zasady postgpowania w razie wypadku.
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Kierownik budowy zobowiazany jest do bezposredniego nadzorowania robodt jw.
lub wyznaczenia osoby nieuczestniczacej bezposrednio w robotach, ktéra z
bezpiecznej odleglosci prowadzi¢ bedzie obserwacje przebiegu prac.

1.

2.

7. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

teren Placu Budowy ogrodzi¢ w sposob zapewniajacy brak swobodnego
dostgpu 0sob postronnych, teren przylegly zabezpieczy¢ tasma sygnalizacyjna
teren Placu Budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi 1 informacyjnymi,
,Roboty rozbiorkowe” 1 ,,Prace na wysokosci”, ktére w miejscach widocznych
stanowi¢ beda odpowiednia informacj¢ o ewentualnych zagrozeniach
wynikajacych z faktu wykonywania robot budowlano-montazowych,

. w trakcie robot uzywac¢ sprzetu, narzedzi i1 elektronarzedzi posiadajacych

wymagane prawem dopuszczenia 1 atesty oraz wykluczajacych mozliwos¢
stwarzania zagrozenia osobom ich uzywajacym i innych znajdujacym si¢ w ich
zasiggu,

. pracownicy, jak i inne osoby znajdujace si¢ na Placu Budowy winny uzywac

odziezy ochronnej 1 innych srodkow zabezpieczajacych przed narazeniem na
utrate zdrowia lub zycia: rgkawice ochronne, kaski ochronne, okulary
ochronne itp.,

. na terenie Placu Budowy wyznaczy¢ 1 widocznie oznakowa¢ punkt pomocy

doraznej, wyposazony w podstawowe srodki opatrunkowe.

. w czasie robot budowlanych obowiazuja zasady Bhp oraz warunki wykonania

1 odbioru robdt budowlano-montazowych,

opracowat :



