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A. 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach
opracowania: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ z PRZYKANALIKAM | DLA
OSIEDLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, STARE POLE , UL. St ONECZNA.

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
jest rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze
zmianami, Dz. U. 75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniach i realizacji rob6t sanitarnych w ramach budowy sieci kanalizacji deszczowej na
terenie objetym opracowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robo6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecenh zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany rowniez Inzynierem - osoba posiadajgca
wyksztalcenie wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania
robotami w branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem
kontroli i nadzorowania rob6t na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Przedmiar robét - okreslenie rodzajow i ilosci poszczegoélnych robot

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materialdbw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsg i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspoétrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarz adzajgcego realizacj 3 umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla
Inspektora Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i
szafe na akta. Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.
1.6.1. Zakres i prowadzenie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatlow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostana
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie rob6t podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koricowego Ilub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy Iub
jego otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac¢ roboty.
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1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Rob6t bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw
budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajace na rozwazang kwestie, wilgczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materialdw. Inzynier odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spelniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikaciji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.
1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4.1stotne zmiany Dokumentaciji projektowej powinny by¢é wprowadzane przez Zamawiajgcego
po uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodno $¢ robét z Dokumentacj g Projektow g i ST.

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czesé¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chochy
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddédw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty muszg by¢é zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami i moze wptyng¢ to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.
1.8.1.Przekazanie terenu budowy.
1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspotrzedne panstwowe
punktéw gtownych, dokumentacje techniczng, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie
uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania rob6t do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru robot. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakow
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na
whasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.
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1. Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice
informacyjng. Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie
catego okresu realizacji robét .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wilasny koszt i uzgodni go z
Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz 0s6b zatrudnionych na Terenie
Budowy  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ Ilub dostarczy¢ i zapewni¢ obstuge
wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak : ploty, zapory,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie calodobowe zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4, Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementow
zabezpieczajgcych jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegoélnych robét.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
sposoOb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce, jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
W szczegdblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

« data przejecia przez wykonawce placu budowy

« data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego

» zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.
2.3.1. przygotowanych przez Wykonawce

« daty rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6linych elementéw robét

* postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét

« daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach
« komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy

« daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robé6t z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

+ daty zgtoszenia robdt do czesciowych i kohAcowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych

* wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

« warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczego6lnych wymagan wynikajgcych z
warunkow klimatycznych

e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczenia obiektéw w terenie

« dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

+ dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane

» wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone
< inne istotne informacje o postepie robot.
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Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

1.8.5.Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiardw.

1.8.6.Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiarow nastepujgce
dokumenty :

e pozwolenie na realizacje budowy

e protokdty przekazania terenu Wykonawcy

e umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

« protokoty odbioru robét.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢é przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby
upowaznione.
2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem
3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, méwigcych
0 przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organdw .

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych,
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek spos6b sg zwigzane z
realizacjg rob6t lub moga wplyngé na sposob przeprowadzenia roboét.
2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.9.2.Stosowanie rozwigzan opatentowanych.
1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie Ilub tez wuzna on za konieczne albo
uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére
sg chronione patentem lub innym prawem wiasno$ci, to Wykonawca powinien spetic
wszystkie wymagania okreslone prawem , dotyczace zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, materialu lub metody .
2. Wymagania okre$lone w ust.l powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robot, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody.
3. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a
w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.
Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe Ilub prawne,to w calodci obcigzaja one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wiasno $ci publicznej i prawne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasnosci publicznej oraz prawnej :
1. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie
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wtasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej lub  naprawionej wifasnosci powinien by¢é nie gorszy niz  przed
powstaniem uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i

nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie
Terenu Budowy w mozliwym najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robdt . Wykonawca okaze wspéiprace i ulatwi

przeprowadzenie wymienionych robét .

3. Zaklada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem robot wymienionych w ust. 4.
i uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty
wymienione w ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Kontraktu nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .
4. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne
kroki majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzeh podziemnych oraz
nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujgcg Ilub bedacg wiascicielem instalacji, a
takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspolpracowat w usunieciu powstate] awarii  z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez
winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego .
W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .

1.9.4.0chrona s$rodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego .

2.W  szczego6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych
warunkow :
a) miejsce na baze , magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane,

aby nie powodowa € =zniszczeh w sSrodowisku naturalnym ,

b) powinny zosta ¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczaj gce przed :
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwem,
olejami materialami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,
* mozliwoscig powstania pozaru ,

c) praca sprz etu budowlanego u zywanego podczas realizacji Robét nie
moze powodowa € zniszcze h w $rodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robét.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych  w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
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oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktdry magtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materialdw emitujgcych
promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do roboét
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialdw zamawiajagcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysz  gcymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodz  gcych w sktad projektu organizacji roboét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

projekt organizacji robét

szczeg6towy harmonogram rob6t i finansowania
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

program zapewnienia jakosci

1.10.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien
zawierac:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegoélnych
elementéw robot

1.10.3 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

SzczegOtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢é uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$é rob6t oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczego6towy
harmonogram robo6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
rob6t w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizaciji robat.

1.10.4. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymaganh sanitarnych.
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1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc € w trakcie trwania budowy
1.11.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty skitadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny byé wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow Ilub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogoélnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajgcy realizacjig umowy zajmie sie przediozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze bedg przedkladane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej ni z 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzgdzen wspoétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonac
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Skltadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element

Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki
roboczym lub w innych uzgodniony sposaéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzoér autorski.
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1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowan ia

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robét
przedstawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram roboét i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg

umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robét
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ~ gdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajgcego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

0 Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia

0 Spis tresci

0 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowych

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego giéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytgczania z eksploatacji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczeg6towe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci
zamiennych wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania
dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

0 Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

L e e s A e s A o

0 Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
0 Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw

sterujgcych i alarmowych.
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0 Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych
i o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzgdzeniami uktadéw sterujgcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZ ADZENIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podane w ST
2.00. dotyczg catej pozycji — wszystkich rodzajow robét.

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw i urz  gdzen

1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdét.

2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodla materiatbw miejscowych do czasu,
gdy plan eksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie pozniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw lub
wbudowaniem urzadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie Swiadectwa i wyniki
niezbednych badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzgdzenia ze
wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub
urzgdzenie z innego zrodia.

2.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom .
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bedg zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialtdw zostanie przewartosciowany przez

Inzyniera. .
Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie

zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaty swojg jakos¢ i
przydatnosé do rob6t. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca sktadowania czasowego materiatbw beda po zakohczeniu rob6t odprowadzone
przez wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatbw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3.00. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow zawartych w
ST. W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem .
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma byé utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania .
Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
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warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w spos6b zapewniajgcy
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot .

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skladowania do miejsca wbudowania
w sposéb zapobiegajgcy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w spos6b zapobiegajacy segregacii
sktadnikow .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania  dotyczgce
przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do
Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogllne zasady wykonania robat.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca
uzyje sprzet gwarantujgcy wysokg jakos¢ robot.

. Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

. Nastepstwa  jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier , poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

. Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robét , oceng jakosci materialtdw i postepem rob6t a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych 2z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacii
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce .

. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych .

. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktére nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektoweji ST.

. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.1.

. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewniania jako $ci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes¢ ogdlna opisowa
« system (sposéb i procedure) proponowane]j kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot
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e organizacja wykonania robét, terminy i sposéb prowadzenia robo6t ,

* bhp,

e wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoélnych elementéw robat,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

e opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikow,

6.1.2. Czes$¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie ,

wykaz urzgdzeh do magazynowania materiatow ,

sposéb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wlasciwosci,

sposob i procedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegélnych robot,
sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako $ci robat.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materialéw i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badah sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach, urzagdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca .

6.3 Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane , w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ z
PRZYKANALIKAMI DLA OSIEDLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, STARE POLE , UL. SLONECZNA

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez In zyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce
bedzie oceniat zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce .

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
badan albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robé6t z Dokumentacjg Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5 Atesty.
6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materialdw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z
warunkami kontraktu.
6.5.2. W przypadku materiatéw ,dla ktoérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu
kazda partia dostarczona do robdt powinna posiada¢ atest okreslajagcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
6.5.3. Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta.

6.5.4. Materialy i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jesli stwierdzona zostanie niezgodnos$¢ wtasciwosci z warunkami kontraktu to takie
materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét w procencie
zaawansowania elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robdét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

a/ odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czgesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie , nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
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W wyjagtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.
Przy ocenie odchyleh i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.1.2 Odbidr cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3 Odbior ko ncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robd6t oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwilocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST  bedg obowigzywaly
przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom 17,

8.1.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru ko nAcowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty :

« dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

« Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z ST,

+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e sprawozdanie techniczne,

» geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

« powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgcg
whniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

« kopie mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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9.00. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczaitowa, skalkulowana przez Wykonawce za element
rozliczeniowy.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez
wladze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pozniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.
U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia

19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o
swoich dziatlaniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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D-01.00.00. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej /ISTWIOR/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWIOR/ sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru kanalizacji deszczowe;.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna /ISTWIOR/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych specyfikacj g techniczn g

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robét. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

*  Budowa przykanalikéw z rur kanalizacyjnych PVC DN 150-200mm.
* Budowa kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC DN 250-400 mm.

* Budowa studzienki sciekowej betonowej 0J0,5m.

e Budowa studni betonowej 01,2m.

* Montaz urzadzen podczyszczajgcych (separatorow i osadnikow)

* Montaz wylotu prefabrykowanego do odbiornika DN 250-400 mm;
e Umocnienie dna i skarp rowéw;

1.4 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng A-00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 1.4.
POJECIA OGOLNE:

» Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia sciekéw opadowych.

» Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.
» Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

KANALY

» Kanal deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzenia $ciek6w opadowych.

e Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw opadowych z co
najmniej dwoch kanatéw bocznych.

* Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego
kanalizacji deszczowej

* Ruroci gg ttoczny - przewdd, w ktéorym przeptyw sciekédw nastepuje wskutek
ciSnienia wytworzonego przez pompy

 Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna — rura stalowa lub z innego
zatwierdzonego materialu umozliwiajgca przeprowadzenie kanalu pod wysokim
nasypem kolejowym lub drogowym bez koniecznosci wykonywania wykopu.

URZADZENIA UZBROJENIA SIECI

e Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

» Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zalamaniach osi kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanalu oraz na
odcinkach prostych.

e Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia
co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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» Studzienka $ciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych splywajgcych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

e Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca
odplyw $ciekéw wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

» Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu
przydroznego przed wlotem do kanalizacji deszczowej,

e  Wylot $ciekbw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do
odbiornika.

» Separator - zbiornik o szczelnej konstrukcji z wyposazeniem technologicznym,
stuzacy do separacji i gromadzenia nieczystosci ropopochodnych zawartych w
sciekach opadowych

e Osadnik wdd opadowych - obiekt, w ktérym nastepuje czesciowe osadzenie
zawiesin znajdujacych sie w Sciekach opadowych.

e Osadnik wst epny — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego
przed studzienkg wlotowg, przeznaczony do wstepnego podczyszczania sciekow
sptywajgcych rowami z drogi.

*  Przepompownia woéd opadowych  — obiekt budowlany wyposazony w zespoly
pompowe, instalacje i pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywania wod opadowych z nizszego poziomu na wyzszy

e Korytka odptywowe do odwodnienia liniowego - jest to system, stuzacy do
powierzchniowego odprowadzenia wéd opadowych z terenu, zrealizowany za
pomocg korytek przykrytych rusztami oraz wyposazony w osadniki, ktore stuzg do
oddzielenia zanieczyszczen mechanicznych niesionych przez ww. wody

e Krata - ruchoma cze$¢ wpustu deszczowego umozliwiajgca odbiér wod
powierzchniowych.
« Klapa zwrotna - urzadzenie stuzgce do jednokierunkowego zamykania i

otwierania kanaléw rurowych zapobiegajgce wstecznemu przeptywowi wod
opadowych w przypadku podniesienia sie wéd w odbiorniku

» Poduszka sorbentowa — odpowiednio uksztalttowany worek wykonany z mocnej
widkniny wypetniony sorbentem olejowym polipropylenowym, przeznaczony do
wchtaniania oleju z powierzchni wody i lgdu.

ELEMENTY STUDZIENEK

* Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

e Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

e Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

15 Ogdblne wymagania dotycz gce robét
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWIOR - "Wymagania Ogélne" pkt 1.5.

Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o char  akterze inwestycyjnym

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t uzgodni z odpowiednim zarzgdca
(administratorem) harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce wihasciwy przeptyw
wody, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo przeciwpowodziowe.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacC przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
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produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli (administratoréw) tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
zagospodarowania terenu o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli
tych urzadzen o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
witascicieli lub administratorow oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej /STWIOR/
"Wymagania Ogélne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i STWIOR. Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadac
aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni.

2.1 Rury kanatowe i przewodowe

« Rury kanalizacyjne DN 150, 200, 250, 300, 400 z PVC SN8 tgczone kielichowo lub poprzez
dwukielich, zgodnie z zaleceniami producenta rur;
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy ciezkiej
(w pasie drogowym) wg 1SO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 taczone na uszczelki
gumowe, ktdre dostarcza producent rur oraz tuleje ochronne z uszczelka, krétkie z PVC o
srednicy odpowiadajgcej srednicy rur.

» Ksztattki ,przejécie przez Sciane betonowg” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

2.2 Rury ostonowe, przewietowe /przeciskowe/

Rury do wykonania rur ostonowych powinny spelnia¢ wymagania podane w PN-
EN10220:2005.

Polgczenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelnic za pomocg tancuchéw
uszczelniajgcych, manszet gumowych i opasek zaciskowych.

2.3 Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych

Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe ztozone sg z nastepujgcych typowych elementow
prefabrykowanych:

. wiazu kanatowego,

. pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych w
jezdni);
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. ptyty pokrywowej zelbetowej;
. piercieni odcigzajgcych zelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);
. kregdw betonowych;

* betonowego dna studzienki.

Studnia kanalizacyjna
Studnie kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementéw betonowych w zakresie 01,2m z
betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B-45), wodoszczelnego (W-8), malo
nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodopornego (F-150). Potgczenie kregbw miedzy sobg i z
dnem za pomocg uszczelek gumowych. Wskazane w projekcie studnie wykonaé jako
osadnikowe, gtebokos¢ osadnika dla studni typowych 0,5m.
Wiaz kanatowy
Na studniach nalezy stosowa¢ wiaz zeliwny klasy C lub D wg PN-EN-124:2000. Studnie
usytuowane w chodnikach lub w terenie zielonym wyposazy¢ we wiazy Zeliwne, spetniajgce
warunek przenoszenia obcigzeh 250 kN, dopuszcza sie wlazy z wypetnieniem betonowym.
Studnie posadowione w rowach, na ciggach melioracyjnych powinny posiada¢ wilazy
zelbetowe ,wtopione” w plyte pokrywowa studni.
Stopnie ztazowe
Nalezy stosowaé stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysoko$ci powyzej
h=4,0m nalezy wyposazy¢ w drabinki zejsciowe.

2.4 Studzienki sciekowe z elementow prefabrykowanych

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementow prefabrykowanych:
e wpustu deszczowego zeliwnego
e pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych
e phyty stropowej zelbetowej
e pierscienia odcigzajgcego zelbetowego
e kregow betonowych srednicy 0.5 m
e podstawy studzienki sciekowej, betonowej srednicy 0.5 m.

Wopusty uliczne zeliwne
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124:2000

Prefabrykowane elementy betonowe

Studzienki sciekowe wykonac¢ z podstawy zbiornika z dnem i osadnikiem, kregéw betonowych
stanowigcych nadbudowe oraz pierscienia odcigzajgcego wraz z pokrywg wykonanych z
betonu klasy C35/45 zgodnie z normg PN-EN 1917:2000. Giebokos¢ osadnika dla studzienek
typowych 1,0m.

2.5 Separatory

Urzadzenie powinno:

+  spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska (Dz.U. Nr 137. poz.984
z dnia 24.07.2006r) dotyczacego dopuszczalnych wartosci wskaznikéw
zanieczyszczen w sciekach wprowadzanych do wdd i do ziemi,

« posiadaé Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w
Warszawie

* by¢ wyposazone w plyte pokrywowg z wtazem i kregi dodatkowe.

* posiadac zbiornik zelbetowy lub polimerobetonowy

e zastosowany typ separatora powinien wykorzystywaé zjawisko sity odsrodkowej
oraz dziala¢ na zasadzie separacji koalescencyjnej i grawitacyjne;.

» dobrany separator powinien posiada¢ parametry nie gorsze niz zaproponowane w
projekcie.
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2.6 Osadniki betonowe
Zelbetowy zbiornik, w ktérym wykorzystanie réznicy ciezaru wtasciwego wody i czastek
sedymentujacych powoduje osiadanie na dnie substancji statych takich jak piasek i zawiesiny.

Zastosowac typowe osadniki betonowe piasku ze zigczkami do podigczenia rur PVC
skfadajgce sie z nastepujgcych elementow:

* monolityczny zbiornik betonowy lub poziomy (zgodnie z projektem wykonawczym)
e kregi posrednie

e pokrywa

o wihazy;

» stalowy deflektor na wlocie.

2.7 Materialy izolacyjne

* Lepik asfaltowy wg PN-C-96177

* Roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620

* Roztwér asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu wg
PN-B-24620

» Lakier asfaltowy — do zabezpieczenia elementow stalowych przed wptywami
atmosferycznymi oraz szkodliwym dziataniem niskich i wysokich temperatur.

2.8 Cement

Cement  powinien  spelniaé  wymagania  okre$lone w  PN-EN 197-1:2002.
Do betonu nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5 do betonu klasy B-
30 i wyzej i cement marki 32,5 dla betondéw klasy nizszej niz B-30.

2.9 Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003.
2.10 Kruszywo

Kruszywo tamane, zwir lub pospdtka powinny spetnia¢é wymagania podane w PN-EN
13043:2004.

Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka
kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu.

211 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.12 Elementy do umocnie n — elementy siatkowo-kamienne

Do wykonywania umocnien z elementéw siatkowo-kamiennych na ciekach wodnych nalezy
stosowa¢ materace i kosze o potgczeniach zgrzewanych z drutu stalowego ocynkowanego
ogniowo powlekanego PCV. Oczka siatki winny mie¢ wymiar nie wiekszy niz 76.2x76.2 mm
dla materacy i gabionéw. Grubos¢ drutu dla koszy gabionowych 3,8/4,3 mm, dla materacy
2,7/3,2 mm. Powtoka ochronna w kolorze szarym.

Do wykonywania umocnien brzegowych na ciekach wodnych (wypetnienie elementéw
siatkowo-kamiennych) nalezy stosowa¢ kamien naturalny do robét regulacyjnych rodzaju
niesortowanego I/1 klasy IV, grupy wymiaréw 10+50, wg BN-76/8952-31.

2.13 Geowldknina

Jako wykladziny pod umocnienia na ciekach wodnych (elementy siatkowo-kamienne)
stosowaé geowtéknine polipropylenowa o masie powierzchniowej min. 155 [g/m?], grubosci
przy nacisku 2kPa - 1,5 mm, wodoprzepuszczalnosci prostopadle do ptaszczyzny
geowtdkniny przy nacisku 2 kPa (EN 1SO 11058, h=50 mm) 2 105 I/m?s, odpornej na dziatanie
srodowiska (UV, biologia, chemia).
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2.14 Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Skltadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg byé sktadowane poziomo Ilub pionowo, jedno Ilub
wielowarstwowo.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktada¢ na podkfadach drewnianych.

Pokrywy zelbetowe nalezy skiada¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadac¢ w
magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospoitke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca sie sposob skladowania materialtdw umozliwiajgcy dostep do poszczego6inych
asortymentéw.

Kregi
Sktadowanie kregdw moze odbywa¢ sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1.8 m.

Skltadowanie powinno umozliwic dostep do poszczegéinych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych sktadowiskach z dala
od substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typdéw). Powierzchnia skltadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Whpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach o wysokosci maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.

Jednostki powinny by¢ ukladane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy nimi,
gwarantujgcych mozliwosé uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

System odwodnie R liniowych
Wszystkie elementy systemu nalezy sktadowac¢ oddzielnie.
Sktadowanie elementéw systemu moze odbywac sie na gruncie utwardzonym i wyréwnanym

wolnym
od kamieni i ostrych przedmiotow.

Elementow systemu odwodnien NIE WOLNO zrzucac i wlec.

Rury stalowe

Rury stalowe moga byé przechowywane na wolnym powietrzu na podktadach drewnianych w
rozstawie co 100 cm, w stosach o wysokosci maksymalnej 1,5 m, z dala od substancji
dziatajgcych korodujaco.

Rury winny by¢ uktadane w stosach posegregowanych wg s$rednic i grubosci scianek, z

zachowaniem wolnych przej$¢é miedzy nimi, gwarantujgcych mozliwos¢ zatadunku i
roztadunku.

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy skladowaé w taki sposob, aby
stykaly sie one z podiozem na catej swej dlugosci. Mozna je skltadowaé na gesto utozonych



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ z

2.14.7

2.14.8

2.149

PRZYKANALIKAMI DLA OSIEDLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, STARE POLE , UL. StONECZNA

podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczac¢: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur
PP - 1,0 m. Skiadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C.

Elementy kamienno-siatkowe

Transport, przenoszenie i skladowanie materiatbw do wbudowania powinny by¢ zgodne z
zaleceniami producenta.

Na miejsce przeznaczenia elementy siatkowo-kamienne dostarczane sg w ptaskich
arkuszach. Winny one by¢ sktadowane na rownym podtozu, na podkiadach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé
nacisku powodujgc ich deformacje.

Elementy siatkowo kamienne o réznych wielkosciach i grubosciach siatki winny by¢
skladowane osobno

Geowldknina

Geowtdkning nalezy skltadowa¢ w warunkach chronigcych jg przed szkodliwymi skutkami
chwilowego oddziatywania promieni ultrafioletowych. W przypadku wystawienia na chwilowe
dziatanie promieni ultrafioletowych, Inspektor Nadzoru moze wymagac¢ przedstawienia
Swiadectwa potwierdzajgcego, iz materialy te nadal spelniajg wymagania. Materiat ten
powinien zawieraé etykiety okreslajgce ich gatunek i nazwe producenta lub dostawcy.

Kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podtoze skiladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.
Kruszywo nalezy skladowa¢ w sposob zabezpieczajgcy je przed zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.14.10 Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegly w miejscu skltadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy
latwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo w pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
lgcznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy skfadowaniu cegiet luzem maksymalna
wysokos¢ stosOw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2m.

2.14.11 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3. SPRZET

Warunki ogéllne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR
"Wymagania ogolne" pkt 3.0.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

» koparek przedsiebiernych,

» spycharki kotowe lub ggsienicowe

» sprzetu do zageszczania gruntu

» wciggarek mechanicznych
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4. TRANSPORT

Warunki ogdllne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR
"Wymagania ogolne" pkt 4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikngc¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

4.1 Rury kanalizacyjne

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury zatadowane sg teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roziadowaniem wigzki nalezy
wyjgc rury “wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywaé¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania:

+ przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C,
przy czym powinna byé zachowana szczegodlna ostroznos¢ przy temperaturach
ujemnych z uwagi na zwiekszong krucho$¢ tworzywa.

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podkfadkach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej
2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur.

e wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyh samochodu.

e przy zatadowaniu i roztadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po
pochyini,

e przy dlugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze
przekraczaé¢ 1m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci.

4.2 Kregi

Transport kregdéw powinien odbywa¢ sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementdéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdbw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na srodkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregébw nalezy wykonac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3 Wiazy kanatowe i wpusty zeliwne

Wiazy kanatowe i wpusty zeliwne moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczyé
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasma stalowa.
Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od s$rodka transportu i
wytrzymalosci palety.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwié¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
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4.4 Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.
Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

4.5 Elementy kamienno-siatkowe

Transport, przenoszenie i skladowanie materiatbw do wbudowania powinny by¢ zgodne z
zaleceniami producenta

Elementy siatkowo kamienne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci i szeroko$ci.

Wytadunek arkuszy w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami
lub specjalnych ram do podnoszenia uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi.

Z uwagi na specyfike elementéw siatkowo kamiennych nalezy przy transporcie zachowywac¢
nastepujgce wymagania:
» przew6z moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

 na platformie samochodu wigzki arkuszy elementéw siatkowo kamiennych
powinny leze¢ na podktadkach drewnianych o szeroko$ci, co najmniej 10 cm i
grubosci, co najmniej 2.5 cm,

* wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ wysokosci burt
samochodu i powinny by¢ zabezpieczone przed ewentualnym przemieszczaniem
sie na skrzyni

e przy dlugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze
przekracza¢ 1 m, a zwisajace fragmenty elementéw siatkowo kamiennych muszg
by¢ podparte na wspornikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania Robot podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania
0golne" pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej uwzgledniajacy wszystkie warunki okredlone w
Dokumentaciji Projektowe;j.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw i obiektéw powinny zostaé¢ zakoriczone Roboty
przygotowawcze. Zasady wykonania tych Robét podano w STWIOR.

W miejscach wystepowania ziemi urodzajnej (humusu), nalezy zdjgé warstwe grubosci 15-
20cm, przy uzyciu spycharek, badz recznie. Po zakonczeniu robét ziemnych i montazowych
zdjetg warstwe humusu nalezy rozplantowa¢, w miejscu wykopu.

Projektowana o$ kanatu, obiektéw powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggébw reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich
studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
whija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw
sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania Robot.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.
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5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-
02205:1998 oraz z instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej
1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejScie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg
osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej
20 m miedzy nimi.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy
celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawic¢
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocag niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy
sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robét montazowych.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna byé dostosowania
do s$rednicy przewodu i gtebokos$ci wykopu.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:
» gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac, co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajgcy teren
* powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne polgczone z zastosowaniem urzgdzenh do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych Robot.

Zakres robo6t odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Odwodnienie wykopéw wykona¢ za pomoca zestawu igtofiltrow w obsypce filtracyjnej ze zwiru
0150. Igly o @ 50 mm i dlugosci 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0 m. Odwodnienie igtofiltrami
trwac bedzie do zakonczenia rob6t montazowych i wykonania zasypki w strefie przewodéw.
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Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 48
godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
obsypki filtracyjnej. Zaleznie od wynikéw prébnego pompowania nalezy korygowaé ilos¢
igtofiltréw, ilos¢ zaangazowanych pomp oraz czas pompowania. Kazdy zestaw igtofiltrow
nalezy podtgczy¢ do agregatu pompowo-prézniowego. Pompowana wode nalezy odprowadzi¢
do kanalizacji deszczowej poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢
bardzo starannie nie dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

W czasie wykonywania odwodnienia nalezy prowadzi¢ dziennik pracy pomp

Podto ze

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé przed:

* rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podioza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego dla sieci wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podiozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1.
nalezy wykonaé¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

» podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

e podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
e przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo sScisliwych (muty, torfy, itp) o malej
grubosci po ich usunieciu;
* przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);
e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne dla
przewodow;
» jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
» w razie koniecznosci obetonowania rur.
* mieszane - ztozone z podiozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach
stabych, mato Scisliwych i nasypowych.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zligczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno byé¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej
swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Odchylenie kanatu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na tawach celowych nie
powinna przekracza¢ +5 cm, odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno by¢ wigeksze niz 10 %.
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Dopuszczalne odchylenie rzednych poditoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm dla kanalizacji
grawitacyjne;j.

Badania podioza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Poniewa z wiekszo $§¢ robét przewidziano w pasie jezdni, po wytyczeniu t  rasy kanatow
deszczowych i wykonaniu wykopéw do projektowanych r zednych, nale zy bezwzgl ednie
wykona ¢ sprawdzenie wska Znika (stopnia) zag eszczenia gruntu w poziomie
posadowienia kanatéw.

Wskaznik zag eszczenia gruntu w poziomie posadowienia ruroci  ggéw winien wynosi ¢
120,97 wg Proctora.

W przypadku ni zszych warto $ci zag eszczenia grunt nale zy zageszczaé lub wykona ¢
dodatkowe wzmocnienie podio  za. Wzmocnienie to wykona ¢ poprzez stabilizacj e gruntu
cementem lub wapnem na gt eboko §¢ okoto 30 cm (nie mniej ni z 25 cm).

Zasypka i zag eszczenie gruntu
Po ulozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad
wierzch rury.

Ponad obsypka ( do wysokosci warstw konstrukcyjnych jezdni) wykop nalezy zasypywac
piaskami srednio- i gruboziarnistymi dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
gruntu.

Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora:

e pod drogami i placami manewrowymi | = 100%
e pod parkingami dla samochodéw osobowych i terenami zielonymi I= 95% .

Uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia zasypywanych wykopéw pod pasami
jezdni wymusza koniecznos¢ wykonania catkowitej wymiany gruntu!

Poza jezdniami zasypke wykopu wykonac¢ z piaskéw grubych lub $rednich z zageszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia min 95% wg
Proctora do wysokosci 50 cm ponad wierzch (lico), zwracajgc uwage by nie zageszczac
bezposrednio dotykajgc rury.

Powyzej do poziomu terenu wykop mozna zasypywac gruntem rodzimym (z wyjgtkiem
gruntdw organicznych). Materiat zasypu nie powinien zawiera¢ grud i kamieni.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu utozonego w wykopie nie powinien spowodowac
uszkodzenia przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

. etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej w wytgczeniem odcinkéw na
zlgczach
. etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen.
. etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpor Scian wykopu

Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze
szczegllnym uwzglednieniem wykopu pod ziacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopOw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli
spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10-0,20 m z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiérkg deskowan i rozpor $cian wykopu.

Zageszczanie wykopow w strefie przewoddéw (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywac
przy uzyciu lekkich ubijakéw spalinowych ptaszczyznowych o masie 50+100 kg, a poza strefg
przewodow do zageszczania mozna uzywaé ciezkich ubijakéw spalinowych o masie ponad
100 kg do 200 kg.

Metody ubijania gruntu:
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. Maksymalna grubos¢ w-wy po ubiciu [m]
Sprzet llos¢ cyKili — —
zwir, piasek gliny, ity
Zageszczanie reczne 3 0,15 0,10
wibrator ptaszczyznowy :

50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20

ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zageszczenie wykopu przez zalanie wodg. Nadmiar gruntu z wykopéw
wywiez¢. Deskowanie $cian wykopu usuwac jednoczesnie z postepem prac zasypowych.
Zwraca sie uwage, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wéd opadowych z przylegtych
do wykopu terenéw, gdyz niekontrolowany ich naptyw powoduje rozluznienie podtoza pod
uktadanym przewodem.

5.3.6. Humusowanie i obsianie traw g

Zgodnie z Dokumentacjag Projektowa, Wykonawca przykryje skarpy ziemig urodzajng warstwa
grubosci 15 cm.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy
nacig¢ w niej poziomo lub pod katem 30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0
m i gtebokosci 15-20 cm. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy,
prowadzone w dét i przedtuzone poza krawedz korony nasypu i podnéze skarpy na diugosci
15 — 20 cm oraz odpowiednio zageszczone przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zaleca sie przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny byé réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 6kg/1000 m?
skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i
zawatowanie.

Roboty monta zowe

Ogolne warunki uktadania kanatéw
Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.1. mozna przystapi¢ do wykonania
robot montazowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
gtebokosci posadowienia przewoddéw powinny byé zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej réwnym odlegtosci pomiedzy studniami.

Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
STWIOR.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscic¢ rury :

* recznie - rury o Srednicy do 200 mm,

e mechanicznie — rury o srednicy powyzej 200 mm
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
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Dopuszcza sie pod ztgczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia zigczy. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomi¢ /przez polozenie do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/
za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka w planie utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ * 20 mm
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekracza¢ dla
przewodow kanalizacyjnych mierzona miedzy studniami £ 3+5 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢
do takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit spiyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

Przej$cia pod torami — wykonac¢ zgodnie z normg BN-80-8939-17

Konstrukcje odcigzajgce — wykona¢ zgodnie z norma BN-73-8939-04

Przewody z rur PVC
Przed montazem przewodow, rury nalezy skontrolowa¢ pod katem posiadania odpowiednich
klas wytrzymatosciowych zgodnych z projektem, posiadania atestow dopuszczenia do
stosowania, wystepowania rys lub peknigé, ewentualnych uszkodzen kielichow.
Rury mozna uktadaé¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:

* wstepnie rozmieéci¢ rury na dnie wykopu,

e wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec

nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wylgczeniem odcinkéw potgczenia rur,

» osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy taczy¢é za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury
wykonujagc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

e ukosowanie bosych rur i ich oznaczenie,
Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy

grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potagczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ giebokosc zigcza.

Ztgcza kielichowe weciskane nalezy wykonywa¢ wkiladajgc do wgtebienia kielicha rury,
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie weciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go szarym mydtem. Do
wciskania bosego konca rury uzywac¢ nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Studzienki
Studzienki wykona¢ z elementdéw betonowych, zelbetowych, w zakresie $rednic 1200 mm.
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Studnie fabrycznie zostang wyposazone w drabinki wlazowe ze stali nierdzewnej i spoczniki
dla pracownikow obstugi.

Studzienki kanalizacyjne na kanatach deszczowych nalezy wykona¢ w konstrukcji
prefabrykowanej z elementéow zelbetowych kl. B-40, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami normy.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego.

Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na witasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykonac¢ réwnolegle z budowg kanatéw deszczowych.

Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mieé $rednice
komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2.0 m. Komore
wykonuje sie z materiatéw trwatych — z kregéw betonowych.

Przejscie rur przez Sciany komory roboczej studni nalezy wykona¢ poprzez "fabryczne"
przejscia szczelne tulejowe.

Plaszcz studni oraz przejscia przewodow przez Scianki studni musza zapewni¢ catkowitg
szczelnosé.

Wszystkie styki kregbw muszg byé¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki
“80”.

Komin wiazowy

W przypadku wykonywania kominéw wlazowych na studniach, komin wtazowy powinien by¢
wykonany z kregow zelbetowych o $rednicy 0,8m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na
ptycie zelbetowej przejsciowej.

Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako element prefabrykowany, zelbetowy z osadnikiem o
wysokosci 500 mm, na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o0 Rm=1,5 MPa z
zageszczeniem do 14=0,60. Studnie potgczeniowe na istniejgcych kanatach zaprojektowano w
konstrukcji mieszanej murowano-prefabrykowanej. W czesci murowanej studnie wykonac z
cegly kanalizacyjnej kl. ,250" na zaprawie cementowej marki ,80". W cze$ci murowanej
pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanatéw, nad ktérymi wykona¢ nadproze o wysokosci
okolo 15 cm. Posadowienie studni na plycie fundamentowej grub. 20 cm z betonu
hydrotechnicznego, wykonanej na 16 cm podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=1,5 MPa.

Wiaz kanatowy

Zeliwne wilazy kanatowe nalezy montowa¢ na plycie pokrywowej, ktérg opieraé¢ na
pierscieniach odcigzajacych.

Na studniach kanalizacji deszczowej stosowa¢ wlazy kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego
klasy D 400 wentylowane, z pierscieniem elastomerowym, blokadg przy otwarciu i
zamknieciem antywtamaniowym (zgodnie z Dokumentacjg Projektowg). Do regulacji
wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wtazéw zlokalizowanych w jezdniach stosowaé
pierécienie dystansowe z tworzywa sztucznego posiadajgce aprobate techniczng IBDIM.

Dla studni zlokalizowanych w chodnikach lub terenach zielonych dopuszcza sie wlazy z
wypetlieniem betonowym. Studnie posadowione w rowach, na ciggach melioracyjnych
powinny posiadac¢ wiazy zelbetowe ,wtopione” w ptyte pokrywowg studni.

Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowac
mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi
stopni 0,30 m. Pierwszy stopieri w kominie powinien byé stopniem skrzynkowym.

W studniach o gtebokosci powyzej h=4.0m nalezy zamontowac¢ drabinke zejsciows.

Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowych z jezdni powinny by¢
wykonane z wpustem ulicznym z zeliwa sferoidalnego i muszg spetnia¢ warunek przenoszenia
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obcigzenn min. 250 kN. Studzienki muszg posiada¢ osadniki o gteboko$ci nie mniejszej niz
1,0m.

Studzienki $ciekowe uliczne (wpusty) nalezy wykona¢ z nastepujgcych elementow
prefabrykowanych:

e wpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego kl. 400, otwieranych przegubowo w
ramie, zgodnie z wymaganiami funkcyjnymi normy EN 124
*  pokrywy wpustu
e pierscienia odcigzajgcego zelbetowego
» krgg betonowy $r. 0,50 m
* podstawy wpustu — osadnik o wysokosci h=1000mm, posadowi¢ na 16 cm
warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa zageszczonej do
1,=0,60.
e przejscia szczelnego dla rur PVC DN 200
Do regulacji wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wpustéw stosowaé pierscienie
dystansowe z tworzywa sztucznego posiadajgce aprobate techniczng IBDiM.
Giowne wymiary i mase wpustow zeliwnych dobiera¢é wg. odpowiednich norm
przedmiotowych. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢ IV klasy doktadnosci wg.
PN-72/H-83104. Powierzchnie przylegajgce i wspotpracujgce kratek, korpuséw i ramek
dystansowych powinny by¢ dokladnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie
powinien przekracza¢ 8 mm.

Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujgce dane: nazwa
wytworcey, klasa skrzynki, znak PN.

Separator i osadniki

Montaz separatorow i osadnikbw betonowych zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i
Instrukcjg Producenta.

Separator i osadnik posadowione na gruntach nosnych nie wymagajg przygotowania
specjalnego fundamentu - dno wykopu przygotowuje sie wykonujgc podbudowe beton B-10
grubosci 10 cm lub na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z
zageszczeniem do 1,=0,60. W przypadku gruntéw nienosnych nalezy wykona¢ wymiane
gruntu do stropu warstwy nosnej lub nie mniej niz 60 cm na szerokos¢ @ zew. separatora lub
osadnika +2,0m. Grunt zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97. W przypadku
gtebszego zalegania gruntéw nienosnych wymieniany grunt uktada¢ na materacu z kiszki
faszynowej @15 cm. Calos¢ (materac z kiszki oraz grunt) nalezy zabezpieczy¢ geowtokning z
zaktadem min. 30 cm. Podbudowa wiasciwa jak wyzej.

Na odpowiednio przygotowanym podtozu, po sprawdzeniu rzednych, nalezy ustawi¢ korpus
separatora i osadnika, podtgczyé¢ rury, zamontowac¢ niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe, a
nastepnie zasypa¢ wykop starannie zageszczajgc. Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu
nalezy wykonywac ostroznie, nie dopuszczajgc do uszkodzenia potaczeh rur z separatorem i
osadnikiem.

W przypadku wystepowania wod gruntowych nieagresywnych, elementy betonowe nie
wymagajg stosowania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowe;j.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych separatory i osadniki zabezpieczy¢ przed
wyplynieciem.

Wyloty

Sposo6b rozwigzania umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej do odbiornika nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

Wylot w umocnieniu z kostki kamiennej

Umocnienie wykona¢ z kostki kamiennej na zaprawie cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci
10 cm (dopuszcza sie zabruk z kamienia polnego). Powierzchnia umocnienia powinna byé
rowna ibez pofaldowan. W wykonanym umocnieniu nie mogg wystepowaé elementy
popekane. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2+3 cm. Zaprawa cementowo-piaskowa powinna
catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kamieniami. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
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krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka. Do zageszczania umocnienia z kostek
nie wolno uzywac¢ walca. W kilka godzin po zalaniu spoin nalezy pokry¢é wykonane
umocnienie warstwg piasku, pola¢ wodg i utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres 7 dni.

Powyzej umocnienia z kostki kamiennej zaprojektowano umocnienie skarpy darniowaniem w
krate (krzyzowe) pasami darniny o szerokosci 20 cm przy wymiarach kwadratow w osiach
paséw 1,00 x 1,00 m.

Wylot w umocnieniu siatkowo-kamiennym na geowtdkninie

Zmontowane gabiony (kosze) lub materace powinny by¢ umieszczane na miejscu
wbudowania przed ich wypetnieniem i zamocowane do przylegtych gabiondéw lub materacy
przy uzyciu dostarczonego drutu. Ustawianie elementéw siatkowo kamiennych wykona¢ na
uprzednio przygotowanym wyréwnanym podfozu, na ktérym wytozona zostata geowtoknina.
Pod geowtdknine nalezy wykona¢ podsypke piaskowa, ktorej grubos¢ po zageszczeniu
powinna zawieraé sie w granicach od 2 do 3 cm. Podsypka powinna by¢ wyréwnana
i wyprofilowana. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roziozony w warstwie o
jednakowej grubosci.

Poszczegélne elementy nalezy tgczy¢ ze sobg poprzez wplecenie spirali tgczacej. Spirale
laczace doét oraz wszystkie $ciany pionowe zamontowa¢ przed wypetieniem gabionéw
kamieniem. Dodatkowo nalezy zastosowa¢ wzmocnienia poprzeczne z drutu zabezpieczajgce
siatki przed wyboczeniem w dwdch poziomach w ilosci min. 2 szt. na mb. Wzmocnienia
poprzeczne montowac rownolegle z postepem prac przy wypehianiu w 1/3 i 2/3 wysokosci
gabiondéw. Dla elementéw o wysokosci 0.5 m wystarczajgce jest wzmocnienie w 1/2
wysokosci.

Obowigzkowo nalezy potaczy¢ sgsiednie kosze ze sobg wplatajgc spirale tgczaca. Dopuszcza
sie modutowy montaz koszéw.

Materace uktadane na skarpach muszg posiada¢ usztywnienie w postaci dodatkowych
pionowych siatek w rozstawie co 50 cm na fragmentach wylozonych na skarpy zamocowane
rownolegle do kierunku przeptywu oraz co 100 cm w dnie zamocowane prostopadle do
kierunku przeptywu.

W miejscach zalaman $ciany pionowe przecigé i potaczy¢ na zakfad. Gorng siatke docig¢ do
wymaganego wymiaru.

Wypetnienie koszy i materacy powinno by¢ szczelnie, zeby nie bylo wyraznych pustych
przestrzeni. Elementy siatkowo-kamienne wypetnia¢é kamieniem naturalnym do robo6t
regulacyjnych rodzaju niesortowanego /1 klasy IV, grupy wymiarow 10+50,
wg BN-76/8952-31.

Kosze i materace nalezy wypetni¢ o 25+50 mm ponad gorng krawedz jako naddatek na
osiadanie.

Mocowanie pokryw winno by¢ wykonane bezposrednio po napetnieniu.

Niedopuszczalne jest wypetnienie elementow siatkowo-kamiennych przez bezposrednie
»Zsuwanie” kamienia z samochodu.

Wylot kanatu na skarpe

Wylot kanatu wykona¢ w konstrukcji betonowej zgodnie z KPED 02.16, nastepnie wody do
rowu nalezy skierowa¢ $ciekiem skarpowym wykonanym z prefabrykowanych korytek
sciekowych typu trapezowego z obrukowaniem brzegéw kostkg kamienng. Cato$¢ uktadac na
10 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4. Wylot do rowu — odbiornika wykona¢ w
zabruku z kostki kamiennej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 i 10 cm warstwie
pospotki.

Powierzchnia umocnienia powinna byé réwna i bez pofatdowan. W wykonanym umocnieniu nie
mogg wystepowac elementy popekane.

Wylot dokowy

Dopuszcza sie jako alternatywne rozwigzanie - dokowy wylot dla rurociggow drenazowo-
kanalizacyjnych. W celu zabezpieczenia przed dostawaniem sie do rurociggu zwierzat nalezy
w rurze przy wylocie zalozy¢ kratke wylotowg uchylng lub samoklinujgcg. Krata winna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie.
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Konstrukcje dokowg wykona¢ z betonu klasy B25, M-100, W-4. Domieszki chemiczne do
betonu powinny odpowiada¢ PN-EN 480-1:2008.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajgcy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetlnieniem masg betonowg, deskowanie powinno byé
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwos¢ znieksztatcen lub
odchyleh w betonowej konstrukciji.

Prety zbrojenia w zZelbetowym wylocie drenu stosowaé ze stali 18G2 i St0S i powinny
odpowiada¢ PN-B-06251.

55 Préba szczelno sci

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610:2002.

5.6 Ochrona przed korozj a

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potgczeniowych oraz $ciekowych
nalezy zaizolowac¢ w gruntach suchych 3 x roztworem do izolacji.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowac 4 x.

Elementy metalowe jak: stopnie wilazowe, kraty nalezy oczy$ci¢, zagruntowaé farbg
podktadowg cynkowa oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powiloke, trwale przylegajgcg do $cian,
siegajagcg 0.5 m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpietrzonych wod w studzienkach.

Potgczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci
co najmniej 0.1m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urzadzen
oczyszczajgcych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy Robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faze robét uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robot powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg: wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu wykopéw, podioza
wzmocnionego, materiatéw, ulozenia przewodéw na podiozu, szczelnosci przewodu na
eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przed korozjg, wykonania wylotow, studzienek oraz
montazu separatoréwi, osadnikow i przepompowni.

. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polega na porédwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

. Badania wykopow otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy.

. Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodno$ci z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-
B-03020:1981 rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w
Dokumentaciji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Projektu.

. Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
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zasypu przewodu do powierzchni terenu.

. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

. Badania nasypu stalego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg BN-8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.
. Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i

obmiar, przy czym grubos¢ podioza nalezy wykona¢é w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podioza z dokladnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie poditoza w planie, rzedne podioza i glebokos¢ utozenia podioza.

. Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji oraz urzgdzen oczyszczajacych
nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIOR, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIiOR oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

. Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do odwodnienia liniowego,
studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dlugosci (z
doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z dokltadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na
podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na catej dtugosci
podtoza Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w
razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé¢ badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W
czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w poszczegélnych studzienkach.

. Badanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozjg nalezy
wykona¢ od zewnatrz po prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od
wewnagtrz po prébie szczelnosci na infiltracje. lzolacje powierzchniowg nalezy sprawdzi¢
przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okfadzin
zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

. Badania w zakresie montazu separatoréw, osadnikéw i pompowni nalezy wykonac¢
zgodnie z wymaganiami producentéw urzadzen.

. Badanie wykonania umocnienia wylotéw do odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

. Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 i PN-B-
06251 i sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogllne zasady obmiaru Robo6t podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urzgdzen oczyszczajgcych sa:
* m (metr) przykanalika lub kanatu danego typu i $rednicy;
e szt. (sztuka) ksztaltki kanalizacyjnej kazdego typu;
»  szt. (sztuka) studzienki wpustowej betonowej [10,5m;
e stud. (studnia) ilos¢ studni betonowej danej $rednicy;
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» kpl (komplet) urzadzen podczyszczajgcych (separatoréw i osadnikow)

* m2 (metr kwadratowy) umocnienia dna i skarp rowéw;

» elem. (element) wylotu prefabrykowanego do odbiornika;

» szt (sztuka) przejscia szczelnego danego typu;

e odc. (odcinek) préby szczelnosci przykanalika lub kanatu danego typu i srednicy;

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania
ogolne" pkt 8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6

daly wyniki pozytywne.
8.1 Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania Robét obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne
obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

e dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej
kategorii wg PN-B-02480:1986; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podifoza gruntowego wg PN-B-
03020:1981; poziom waéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomOw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia
warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot przez
podanie  znakéw  wysokosciowych reperéw, uzbrojenia  podziemnego
przebiegajagcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekréj podtuzny terenu;

e Dziennik Budowy;
» dokumenty dotyczgce, jakosci wbudowanych materiatow;

« dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenikaé w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego
przewodu na eksfiltracje, dane okreslajgce dopuszczalng objetosé wad
infiltracyjnych;

» protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR "Wymagania ogolne"
pkt 9.0.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami
wybudowanych materiatéw oraz na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Wymagania ogollne dotyczgce podstawy pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej A-
00.00. "Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Wszelkie ceny uwzgledniajg koszty odpaddw i materialtbw pomocniczych oraz:
e wytyczenie trasy;
» zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw potrzebnych do wykonania zadania,
e dostarczenie sprzetu
e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzadzen technicznych
e transport gruntu na wymiane i podsypke;
» demontaz istniejgcej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem;
e przygotowanie poditoza;
» wykonanie izolacji studni,zbiornika;
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» wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych;

» wykonanie prébnych przekopéw w miejscu lokalizowania komér przeciskowych z

zabezpieczeniem ewentualnego istniejgcego uzbrojenia,
» wykonanie komor przeciskowych,
» wykonanie izolacji na rurach stalowych ostonowych,

utozenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawce technologii robot)
montaz rury przewodowej na ptozach z zabezpieczeniem koncow tancuchami

uszczelniajgcymi oraz manszeta,

e zasypanie wykopu warstwami

Techniczng;
e transport nadmiaru urobku i materiatbw z demontazu wraz z kosztem odkfadu;
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;
koszt

niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i

krzyzowanych;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w

Specyfikacji Technicznej;

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z

aktualizacjg mapy zasadniczej;
» wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie normy

PN-B-10736:1999

PN-B-06265:2004

PN-85/B-04500
PN-69/B-10260

PN-EN ISO 12944-
4:2001

PN-EN ISO 12944-
5:2001

PN-EN ISO 12944-
7:2001

PN-EN 10220:2005
PN-88/B-04481
PN-EN 1097-5:2008

PN-B-02481:1998
PN-B-03020:1981

PN-EN 1610:2002
PN-EN 124:2000

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich - Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania po-wierzchni

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich - Cze$é 5: Ochronne systemy malarskie

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich - Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac
malarskich

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci
Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

(oryg.)

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg

obiektow
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PN-EN 13101:2002

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13139:2003

PN-EN
12620+A1:2008

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1008:2004

PN-EN 932-1:1999
PN-C-96177
PN-EN 12591:2009
PN-B-10736:1999

PN-EN 752:2008
PN-EN 1610:2002

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagani, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu (oryg.)

Cement - Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Metody pobierania probek

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
Asfalty i lepiszcza asfaltowe—Wymagania dla asfaltéw drogowych (oryg.).

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania
Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
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10. Normy bran zowe

BN-6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
BN-6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

BN-6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
BN-8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

BN-8971-06.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe

i zelbetowe typéw O. 03, Ci C3
10.1 Pozostate przepisy

[1] Katalog i instrukcja montazu separatoréw wydana przez producenta.

[2] Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana
przez producenta.

[3] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"
Warszawa

[4] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentow rur.
[5] Instrukcja wykonania i odbioru odwodnienia liniowego wydana przez producenta.



