
Nazwa Ilość
1 2 3 4 5 6

45100000

* D.01.00.00ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

* D.01.01.01Odtworzenie trasy i punktów 

1 droga gminna - Etap I km 0,367

* D.01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

2
zdjęcie warstwy humusu grub. 10 cm. razem z 
odwiezieniem na odkład.  

m2 473,00

* 45111000 D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic 

3
rozebranie nawierzchni istn. jezdni z płyt 
drogowych wraz z podbudową - Etap I m2 1806,63

4 rozebranie płyt chodnikowych 50x50x7cm-Etap 
I

m2 190,00

5 rozebranie obrzeży chodnikowych - Etap I m 140,00

6 rozebranie krawężników 15x30x100 cm.  - Etap 
I

m 734,00

* 45111000 D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE
* D.02.01.01Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.

7
 wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV z 
przemieszczeniem na nasyp na średn. odl. 1 km.  
- 

m3 1661,34

8
wykonanie wykopów w gruntach niespoistych z 
wywozem na odkład.

m3 1 464,38

* D.02.03.01Wykonanie nasypów

9
formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu 
uzyskanego z wykopu. 

m3 196,96

45000000

* 45233000 D.03.00.00ODWODNIENIE KORPUSU 
Wpusty deszczowe

10
regulacja istniejących pokryw sanitarnych i 
telekomunikacyjnych 

szt 10,00

* 45233000 D.04.00.00PODBUDOWY

* D.04.01.01.
Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża

11
 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne jezdnia-2169,41 
+chodnik 123,56 +zjazdy 132,95+parking 

m2 2701,46

12 D.04.02.01
Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 
20cm Obmiar jak poz. 11.

m2 2701,46

13
Wykonanie wzmocnienia podłoża ułożeniem 
maty separacyjnej na podłożu koryta i siatki 
geosyntetyku pod jezdnią ul. Słonecznej.

m2 2169,41

* D.04.03.01
Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych

14
oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 
emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2. 

m2 2169,41

* D.04.04.00.Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie

* D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie

15 warstwa podbudowy grubości 25 cm.  m2 2169,41

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW Ę

ROBOTY BUDOWLANE

PREZDMIAR ROBÓT
Remont dróg gminnych, ulic w Starym Polu ETAP II

ulicy Słonecznej, Akacjowej, Kasztanowej, Topolowej.

Lp. Kod pozycjiNumer SST Nazwa i opis pozycji
Jednostka



16
warstwa podbudowy grubości 15 cm. w 
chodniku i parkingu. 123,56+275,54

m2 399,10

* D.04.05.01Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 
cementem

17
warstwa o grubości  15 cm, o Rm=1,5 - 2,5 MPa 
(stabilizacja kruszywa w mieszarce) 
2169,41+275,54

m3 2444,95

* 45233000 D.05.00.00NAWIERZCHNIE
* D.05.03.05Nawierzchnia z betonu asfaltowego

18
warstwa wiążąca o uziarnieniu 0/16mm 
grub.6cm.  

m2 2169,41

19 warstwa ścieralna o uziarn. 0/9,6mm grub. 4cm.  
- 

m2 2169,41

* D.05.03.11.Frezowanie nawierzchni asfaltowych na 
zimno

20
Frezowanie nawierzchni na styku projektowanej 
i istniejącej jezdni. m2 15,00

* D.06.00.00ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE

* D.06.01.01
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i 
ścieków 

21
umocnienie skarp przez humusowanie 10 cm 
warstwą humusu i obsianie nasionami traw.  m2 734,00

D.07.00.00OZNAKOWANIE DRÓG

D-07.02.01Oznakowanie pionowe

23
ustawienie oznakowania na słupkach znaki 
(zakazu, ostrzeg.) 

szt 1,00

* 45233000 D.08.00.00ELEMENTY ULIC

* D.08.01.01.Kraw ężniki betonowe

24
ustawienie krawężników betonowych 15x30 na 
ławie betonowej z oporem z B-15. 

m 1 089,28

* D.08.02.02
Chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo 
jezdne z betonowej kostki brukowej 

25
ułożenie chodników z kostki brukowej (szarej) 
grub. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 3 
cm 

m2 123,56

* D.08.03.01Obrzeża betonowe 

26
 ustawienie obrzeży betonowych 8x25 cm na 
podsypce piaskowej grub. 4 - 5 cm. m 65,41

* D.10.00.00INNE ROBOTY

27 D.10.07.01.

Nawierzchnia zjazdu o konstrukcji: warstwa 
ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, podyspka 
cementowo-piaskowa gr. 3 cm, na podbudowie 
z kruszywa łamanego gr. 20 cm. i kruszywie 
stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa gr. 10 
cm.

m2 132,95

28 GG.10.07.01
Pomiar powykonawczy zrealizowanych 
obiektów drogowych

km 0,367


