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inz. Jarostaw Czermak

Malbork, dn. 20.12.2013

I. OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane ( Tekst jednolity : Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami)
oswiadczam, ze :

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu : PRAC KONSERWATORSKICH Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY KAPLICZE PRZYDROZNEJ

Lokalizacja : dz. 152/1, obreb Krolewo
Gmina Stare Pole

Zleceniodawca : GMINA STARE POLE
ul. Marynarki Wojennej 6,
82-220 Stare Pole

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

\ctqw Czermak

12 »hf‘u.vmtl‘ : ‘
”;n—-na menia pudowlane
HP o prgiektowama !
ranigzen W specjalnosc
v budowlane
387 /Gd/2002

Projektant :

(7]
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II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN =~

e e Tl

WOJEWODA POMORSKI

RR-ABR-II-71317184/02 Gdafisk, dnia 2002 - 12 -1%

DECYZJA NR 387 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust 2, art 13 ust. | pkt | iart. 14 ust. 1 pki 2, ustawy z dnia

7 lipea 1994 ¢ - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz 1. Nr 106 poz. 1126 7 2000 1, z pozn.
zm./ oraz arl. 8 pkt 4 ustawy z dnin 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. 1. Nr 5 poz. 42 7 2002 r), w
zwiazku z art. 62 ustawy » dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
rawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, Nr 23 poz. 221 »
2002 1)1 §9 ust. 1 - rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawic samodzielnych funkep w budownictwie (Dz. L. Nr &, poz. 38z
1995 r, zm. Dz, U, Nr 134 poz. 1130z 2002 r.)

nadajeg:

Panu: Jarostawowi Czermak
inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 19 marca 1970 r. w Malborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoser - konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie, projektowania bez ograniczen,

Na niniejszq decyzje shuzy stromie prawo wnicsicnia odwotania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejsze] deeysji. .

Otrzymuje :

"1, Pan Jarostaw Czermak
ul. Michatowskiego 617
82-200 Matbork o
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo w Warszawie




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jarostaw Czermak
82-200 Malbork ul.Jagielloriska 4/17

jest cztonkiem »
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictw

0 numerze ewidencyjnym POM/BO/5755/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

Gdarfisk 2012-12-11 1. ..\ . . o

PRZEWORANIGZACY RAD

0-B40 Gaafsk, vl Swien unska 4 44

lazgodn /(\/El_‘iﬂli‘.mam

Jarosaw Czermak
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IIL. OPIS TECHNICZNY i -

do projektu budowlanego prac konserwatorskich kapliczki przydr.'oiile.j.-':w'
Krolewie Malborskim, gmina Stare Pole

3.1. DANE OGOLNE

Opracowanie:  projekt budowlany z zagospodarowaniem terenu - 1 etap prac
konserwatorskich
Inwestor: Gmina Stare Pole

Adres budowy: dz. 152/1, obreb Krélewo, Gmina Stare Pole
Podstawa opracowania — zlecenie inwestora, aktualne przepisy i normy
Data opracowania : 20.12.2013r

3.2. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA

3.2.1. Uksztaltowanie terenu :

Teren wokol kapliczki plaski, ze niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym, nie
utwardzony. Calo$¢ porosnigta trawami. Do kapliczki od skrajni jezdni prowadzi
chodnik z kostki brukowej o szer. 160cm.

3.2.2. Charakterystyka zabudowy i program prac

Stan istniejacy

W pasie drogowym, w odleglosci ok. 4,0m od krawedzi jezdni asfaltowej stoi
wybudowana na przelomie XV i XVI w. gotycka kapliczka przydrozna, funkcja
kultowa wpisana do rejestru zabytkow Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pod nr
837 z dn. 24 kwietnia 1975r.

Zapisy konserwatorskie po$wiadczajg dwa remonty z 1939 i 1969r. Ostanie prace
renowacyjne majace na celu poprawe stanu technicznego przeprowadzono w 201 1r bez
wymaganych uzgodnien, bez dokumentacji i nadzoru konserwatorskiego. Calg
powierzchnie licowg elewacji pokryto ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej,
blendy w dolnej kondygnacji oraz wewnetrzne powierzchnie niszy na drugiej
kondygnacji wygtadzono szpachla cementowa i pobielono. Calo$¢ prac wykonano
nieprawidlowo z punktu widzenia prawnego i przyjetej praktyki konserwatorskie;.

Szczegoly opis stanu istniejacego zawarto w ,Programie prac konserwatorskich”
opracowanym przez mgr. D. Barton w grudniu 2012r pozytywnie zaopiniowanym przez

 Pomorskiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku nr 4142.104 z d. 12.02.2013r

Program prac
Projekt opracowano na potrzeby I etap prac konserwatorskich - opis czynnosci

oraz metod dajacych si¢ przewidzie¢ to usunigcie okladzin z plytek klinkierowych ,
osuszenie obiektu i zabezpieczenie struktury przed dalszg degradacja oraz powolanie
komisji konserwatorskiej w celu podjecia decyzji dotyczacych dalszego sposobu
post¢powania.

II etap nie objgty opracowaniem - polegal bedzie na prawidlowe] renowacji pod
nadzorem konserwatorskim na podstawie ustalenn komisji i szczegolowego projekty



73

¥ f‘_a“ ot U -
wykonawezego uzgodnionego z Pomorskim Wojewddzkim Kdnsmjfgi@p%gm Zabytkow
w Gdansku. fix 2o 18 55 o
3.2.3. Ochrona §rodowiska

Planowane prace nie zaliczaja si¢ do inwestycji mogacych oddziatywaé
szkodliwie na $rodowisko.

3.2.4. Ochrona intereséw osob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich.

3.2.5. Obsluga w zakresie komunikacyjnym

Projektowana inwestycja nie zmienia stanu istniejgcego  powiazan
komunikacyjnych, realizowana bedzie poza skrajnig jezdni., wymaga jedynie
prawidlowego oznaczenia i wygrodzenia na czas prowadzenia robot.

3.3. UZBROJENIE DZIALKI

Teren pasa drogowego — brak uzbrojenia, projekt nie przewiduje zmian.

3.4. OGRODZENIE

Przewidziano montaz ogrodzenie systemowego, wypelnienie z elementéw kutych na stupkach
stalowych.

Szczegolowy projekt ogrodzenia zostanie opracowany na Il etapie w ramach prac komisjii
konserwatorskiej

3.5. ZIELEN - MAELA ARCHITEKTURA, DOJSCIA I DOJAZDY

3.5.1. Zielen dzialki - istniejaca bez zmian.
3.5.2. Dojscia, dojazdy i postoje

Zaprojektowano chodnik z kostki brukowej 6x6x6¢m z obrzezach granitowych
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IV. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO:
MATERIALOWE

4.1. FUNDAMENTY

4.1.1. Fundamenty pod kapliczkg

Prawdopodobnie murowany trzon kapliczki posadowiono na kamieniach
polnych niezwigzanych zaprawg. Destabilizacja i znaczne odchylenie od pionu
spowodowane jest najprawdopodobniej podmywaniem gruntu w wyniku licznych
powodzi wystepujacych na tych terenach przed 1945 rokiem. Wiasciwej oceny mozna
dokona¢ na etapie prac po odkryciu gérnej czeéci fundamentu .i badaniach
geotechnicznych podloza gruntowego. Na tym etapie nie wskazane jest wykonywanie
zadnych prac majgcych na celu wypionowanie obiektu.

Zaleca si¢ w trybie pilnym dokonanie precyzyjnego pomiaru przechylenia i
obserwacj¢ cykliczng do czasu zakonczenia 1 etapu prac.

4.1.2. Fundamenty ogrodzenia

Zaprojektowano bloki monolityczne do osadzenia stupkow ogrodzeniowych z
betonu C16/20 o wymiarach 30x30x60cm posadowionej w gruncie niewysadzinowym
na glebokosei min. 60cm, w gruntach wysadzinowych ( gliniastych ) na glebokosci
1,0m ponizej poziomu terenu. Przeglebienie wypelni¢ chudym betonem

4.2, RENOWACJA KAPLICZKI

Zgodnie z zalozeniami programu prac konserwatorskich projekt zaklada wykonanie I
etapu prac obejmujgcego usunigeie niewlasciwych okladzin , przywrdcenie do stanu
pierwotnego z jego wstgpnym zabezpieczeniem. Prace nalezy prowadzié¢ pod nadzorem
konserwatorskim, na biezagco je dokumentowa¢, wykonaé odpowiednie badania
architektoniczne i konstrukcyjne a po ich zakonczeniu powola¢ komisje konserwatorska do
opracowania projektu prawidtowej renowacji kapliczki.

W celu uniknigcia powielenia bledow zwigzanych z prowadzeniem prac
konserwatorskich, inwestor powinien je powierzy¢ specjalistycznej ekipie z niezbednym i
udokumentowanym do$wiadczeniem przy pracach budowlanych w obiektach zabytkowych
oraz akceptacji wybranego wykonawcy przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Wszystkie prace renowacyjne moga by¢ prowadzone w okresie sprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych , umozliwiajacych naturalne wysychanie odkrytych elementow
budowli przy temperaturze powietrza calodobowej nie nizszej niz 5°C

4.2.1. Czynnosci wstepne
Nalezy ostroznie, rgcznie usunaé z lica elewacji oraz ze sterczyn i stygnaturki

plytki klinkierowe z zaprawami klejowymi i spoinowymi.W blendach i niszy usunaé
tynki Nalezy réwniez usunaé¢ cegle i inne materialy nalozone w czasie ostatnio



wykonywanych prac w celu wyréwnania i przygotowani powierzci{ﬂfc"fi,d‘oklad‘_’z';i_ﬁy z
plytek. TE0.34.4y 4
Material rozbiorkowy w catosci usunac z placu budowy  Prawdopodobnie
murowany trzon kapliczki posadowiono na kamieniach polnych niezwigzanych
zaprawg. Destabilizacja i znaczne

4.2.2. Wstepna dezynfekeja

Dalsze prace nalezy poprzedzi¢ probg niszczenia zywotnosci mikroorganizmow.
Na powierzchni wykona¢ wstgpna dezynfekcj¢ miejscowo , wszystkie powierzchnie
noszagce Slady porazenie prze mikroflore , zwlaszecza w dolnej partii trzonu
murowanego na catym obwodzie budowli. Proponowana metoda natryskowa |
kilkukrotnie roztworem majacym zdolno$¢ niszezenia mikroorganizméw i zapobiegania
porastaniu przez okres Kilku lat. Dostgpne sprawdzone $rodki to np. preparat Baumit
Sanierlosung lub Alkutex BFA-Entferner Remmers, dopuszcza si¢ inne o zblizonych
wlasciwosciach i parametrach nie gorszych od przytoczonych.

4.2.3. Wstepna wzmocnienie powierzchni ceglanych i zaprawa

W miejscach bardzo oslabionej struktury, ktéra mogla by ulec zniszczeniu w
trakcie prowadzonych prac materialy nalezy wzmocni¢ z zachowaniem pelnej
zwizalnosci materialu w toku dalszego postepowania. Proponuje si¢ zastosowanie
preparatu opartego na czteroetoksysilianie np. KSE 100 firmy Remmers, dopuszcza sie
inne o zblizonych wiasciwosciach i parametrach nie gorszych od przytoczonych.

4.2.4. Usuniecie wtérnych i wadliwych materialéw, czyszczenie powierzchni
ceglanych.

Nalezy usuna¢ wszystkie slady wtérnych napraw, cegly wspolczesne,
zachlapania, spoiny i zaprawy z dodatkiem cementu oraz zaprawy wapienne
zdestruowane i luzne. Zaleca sie usunigcie zaprawa do glebokosci 2-3cm.

Mur mozna czysci¢ przy uzyciu przegrzanej pary wodnej o temp. ok. 120°C z
podawanej agregatu pod ci$nieniem, lub metoda strumieniowa $cierna niskocisnieniows
bez uzycia wody z zastosowaniem drobnoziarnistego kruszywa dolomitowego. Wybor
metody nalezy do nadzoru konserwatorskiego. Inne metody tylko w uzasadnionych
przypadkach pod scistym nadzorem konserwatorskim i za zgoda osoby nadzorujgcej

4.2.5. Zabezpieczenie i przygotowanie obiektu do 11 etapu prac

W celu osuszenia obiektu bezwglednie nalezy usunaé obwodowe opaski,
odkopac¢ trzon ceglany do poziomu gruntu pod kamiennym posadowieniem budowli, ze
szezegOlnym  zachowaniem ostroznosci, by nie poglebi¢ destabilizacji obiektu.
Dopuszcza si¢ zastosowanie tymczasowych podpér wzmacniajacych konstrukcje oraz
zadaszenia nad obiektem zabezpieczajacego przed opadami atmosferycznymi.

w staki spo betonowe oNalezy usungé wszystkie $lady wtérnych napraw,
cegly wspolczesne, zachlapania, spoiny i zaprawy z dodatkiem cementu oraz zaprawy
wapienne.,



11 etap prac konserwatorskich - poprzedzony bedzie wykonanie szczegolowe;
dokumentacji wykonawezej, przeprowadzeniem komisji konserwatorskiej i ponownym
uzgodnieniem zalecen programu. Okres przygotowawezy sprzyjal bedzie jak
najlepszemu, naturalnemu osuszeniu i odsoleniu zawilgoconych cegiel.

W ramach prac wykonane zostang :

- wlasciwe wzmocnienie pudrujgcych cegiet oraz spoin i zapraw

- wymiana cegiel, uzupelnianie ubytkéw i spoinowanie

- tynkowanie powierzchni niszy oraz blend

- scalanie kolorystyczne elewacji

- korekta dezynfekcji

- hydrofobizacja muréw

- uregulowanie stosunkow wilgotnosciowych i wykonanie opaski wokét budowli
- wykonanie ogrodzenia

4.3. OGRODZENIE

Przewiduje si¢ montaz ogrodzenia na stupkach stalowych z wypelnieniem z
elementow kutych |

Panele ogrodzeniowe

Panele z pretow stalowych o polaczeniach spawanych lub zgrzewanych o
przekroju kwadratowym, o wymiarach min 12x12mm w rozstawie ok. 15cm, wysokosé
ok. 90cm od powierzchni terenu. Ostateczna forma ogrodzenia zostanie przyjeta na Il
etapie prac przez komisj¢ konserwatorska i uzgodniona z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Slupki ogrodzeniowe

Stupki wykonane sg z ksztaltownika kwadratowego 60x60 mm lub okraglej rury
bez szwu @48 mm, zamknigtego od gory daszkiem. Wysokosci stupkéw dostosowane
sa do wymiaréw poszczegblnych paneli. Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu
zaprojektowano 144cem. Shupki w przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi. Ochrona
antykorozyjna: malowanie proszkowe.

Furtka
Furtka o wymiarach 109x90cm, konstrukeja i wypelnienie jw.

4.4. UTWARDZENIA

W= celu podkreslenia rangi obiektu i dodatkowego zabezpieczenia
zaprojektowano wokot kapliczki utwardzenie terenu.

* Po usunigciu warstwy humusu wokol czgsciowo odstonigtego fundamentu kamiennego,
na calym obwodzie nalezy wysypa¢ na szerokosci ok. 60cm kamieni szary o granulacii
16/32, warstwa o gr. min 15cm na podsypce piaskowej o gr. min 20cm. Nastgpny otok
wykona¢ z kostki granitowej 6x6x6cm w obrzezach granitowych o wymiarach ok.
100x330x8cm. Chodnik nalezy uklada¢ z nachyleniem min 2% na zewnatrz.

Wokot chodnika z kostki granitowej przewidziano ogrodzenia ze stalowych elementéw
kutych jw.

opracowat :

inz. Jarostaw Czermak

upr. 387/Gd/2002
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V. INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
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1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI Stom2:20,

planowane rozpoczgcie budowy : ...

planowane zakonczenia budowy : .....................
2. ZAKRES ROBOT I WYKONASTWO

rodzaj robét budowlanych : roboty konserwacji zabytkow i ogélnobudowlane

wykonawstwo : roboty zlecone zostang matej ekipie budowlanej o liczbie
robotnikow max 5-10 osoéb, specjalizujacej sie w renowacji
obiektow zabytkowych

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na terenie posesji znajduja si¢ nastepujace obiekty :

1. Zabytkowa, gotycka kapliczka przydorzna

4. ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Elementy malej architektury - szczegdlng uwage nalezy zwrocié przy
odkopywaniu fundamentow, ktére powinno by¢ poprzedzone wykonaniem
drewnianych przypor tymeczasowych

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do wykonywania robodt szczegélnie niebezpiecznych
kierownik robot przeprowadzi instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia,
jak ich unikna¢ oraz zasady postgpowania w razie wypadku.

Kierownik budowy zobowigzany jest do bezposredniego nadzorowania robot
jw. lub wyznaczenia osoby nie uczestniczgcej bezposrednio w robotach, ktora z
bezpiecznej odlegtosci prowadzi¢ bedzie obserwacje przebiegu prac.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

1. teren Placu Budowy ogrodzi¢ w sposdb zapewniajacy brak swobodnego
dostgpu 0s6b postronnych, teren przylegly zabezpieczy¢ tasma sygnalizacyjna

2. teren Placu Budowy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,
»Roboty rozbiorkowe” i ,,Prace na wysokosci”, ktore w miejscach widocznych



stanowi¢ beda odpowiednia informacje o ewentualnych Iy zagrozenlach
wynikajacych z faktu wykonywania rob6t budowlano- morﬂaz,owych

. w trakcie robot uzywac sprzetu, narzedzi i elektronarzedzr pomada_]qcych
wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz wykluczajacych mozliwosé
stwarzania zagrozenia osobom ich uzywajacym i innych znajdujacym sie w ich
zasiegu,

. pracownicy, jak i inne osoby znajdujace si¢ na Placu Budowy winny uzywa¢
odziezy ochronnej i innych $rodkéw zabezpieczajgcych przed narazeniem na
utrate¢ zdrowia lub zycia: rekawice ochronne, kaski ochronne, okulary
ochronne itp.,

. na terenie Placu Budowy wyznaczy¢ i widocznie oznakowaé punkt pomocy
doraznej, wyposazony w podstawowe srodki opatrunkowe. _

. W czasie robét budowlanych obowiazuja zasady Bhp oraz warunki wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych,
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych i konserwatorskich, renowacji gotyckiej kapliczki przydroznej, wpisanej do rejestru zabytkow
Wojewddztwa Pomorskiego w Krélewie Malborskim , gmina Stare Pole.

1.2. Dokumentacja projektowa

Na potrzeby inwestycji zostal opracowany Program prac konserwatorskich oraz projekt budowlany. Przekazana
kompletna dokumentacja zawiera opisy i czgs¢ graficzng, zgodne z wykazem podanym w spisie treSci. Poszezegolne jej
czgsei stanowig calosc i tak nalezy ja rozpatrywac.

Po zakonczeniu 1 etapu prac majgcego na celu odkrycie wilasciwej struktury obiektu i wstgpnym oczyszezeniu i
zabezpieczeniu przed degradacja zostanie zwolana komisja konserwatorska, wykonane zostang niezbedne ekspertyzy
architektoniczne, konserwatorskie i konstrukcyjne na podstawie, ktérych opracowana zostanie szczegdlowa dokumentacja
wykonaweza . Projekt wykonawezy uzgodniony z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow stanowié bedzie
podstawe do prowadzenia dalszych prac tj. Hetapu prac konserwatorskich, zasygnalizowanych w projekcie budowlanym

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca musi posiada¢ niezbedne i udokumentowane doswiadczenie przy pracach budowlanych w
obiektach zabytkowych, wyspecjalizowane kadry oraz akceptacj¢ Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, w oparciu o warunkami techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i sztuke budowlana oraz za ich zgodno$é :

1. z dokumentacja projektows,

2. specyfikacja techniczng ( ST )

3. poleceniami Inspektora nadzoru.

4. Poleceniami Wojewodzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytkow

5. Zaleceniami komisji konserwatorskiej zawartymi w dokumentacji wykonawczej opracowanej po

zakonczeniu | etapu prac.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST

1.5, Zgodnosé robit z dokumentacjg projektows i Szezegblowa Specyfikacja Techniczng

(SST)

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zalgezniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieinosci w ustaleniach
poszezegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich waznosei wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy™.

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$é elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
3



do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymezasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki
niezbgdne do ochrony robot, wygody spolecznosei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
umowna.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

2.2.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich.
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.3.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspélpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

24.  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot.

2.5.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnoscei wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarych.. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

Wykonaweca zobowigzany jest do opracowania dla calego zadania inwestycyjnego ,.Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™ ( BIOZ ), w oparciu o odrebne przepisy szczegolowe.

2.6.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawcea zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.



3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
3.1. MATERIALY

3.1.1. Zrédla uzyskania materialow do elementow konstrukeyjnych

Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczajace je do
powszechnego stosowania w budownictwie spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, itp.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakeeptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Wykonawcea zobowiazany jest dolgezy¢ do dokumentacji odbiorowej oryginaly deklaracji zgodnosci,
stosowne atesty, gwarancje i instrukcje obstugi wbudowanych lub zainstalowanych materiatow i urzadzen.

3.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wladciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materialow bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

32. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. TRANSPORT

3.3.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialéw.

3.3.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia uszkodzen na drogach publicznych i terenach osob trzecich
na koszt wlasny, powstatych w wyniku blgdéw lub naduzy¢ kierowedw pojazdéw wykorzystywanych przy
realizacji budowy.



4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robét zgodnie ze Wspdolnym Slownikiem Zamowien CPV

45453100-8 Roboty renowacyjne
34928200-0 Ogrodzenia
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.1. Roboty renowacyjne

Usuwanie okladziny w plytek klinkierowych , wykuwanie uszkodzonych nie nadajacych sie do naprawy lub
wspolczesnych cegiet , tynkéw i zapraw musi odbywa¢ sie recznie. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, za
zgoda nadzoru konserwatorskiego mozna uzy¢ elektronarzedzi , zachowujac szczegdlng ostroznosé aby nie
uszkodzi¢ struktury historycznej. Dopuszcza sig stosowane metody i srodkéw sprawdzonych , renomowanych
firm wyspecjalizowanych dla renowacji obiektow zabytkowych . Przed zastosowaniem danego $rodka
chemicznego lub metody naprawczej Wykonawca bezwzglednie musi uzyskac akceptacje nadzoru
konserwatorskiego potwierdzong odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Stosowanie $rodkéw
renowacyjnych bezwzglednie zgodnie z zaleceniami producenta w optymalnych warunkach pogodowych.

4.2. Roboty fundamentowe

4.2.1. Podktady —

W wykopie pod stupki ogrodzenia utozy¢ beton podktadowy klasy min (B7,5) C8/10 o gr. min 10cm.
Dopuszcza si¢ wykonanie betonu na budowie, z cementu CEM 11/32,5R o konsystencji wilgotnej i stosunku
W/C < 0,65.

4.2.2. Fundamenty —

Monolityezne i prefabrykowane Zelbetowe z betonu towarowego klasy C16/C20. gestoplastycznej i stosunku
W/C < 0,65.

Projekt zaklada elementy monolityczne wykonywane na placu budowy lub czgéciowo prefabrykowane.,
Zamawiajgcy dopuszeza zastosowanie wszystkich elementow ogrodzenia prefabrykowanych.

4.3. Ogrodzenie zewnetrzne terenu

4.3.1 Panele ogrodzeniowe
Zaprojektowano ogrodzenie z stali kutej

4.3.2. Shupki ogrodzeniowe

Stupki wykona¢ z ksztattownika prostokatnego 60x60 mm lub @48 mm, zamknigtego od gory
systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokosci stupkow dostosowane sg do
wymiarow paneli. Dopuszeza si¢ inny rozstaw slupéw bez roszezenie o zaplate dodatkowa. Ochrona
antykorozyjna: malowanie proszkowe. Zaprojektowano stupki zabetonowane w ziemi. Doly pod fundament
stupkow 30x30x80. Fundament betonowaé betonem klasy C16/20, gérna powierzchnie wyprofilowaé ze
spadkami na zewnatrz. Gérna powierzchnig zatrzeé na gladko.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy ogrodzenia narazone sq na stale oddzialywanie czynnikéw atmosferycznych. Dla

odpowiedniej trwatosci wymagane jest dokladne zabezpieczenie antykorozyjne.

Na powierzchni metalu moga wystgpowac nastgpujace szkodliwe zanieczyszczenia: zgorzelina, rdza,
wilgo¢, oleje i smary, emulsje olejowe, kurz, py! oraz inne zanieczyszczenia. Wszystkie te zanieczyszczenia
powinny by¢ usunigte z powierzchni metalu przed malowaniem, gdyz ich obecnoé¢ pod pokryciem malarskim
powoduje ujemne skutki. Powloka ochronna spelnia tylko wtedy swoje zadanie i chroni metal przed
korozja, gdy jest nalozona na dobrze przygotowana powierzchnie.



Konstrukcje stalowg po oczyszezeniu z rdzy do drugiego stopnia czystosci zabezpieczy¢ za pomoca
powlok malarskich np.:
- Farba Ftalowo - silikonowa przeciwrdzewna stosowa¢ 2x, minimalna grubo$é powtok. 100 pm
- Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania stosowa¢ 3x, minimalna grubos¢ powlok 100 pm
lub
- Emalia Poliwinylowa ogélnego stosowania stosowa¢ 3x, minimalna grubosé¢ powlok 100 pm

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mozna wykonaé réwniez przy uzyciu zestawu
farb cynkowych posiadajgcych aprobate IBDiM. Zestaw winien zawiera¢ warstwy podkladowe i
nawierzchniowe, o facznej grubosci min 425 pm.

Dopuszcza sig inng technologie zabezpieczenia antykorozyjnego, pod warunkiem posiadania przez dany zestaw
malarski aprobaty IBDiM i zapewni podobng trwalos¢.

4.4. Nawierzchnie utwardzone

4.4.1. Opaska zwirowa

Opaskg wykona¢ w obrzezu granitowym ustawionym na tawie z chudego betonu na stabilnym, rodzimym
podiozu gruntowym. Stosowa¢ zwir plukany o granulacji 16/32 o miazszoéci min 15cm, na podbudowie
zwirowo-piaskowej gr. 20cm, co zapewni prawidlowe przenikanie opadéw do gruntu i jego odparowywanie.
Rodzaj kruszywa i kolorystyke uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

4.4.2. Chodnik z kostki granitowej

Chodnik wykona¢ w obustronnych obrzezach granitowym o wym. ok. 100x30x8 ustawionym na lawie z
chudego betonu na stabilnym, rodzimym podlozu gruntowym. Nawierzchnia z kostki granitowej 6x6x6¢cm na
podbudowie z chudego betonu o gr. Sem i podsypce piaskowej stabilizowanej mechaniczne o migzszosci 20cm.
Chodniki uklada¢ z nachyleniem 2% na zewnatrz budowli. Kostka spoinowana piaskiem drobnym lub pylastym.
Kolorystyke uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami
ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

5.2. Kontrola jakosci robot
5.2.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wladciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i
ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.



5.3. Dokumenty budowy
5.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalgezone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgeznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosei:

* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramadw robot,

* terminy rozpoczeeia i zakoficzenia poszezegdlnych elementdw robot,

*  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

*  daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgdciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

*  dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

*  dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

*  wyniki prob poszezegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie Jjest
Jjednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecein Wykonawcy robot.

5.3.2. Ksigizka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksigzki obmiaréw. Zasady okrelania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

5.3.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



d) protokoty odbioru robét,

€) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

@) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.. Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

5.4. ODBIOR ROBOT

5.4.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemuy),
e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

5.4.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

5.4.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

5.4.4. Odbior ostateczny (koncowy) -  zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w
punkcie 5.4.5.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych robét w poszezegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

54.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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- szezegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoly odbioréw czesciowych,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonaweza robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

5.4.6. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robét(koficowy) robt”,

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.),
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.),
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

6.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchiylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
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budowy, montazu i rozbicrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenistwa praey i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

6.3.  Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Odrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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