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Jarostaw Czermak

Malbork, dn. 20.12.2013

I. OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane ( Tekst jednolity : Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016 z p6Zn. zmianami)
o$wiadczam, ze :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa obiektu : OGRODZENIE CMENTARZA

Lokalizacja : dz. 35, obrgb Szaleniec,
Gmina Stare Pole

Zleceniodawea : GMINA STARE POLE

ul. Marynarki Wojennej 6,
82-220 Stare Pole

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

~ Projektant :

Z. - q,'u staw Czermak
uprgwnienia budowlane
do prpjektow ania

bgz zen w specjalnosci
§trukcyjno- hudcwlatm
Nriewid.: 387/Gd/2002
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II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN?® 295" :::’;‘;‘L:é.m‘.ﬁ

PL. S\uw{aﬂ"“ss 572-34-52

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7151/1 84/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 -1

DECYZJA NR 387 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. | pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 hipea 1994 r. - Prawo budowlane frekxl jednolity: Dy, 1. Nr 106 poz. 1126 # 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach rawodowych
architektow, inzymerdw budownictwa oraz urbanistow (Tz. 1. Nr § poz. 42 7 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy v dnla 15 lutego 2002 r. o zmianmie usiawy o samur/qdau.h
/awodowych architektow, imzymerdow budownictwa oraz urbanistow (D/ .. Nr 23 poz. 221 #
2002 1)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budowmctwa z dma
30 grudma 1994 r. w sprawic samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 #
1995 r. zm. Dz U. Nr 134 poz. 1130z 2002 r.)

nadaje:

Panu: Jarostawowi Czermak
inZynicrowi budownictwa

urodzony w dniu 19 marca 1970 r. w Malborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoser - konstrukeyjno - budowlanc) zofyginatem

w zakresie: projektowania bez ograniczen, Jarosfaiw Czermak

'Glownego
w terminie

Nu miniejszg deeyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwolania d
Inspektora Nadzoru Budowiancgo, za posrednictwem Wojewody Pomorskiegd
14 dm od dnia otrzymania niniejseej decysji. .

Otrzymuje :

"1, Pan Jarostaw Czermak
~ul. Michatowskiego 613/7
82-200 Malbork 5
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w W arszawie

V]



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jarostaw Czermak
82-200 Malbork ul.Jagielloriska 4/17

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BO/5755/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31
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do projektu zagospodarowania terenu cmentarza mennonickiego w
Szalencu, gmina Stare Pole

3.1. DANE OGOLNE

Opracowanie: projekt architektoniczno-budowlany z zagospodarowaniem terenu
Inwestor: Gmina Stare Pole

Adres budowy: dz. 35, obrgb Szaleniec, Gmina Stare Pole

Podstawa opracowania — zlecenie inwestora, aktualne przepisy 1 normy

Data opracowania : 20.12.2013r

3.2. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA

3.2.1. Uksztaltowanie terenu :

Teren dziatki ptaski, ze niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim, wahajgcy si¢ w
granicach rzednych bezwzglednych od 2,5 do 2,8 m n.p.m., nie utwardzony. Calos¢
porosni¢gta trawami. Na posesji wystepuje roslinnos¢ wysoka — drzewa iglaste i
lidciaste.

3.2.2. Charakterystyka zabudowy i program uzytkowy
Stan istniejacy

Na terenie posesji znajduja si¢ nastgpujace obiekty :

1. Zachowanych 25 obramowan grobow z lastrico (pojedynczych, podwdjnych i
dzieciecych), 11 stelli z piaskowca zachowane w calosci, 4 stelle z piaskowca
zachowane we fragmentach, 1 obudowa dla tablicy inskrypcyinej, 1 krzyz z lastrico,
3 postumenty pod krzyze ze sztucznego kamienia i 1 wspornik z piaskowca w formie
pnia scigtego drzewa,

2. Drzewostan na cmentarzu stanowi 10 drzew (7 lip i 3 jesiony) w tym lipa — pomnik
przyrody

3. Ogrodzenie wspoélczesne z siatki stalowej w ramach z kgtownikow walcowanych w
zlym stanie technicznym.

Szczegoly opis stanu istniejacego zawarto w ,Programie zagospodarowania terenu z

elementami programu prac konserwatorskich™ opracowanym przez mgr. D. Barton w

maju 2013r

Stan projektowany
Projekt przewiduje budowg nowego ogrodzenia z paneli systemowych z bramg i
furtka oraz chodnik zwirowy.

Podstawowe parametry

Diugos¢ ogrodzenia - 116,70 m
Brama - 3.0x1,23 m
Furtka - 1,0x1,23 m
Chodnik - 1.2x28.8 m
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3.2.3.  Ochrona Srodowiska r‘? 20 S Malbork

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do mwest}m}slmg@e}’cff‘ ‘oi?ﬁl%glywac
szkodliwie na $rodowisko.

3.2.4. Ochrona interesow osob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza praw 0sob trzecich.

3.2.5. Obsluga w zakresie komunikacyjnym

Projektowana inwestycja nie zmienia stanu istniejgcego powigzan
komunikacyjnych, zakresem swym obejmuje obszar wewnetrzny posesji inwestora
jednoczesnie wykorzystujac istniejacy wjazd.

3.3. UZBROJENIE DZIALKI

Teren cmentarza — brak uzbrojenia, projekt nie przewiduje zmian.

3.4. OGRODZENIE
Zaprojektowano ogrodzenie systemowe, panelowe z siatek zgrzewanych na stupkach stalowych.
3.5. ZIELEN - MALA ARCHITEKTURA, DOJSCIA I DOJAZDY

3.5.1. Zielen dzialki - istniejaca bez zmian.

3.5.2. DojScia, dojazdy i postoje

Zaprojektowano chodnik zwirowy w obrzezach chodnikowych o szerokosci 1,2m i dlugosci
28,8m. Nawierzchnia $ciezki bedzie wykonana r¢cznie na podsypce piaskowej grubosci 20cm.
Wykonanie polega na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy kamienia tamanego frakcji 8/32,
grubosci 7-10cm i ubiciu jej. Dopuszezalne odchylenia od projektowanej niwelety wynosi 0,5%.



IV. OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego rewitalizacji i renowacji
cmentarza mennonickiego w Szalencu, gmina Stare Pole

3.1 FUNDAMENTY
3.1.1. Fundamenty pod slupki ogrodzeniowe

Zaprojektowano systemowe prefabrykowane bloki do osadzenia
stupkéw  ogrodzeniowych i prefabrykowanych zelbetowych belek
cekotowych. Prefabrykaty nalezy posadowi¢ na stopie betonowej z betonu
CI12/15 o wymiarach 30x030x30cm posadowionej w  gruncie
niesysadzinowym na glebokosci min. 60cm, w gruntach wysadzinowych (
gliniastych ) na glebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu. Przeglebienie
wypetni¢ chudym betonem

Alternatywnie projektuje si¢ monolityczne zZelbetowe stupki
fundamentowe o wymiarach 30x30x80cm. Poziom posadowienia j.w. z
betonu klasy min. C20/25 zbrojone stala klasy A-0. W stupach
naroznikowych zakotwi¢ zbrojenie Zelbetowych belek cokotowych. W
stupach posrednich w gornej czgsci (30cm) pozostawi¢ przestrzen 8x8cm
w celu zamontowania prefabrykowanej belki cokotowe;.

3.1.2. Cokol ogrodzenia

Cokot zaprojektowano z systemowych belek prefabrykowanych
osadzanych w bloczkach podmuréwki pod stupki.

3.2 OGRODZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe, panelowe =z siatek
zgrzewanych na stupkach stalowych.

Panele ogrodzeniowe

Panele zgrzewane sa z drutow pionowych i poziomych @ 4 mm lub
@ 5 mm w forme kraty o oczkach 50x200 mm. Cecha charakterystyczng
tego typu paneli sa przetloczenia, ktére znaczaco zwiekszajg sztywnosc
ogrodzenia oraz podnoszg jego walory estetyczne.
Liczba przetloczen, jaka posiadajg panele, jest odpowiednio dobrana

8
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do ich wysokosci w celu zachowania wiasciwe;j stabi]gmlb% ijlhsz'tym;ngéci.

Szerokos¢ paneli wynosi 2,5 m. Panele prﬂ@mw-%wg}%ﬁj@"w
gamie wysokosci 1020-2230 mm — zatozono wys. 122301‘1"1‘1‘r1r’.5'?7

Stupki ogrodzeniowe

Stupki wykonane sg z ksztaltownika prostokatnego 60x40 mm lub
48 mm, zamknietego od gory systemowym daszkiem z mrozoodpornego
tworzywa sztucznego. Wysokosci stupkow dostosowane sa do wymiaroéw
poszczegolnych paneli. Rozstaw osiowy stupkdéw w  ogrodzeniu
panelowym wynosi 2560 - 2590mm (w zaleznosci od wybranego systemu).
Stupki w standardowej wersji przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi.
Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie
proszkowe.

Obejmy montazowe

Obejmy montazowe stuzg do polaczenia paneli ze slupkami
ogrodzeniowymi. Ksztalt obejmy zapewnia trwate i solidne zamocowanie
elementow ogrodzenia. Wyrdznia si¢ dwa typy obejm: poczatkowe i
przelotowe odpowiednio zaktadane na stupki skrajne i posrednie. Obejmy
skrecane sg za pomoca ocynkowanych srub, nakretek i podkladek MS.
Istnieje mozliwos¢ zastosowania do obejm specjalnych nakretek
samozrywalnych, ktore uniemozliwiaja zdemontowanie ogrodzenia. Liczba
obejm zakladanych na stupki zalezna jest od konkretnej wysokosci
ogrodzenia.

3.3 BRAMA PRZESUWNA I FURTKA
3.3.1 Brama rozwieralna
Brama o wymiarach: 300x123cm. Konstrukcja bramy ze stalowych
ksztalttownikow zamknietych. Wypetnienie — panel z drutu @ 5 mm lub @
4 mm.

3.3.2 Furtka

Furtka o wymiarach 100x123c¢m, konstrukcja i wypetnienie jw.

opracowat :

inz. Jarostaw Czermak
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V. INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Nazwa obiektu : OGRODZENIE CMENTARZA

Lokalizacja : dz. 35, obreb Szaleniec,
Gmina Stare Pole

Zleceniodawea : GMINA STARE POLE
Ustugi ul. Marynarki Wojennej 6,
w zakresie - 82-220 Stare Pole

projektowania,
adaptacji,
prowadzenia i
nadzorowania
inwestycji
budowlanych

__Funkcja imig i nazwisko / nr uprawnien Ap’bdpis

Proiektant - inz. Jarostaw Czermak ,
Ponadio: e upr. nr 387/Gd/2002 /

szeroki wybdr
projektow
powtarzalnych, (j
doradztwo,

kosztorysowanie i

consulting

budowlany

Opracowanie : mgr inz. Agnieszka Sinkowska

82-200 Malbork, ul.Jesionowa 24
tel. 055 273-12-38, 0606-233-127, e-mail: konsbud@op.pl

NIP: 579-139-02-00 REGON: 192938562
konto : BZ WBK nr 85 1080 1098 0000 0001 0141 4358



0 POWLATU W

WEAR th ‘A ' ORKU
Malbork, grudzien 2013 £2.200 Malbork i
ol Slumanski 17, tel. 55-&45-0.-{:;
I ey 55-272-34-82

1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

planowane rozpoczgcie budowy : .

planowane zakonczenia budowy : .....................
2. ZAKRES ROBOT I WYKONASTWO

rodzaj robot budowlanych : roboty ogélnobudowlane
wykonawstwo : roboty konstrukcyjne zlecone zostang matej ekipie-budowlanej
o liczbie robotnikow max 5-10 o0sob,

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na terenie posesji znajduja si¢ nastgpujace obiekty :
4. Zabytkowe nagrobki.

5. Ogrodzenie do demontazu

4. ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Elementy matej architektury - szczegdlng uwage nalezy zwrocié przy montazu
prefabrykowanej bramy wjazdowej i zelbetowych elementow ogrodzenia — rejon
pracy dzwigu, niekontrolowany upadek materiatlow i narzedzi budowlanych - w
trakcie montazu prefabrykatow.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych
kierownik robot przeprowadzi instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia,
jak ich unikng¢ oraz zasady postepowania w razie wypadku.

Kierownik budowy zobowigzany jest do bezposredniego nadzorowania robot
jw. lub wyznaczenia osoby nie uczestniczacej bezposrednio w robotach, ktora z
bezpiecznej odleglosci prowadzi¢ bedzie obserwacje przebiegu prac.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.
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. teren Placu Budowy ogrodzi¢ w sposob zapewniajacy vbrakhgﬁ

STAROBTWO P OWIATUW .

orak, St ipknego

dostepu 0sdb postronnych, teren przylegly za.bezpieczyg‘ggméﬁgygmaﬁﬁﬁ%g

3

. teren Placu Budowy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi fixififortnacs hymi,

,,Roboty rozbiorkowe” i ,,Prace na wysokosci”, ktdre w miejscach widocznych
stanowi¢ beda odpowiednia informacj¢ o ewentualnych zagrozeniach
wynikajacych z faktu wykonywania robot budowlano-montazowych,

. w trakcie robot uzywac sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi posiadajacych

wymagane prawem dopuszczenia i1 atesty oraz wykluczajacych mozliwos¢
stwarzania zagrozenia osobom ich uzywajgcym i innych znajdujagcym si¢ w ich
zasiegu,

. pracownicy, jak i inne osoby znajdujace si¢ na Placu Budowy winny uzywac

odziezy ochronnej i innych srodkow zabezpieczajacych przed narazeniem na
utrate zdrowia lub zycia: rekawice ochronne, kaski ochronne, okulary
ochronne itp.,

. na terenie Placu Budowy wyznaczy¢ i widocznie oznakowa¢ punkt pomocy

doraznej, wyposazony w podstawowe srodki opatrunkowe.

. W czasie robdt budowlanych obowiagzuja zasady Bhp oraz warunki wykonania

1 odbioru robot budowlano-montazowych,

opracowat

inz. Jarostaw Czermak

/Gd/2002
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, budowy ogrodzenia cmentarza mennonickiego w Szalenicu, gmina Stare Pole.

1.2. Dokumentacja projektowa

Na potrzeby inwestycji zostal opracowany projekt architektoniczno-budowlany. Przekazana kompletna
dokumentacja projektowa zawiera opis i czg$¢ graficzna, zgodne z wykazem podanym w spisie tresci. Poszczegolne jej
czesei stanowig cato$e i tak nalezy ja rozpatrywac.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, w oparciu o warunkami techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i sztuke budowlang oraz za ich zgodnosé :

1. z dokumentacja projektowa,

2. specyfikacja techniczng ( ST )

3. poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

L5, Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

(SST)

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowia zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznoscei wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpicczajgce, w tym: ogrodzenia, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki
niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene
umowna.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawea ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.



2.2,  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty fatwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.3.  Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

24.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialow | wyposazenia na i z terenu robot.

2.5.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawea zobowigzany jest do opracowania dla calego zadania inwestycyjnego ..Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™ ( BIOZ ), w oparciu o odrgbne przepisy szczegolowe.

2.6.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
3.1. MATERIALY

3.1.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczajgce je do
powszechnego stosowania w budownictwie spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, itp.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktrym znajduja sie

nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem
i niezaplaceniem.

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej oryginaty deklaracji zgodnosci,
4



stosowne atesty, gwarancje i instrukcje obstugi wbudowanych lub zainstalowanych materiatow i urzadzen. -

3.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwoéé do robét i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegblnych elementéw robot Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

32. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. TRANSPORT

3.3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwodci przewozonych materialéw.

3.3.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia uszkodzen na drogach publicznych i terenach oséb trzecich
na koszt wlasny, powstatych w wyniku bledow lub naduzy¢ kierowcéw pojazdéw wykorzystywanych przy
realizacji budowy.

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres ro.béf zgodnie ze Wspélnym Slownikiem Zaméwien CPV
34928200-0 Ogrodzenia

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.1. Roboty fundamentowe

4.1.1. Podklady -
Na ubitych podbudowach piaskowo-zwirowych utozyé beton podktadowy klasy min (B7,5) C8/10 o gr. 10cm.

Dopuszcza si¢ wykonanie betonu na budowie, z cementu CEM 11/32,5R o konsystencji wilgotnej i stosunku
W/C < 0,65.



4.1.2. Fundamenty — ‘
Monolityczne i prefabrykowane zelbetowe z betonu towarowego klasy (B-15) C12/C15. gestoplastycznej i
stosunku W/C < 0,65. Zbrojone pretami zebrowanymi (16 i [|8cm ze stali klasy A-IIIN min. BST500. Otulenie
minimalne zbrojenia wynosi 3cm.

Projekt zakiada elementy monolityczne wykonywane na placu budowy lub czesciowo prefabrykowane.,
Zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie wszystkich elementéw ogrodzenia prefabrykowanych oprocz
fundamentow pod brame¢ wjazdowa.

4.2. Ogrodzenie zewngtrzne terenu

4.2.1 Panele ogrodzeniowe

Zaprojektowano ogrodzenie z paneli zgrzewanych z drutéw pionowych i poziomych
@ 5 mm w formg kraty o oczkach 50x200 mm. Cecha charakterystyczng tego typu paneli sg przetloczenia, ktore
znaczgco zwigkszaja sztywnos¢ ogrodzenia oraz podnosza jego walory estetyczne. Liczba przettoczen, dla
paneli do wysokosci 1,50m min 2, dobrana w celu zachowania wlasciwej stabilnosci i sztywnosci. Szerokoéé
paneli wynosi 2,5 m. :

4.2.2. Stupki ogrodzeniowe

Stupki wykona¢ z ksztattownika prostokatnego 60x40 mm lub ©48 mm, zamknigtego od gory
systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokosci stupkéw dostosowane sg do
wymiaréw paneli. Rozstaw osiowy stupkoéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2500 mm. Dopuszcza si¢ inny
rozstaw stupéw pod warunkiem rozliczenia robét kosztorysem powykonawczym roznicowym. Ochrona
antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie proszkowe. Zaprojektowano stupki
zabetonowane w ziemi. Doty pod fundament stupkéw 30x30x80. Czg$¢ wystajaca ponad poziom terenu min
10cm wykona¢ w deskowaniu kwadratowym. Fundament betonowaé betonem klasy C12/16, gérna
powierzchnig wyprofilowa¢ ze spadkami na zewnatrz. Gorna powierzchnig zatrzeé na gladko.

Zabezpieczenie antykorozyine

Wszystkie elementy ogrodzenia narazone sa na stale oddzialywanie czynnikéw atmosferycznych. Dla
odpowiedniej trwalosci wymagane jest dokladne zabezpieczenie antykorozyjne.

Na powierzchni metalu moga wystgpowaé nastgpujace szkodliwe zanieczyszczenia: zgorzelina, rdza,
wilgo¢, oleje i smary, emulsje olejowe, kurz, pyt oraz inne zanieczyszczenia. Wszystkie te zanieczyszczenia
powinny by¢ usunigte z powierzchni metalu przed malowaniem, gdyz ich obecnosé pod pokryciem malarskim
powoduje ujemne skutki. Powloka ochronna spetnia tylko wtedy swoje zadanie i chroni metal przed
korozja, gdy jest natozona na dobrze przygotowang powierzchnie.

Konstrukcje stalowg po oczyszczeniu z rdzy do drugiego stopnia czystosci zabezpieczy¢ za pomoca
powlok malarskich np.:

- Farba Ftalowo - silikonowa przeciwrdzewna stosowaé 2x, minimalna grubo$é¢ powlok. 100 um

- Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania stosowac 3x, minimalna grubos¢ powtok 100 pm
lub

- Emalia Poliwinylowa ogolnego stosowania stosowac 3x, minimalna grubos¢ powtok 100 pm

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mozna wykonaé rowniez przy uzyciu zestawu
farb cynkowych posiadajacych aprobate IBDiM. Zestaw winien zawieraé warstwy podkladowe i
nawierzchniowe, o facznej grubosci min 425 pm.

Dopuszcza sig inng technologi¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, pod warunkiem posiadania przez dany zestaw
malarski aprobaty IBDiM i zapewni podobna trwatosé.

4.3. Sciezka Zzwirowa
Nawierzchnia sciezki bedzie wykonana recznie na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Wykonanie polega na

rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy kamienia famanego frakcji 8/32, grubosci 7-10cm i ubiciu jej.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety wynosi 0,5%.



5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

5.2. Kontrola jakosSci robét

5.2.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i
ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materialy, kt6re nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

5.3. Dokumenty budowy
5.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
* terminy rozpoczgeia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw
robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robSt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,



* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

* wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
Jjednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy robot.

5.3.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksiagzki obmiaréw. Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

5.3.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

5.4. ODBIOR ROBOT

S.4.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosei od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

5.4.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym



powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
5.4.3. Odbiér czgsciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sig
dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.

5.4.4. Odbior ostateczny (konicowy) -  zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 5.4.5.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

5.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szezegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeliajace lub zamienne),
- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

5.4.6. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji

Odbiér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny robét(koficowy) robot”.



6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

6.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

6.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom L II, I11, TV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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